GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @
%i? ~ y Obra Piblica &2

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026 B /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidon Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026, para la
contratacidn de obra publica: Construccion de losa de fondo de carcamo de bombeo "La Calera", municipio
de Tlajomulco de Zidiga, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 14 de agosto de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de ju!ib de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026, se inscribieron a participar 66 Licitantes.

Con fecha del dia 05 de agosto de 2026, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 82, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 47

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |5M Construcciones, S. A. de C. V. $7'889,779.52

2 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $6'764,471.08

3 | Alpha-Safe, S.deR.L.deC. V. $6°991,717.53

4 | Building Option México, S. A. de C. V. $8142,372.60

5 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. S€-repta propuicsta $6'807,796.46 | SO\
para su evaluacion (
6 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. Se acepta propu'e'sta $7'238,260.32 \§\
deC. V. para su evaluacion

E] {
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°635,476.71

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°537,917.00

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°527,638.55

10

Construraices Pibe, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°487,698.18

11

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'882,015.69

12

CORF Maquinaria y Construccidn, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°496,811.46

13

Cuiba Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'072,345.58

14

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'228,937.03

15

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'654,533.87

16

Georma Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'512,898.17

17

Grupo Biruda, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'685,424.23

18

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°440,521.48

18

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$117952,781.03

20

Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°930,264.50

21

Guadalca Constructora, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°385,004.91

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'652,581.38

Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'269,168.41

Ingenieria Sanper, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7'786,802.09

Ingenierias Especializadas Maja, S. A. de C. V.

Se desecha la propuesta

$0.00

26

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R.
L.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'565,341.18
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27 | Mi Construccién y Edificacién, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $8'374,989.22
para su evaluacion
28 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. Se:acepta prapuesta $9'397,244.34
para su evaluacion
29 | Mive Construcciones, 5. A. de C. V. Se acepta propuesta $9'459,720.19
para su evaluacion
. S t t .
30 |NSL Construcciones, S. A.de C. V. € acepta propu?s a $8'311,619.53
para su evaluacion
@ A S t t ;
31 |Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. SamEga propug:s @ $7°972,312.80
para su evaluacién
S t t .
32 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. @ AL pRapuER $7'371,753.15
para su evaluaciéon
S t t ;
33 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. € Hgeht propug:s @ $7°220,138.99
para su evaluacion
t .
34 | Pasos Construccién e Ingenierfa, . A. de C. V. e e e i $8272,810.37
para su evaluacion
35 | Procopesa, S. A. de C. V. 3 asepla/ropussta $8'202,738.38
para su evaluacion
36 |Roalde Construcciones, S. A. de C. V. S8 nadpta proputla’sta §7°852,284.78
para su evaluacion
37 | SDT Constructora, S. A. de C. V. ¢ Heeptarapaesia $8'507,600.54
para su evaluacion
38 Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, Se acepta proput‘e’sta $8'412,485.16
S.A.deC. V. para su evaluacion
Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Se acepta propuesta ;
. 7 ,157.
R Obra Sustentable 52, S. A.de C. V. para su evaluacion 37°593,157.09
40 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propu?'sta $9°352,987.30
C.V. para su evaluacion
; . S t t ;
41 |Tektdén Grupo Empresarial, S. A. de C. V. s propuiafs . $9°392,100.38
para su evaluacion
S t t ,
42 |Tepaacero, S. A. de C. V. © acepta propuesta $8'322,196.46
para su evaluacion
; — S S A _ ‘
43 Velero Pavimentacién y Construccion S. Ade C Se acepta propu_elsta $7'217,258.10
V. para su evaluacion
44 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. Se acepta propu?’sta $8'504,207.49
para su evaluacion
45 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. % aept proput_a’sta $87194,949.32
para su evaluacion
2 S t t i
46 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. € acepta propu?’s @ $9°920,311.51
para su evaluacion
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No. Licitante Observacion Infiorte con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion

47 | MDG Equipo y Maquinaria, S. A.de C. V. $7°939,490.50

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1. Ingenierias Especializadas Maja, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar la identificacién oficial vigente en el documento técnico T1,
solicitado en las Bases de Licitacidn Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn que se requiere
para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11l.10. documentos que integran la
propuesta técnica y IV.- Evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $6'764,471.08
2 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $6°807,796.46
3 |Construtop, S. A. de C. V. $6°882,015.69
4 | Alpha-Safe,S.deR.L. deC.V. $6°991,717.53
5 |Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V. $7°217,258.10
6 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $7°220,138.99
7 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $7°238,260.32
8 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $7°371,753.15
9 | Construraices Pibe, S. A. de C. V. $7°487,698.18
10 | CORF Magquinaria y Construccidn, S. A. de C. V. $7°496,811.46
11 (Sjir;i'c\i/(?s en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S. A. $7'593,157.09
12 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $7°652,581.38 N
13 |Ingenieria Sanper, S. A. de C. V. $7°786,802.09 \\
14 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $7°852,284.78
15 | 5M Construcciones, S. A. de C. V. $7°889,779.52
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Importe con IVA

No. Licitante

16 | Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V. $7°930,264.50
17 | MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. $7°939,490.50
18 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $7'972,312.80
19 | Cuiba Constructora, S. A. de C. V. $8°072,345.58
20 | Building Option México, S. A. de C. V. $8'142,372.60
21 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $8°194,949.32
22 | Procopesa, S. A.de C. V. $8°202,738.38
23 |Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $8°228,937.03
24 | Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $8°269,168.41
25 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $8°272,810.37
26 | NSL Construcciones, S. A. de C. V. $8°311,619.53
27 | Tepaacero, S. A. de C. V. $8°322,196.46
28 | Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V. S8°374,989.22
29 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $8'385,004.91
30 |Servicios de Arquitectura y Construccién Mate, S. A. de C. V. S$8°412,485.16
31 |Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $8'504,207.49
32 |SDT Constructora, S. A. de C. V. $8'507,600.54
33 | Georma Construcciones, S. A. de C. V. $8'512,898.17
34 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8537,917.00
35 | JIMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $8'565,341.18
36 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A. de C. V. $8'635,476.71

Edificaciones Jova, S. A.de C. V.

$8°654,533.87

Grupo Biruda, S. A. de C. V.

$8°685,424.23

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$9°352,987.30

Tektén Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

$9°392,100.38

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

$9°397,244.34

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

$9°440,521.48

43

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

$9°459,720.19
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No. Licitante Importe con IVA
44 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $9'527,638.55
45 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $9'920,311.51
46 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $11°952,781.03

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 05 de agosto
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de |a verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Akros 2.- Codeca 5.- Velero
Ingenieria i - - - i i6
DOCUMENTOS ge_ eriay Ingenleriiy 3.- Construtop, | 4.- Alpha - Safe, Pavsmentacfon
Arquitectura, Construccion, S.A.deC.V. |S.deR.L deC.V. | yConstruccién
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.AdeC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
Prenksd Y SORYAMICE S Aittigrais i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizarony
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...
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DOCUMENTOS

1.- Akros
Ingenierfa y
Arquitectura,
S.A.de C. V.

2.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

3.- Construtop,
S.A.deC. V.

Z]
4.- Alpha - Safe,
S.deR.L.deC. V.

5.- Velero
Pavimentacidn
y Construccién

S.AdeC.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracter(sticas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periedos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC.V.

2.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

3.- Construtop,
S.A.deC. V.

=

4.- Alpha - Safe,
S.deR.L.deC. V.

5.- Velero
Pavimentacién
y Construccién

S.AdeC. V.

Documentao T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocataria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

2.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

3.- Construtop,
S.A.deC. V.

=

4.- Alpha - Safe,
S.deR.L.deC. V.

5.- Velero
Pavimentacidn
y Construccién

S.AdeC.V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidén o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la gula

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a |a fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Orssa Obras
Responsables,

S.deR.L.deC. V.

7.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A.deC. V.

8.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Construraices
Pibe,
S.A.deC. V.

10.- CORF
Magquinaria y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\r\\

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0OP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

wALISCO

DOCUMENTOS

6.~ Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC.V.

7.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A.deC. V.

8.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

=
9.- Construraices
Pibe,
S.A.deC. V.

10.- CORF
Maquinaria y
Construccidn,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de fa planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUNMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32
JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

7.~ Construccion,
Desarrolloy

Proyectos IMR,
S.A.deC. V.

8.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Construraices
Pibe,
S.A.deC. V.

10.- CORF
Magquinaria y
Construccién,
S.A.de C. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pa
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V&P
JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC.V.

7.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos IMR,
S.A.deC. V.

8.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

9.- Construraices
Pibe,
S.A.deC. V.

10.- CORF
Maquinaria y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo gue no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacidn
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC. V.

12.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

13.- Ingenieria
Sanper,
S.A.deC.V.

14.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- 5M
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T1.-

Manifestacion bajo protesta de

decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica

es autdgrafa de la persona

facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de
la identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —

econdmicos (guias de llenado) y

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 12 de 56




Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

N
&
S 24

JALISCO

OHIERKNO DIL ESTADC

DOCUMENTOS

11.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC. V.

12.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

13.- Ingenieria
Sanper,
S.A.deC. V.

jpay

14.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

15.- 5M
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como
las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones
de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

<8
&Y

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC. V.

12.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

13.- Ingenieria
Sanper,
S.A.deC.V.

&

14.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

15.- 5M
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorfas propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en
la convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto
por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

convencionales y vollimenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE .

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 56



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

£
& Sy
Infraestructura g\ )
€[9, v ObraPablica S&0
' LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026 o AL asTage

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
DOCUMENTOS Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC. V.

12.- Hecco S
: 13.- Ingenieria
Construcciones de
Guadalajara sanper,
r
S.A.deC. V. R C V.

14.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- 5M
Construcciones,
S.A.deC. V.
Documento T18B.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE

los trabajos ejecutados. El 0.2%

CUMPLE CUMPLE
(dos al millar) para ser aportado

CUMPLE CUMPLE
voluntariamente...

Documento T19.-

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP

con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra

invocar su desconocimiento o

solicitar modificaciones al

contrato por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributarla (SAT) y manifestacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

16.- Grupo 17.- MDG Equipo y
DOCUMENTOS Constructor Pramsa, Magquinaria,

20.- Building
Civiles Acuario, Constructora,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-

Option México,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con

{ DN
fotografia para su cotejo...

18.- Obras 19.- Cuiba

. /
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DOCUMENTOS

Documento T2,-

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-0B-LP-0452-2026

16.- Grupo
Constructor Pramsa,
S.A.deC.V.

17.- MDG Equipo y
Magquinaria,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Obras

)

TALISEO

Manifestacién bajo protesta de

revisaron la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos técnicos —

decir verdad de que se analizaron y

CUMPLE

S.A.deC. V.

Civiles Acuario,
S.A.deC. V.

19.- Cuiba
Constructora,
S.A.deC. V.

20.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo protesta de

decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

alcances y todas las

particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T4.-

Manifestacién escrita de conacer
el sitio de la obra y sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del

articulo 48 de la Ley de Obra
Ptiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente

con el resto de su propuesta.

CUMPLE

C
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
20.- Building

Infraestructura
Q ?‘. y Obra Pablica
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026
19.- Cuiba
Option México,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Grupo 17.- MDG Equipo y 18.- Obras
Constructor Pramsa, Maquinaria, Civiles Acuario, Constructora,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
CUMPLE

por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
CUMPLE

calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y equipo
de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipe y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la convocatoria...
Documento T11.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE

CUMPLE

permanente, propuesto por el
CUMPLE

licitante, expresada en unidades
convencionales y voldimenes
CUMPLE

necesarios...
CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE
CUMPLE

Relacidn de maquinaria y equipo
de construccion, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con o

CUMPLE CUMPLE

sin opcidn a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la CUMPLE CUMPLE
proposicion...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo...
CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Pramsa,
S.A.deC. V.

17.- MDG Equipo y

Magquinaria,
S.A.deC.V.

18.- Obras
Civiles Acuario,
S.A.deC. V.

19.- Cuila—"

Constructora,
S.A.deC. V.

20.- Building
Option México,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constarsu

aceptacién o negativa, para

descontar de las estimaciones de

los trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opini6n de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidén es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

22.- Procopesa,
S.A.deC. V.

23.- Desarrollos
Tavedu,
S.A.deC. V.

24.- Ingel Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

25.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentas de la
proposicién técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

é% Infraestructura @g@

y Obra Publica ,
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21 ProyeFt A 23.- Desarrollos | 24.- Ingel Ser% 22 Pas-os
Construcciones 22.- Procopesa, 2 Construccién e
DOCUMENTOS Tavedu, Profesionales, =
Cupe, S.A.deC. V. S A deC.V S. A deC.V Ingenieria,
S.A.deC. V. e Dl e 8 S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Dacumento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
attlenl i Sl s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
Dacumento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
e losrabnlonqueselicitan, n CUMPLE CUMBPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, conforme al catalogo de 0
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 8
conceptos indicando cantidades AL

por ejecutar, calendarizado, en i\ v

periodos no mayor a un mes \
calendario...

Pagina 19 de 56




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

21.- Proyectos y
Construcciones

L

ICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

23.- Desarrollos
Tavedu,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S.A.deC. V.

22.- Procopesa,
S.A.deC. V.

[

24.- Ingel Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

Construccién e

(%%xs
@]

JALISCO

25.- Pasos

Ingenieria,
S.A.deC. V.

CUMPLE

DOCUMENTOS

Cupe,

S.A.deC. V.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura

Obra Piblica en la convocatori

Y
ia...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE Cui

MPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

convencionales y volimenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
K \

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catilogo de

conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de material
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/\_@Yi
RS

YRLaco

DOCUMENTOS

21.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

22.- Procopesa,
S.A.deC. V.

23.- Desarrollos
Tavedu,
S.A.deC. V.

24.- Ingel Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

e 25.- Pasos

Construccién e
Ingenieria,

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0,2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC.V.

CUMPLE

Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconacimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-

conocer la guia estimaciones SECIP

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en

ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- NSL
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Tepaacero,
S.A.deC. V.

28.- Mi
Construccién y
Edificacién,
S.A.deC. V.

29.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

30.- Servicios de
Arquitectura y
Construccion
Mate,

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y

CUMPLE

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¢

CUMPLE

\
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Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s

DOCUMENTOS

26.- NSL
Construcciones,
S.A.deC.V.

27.- Tepaacero,
S.A.deC. V.

28.- Mi
Construccién y
Edificacion,
S.A.deC. V.

-

29.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

30.- Servicios de
Arquitectura y
Construccion
Mate,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 22 de 56




Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&

NECIC0

DOCUMENTOS

26.- NSL
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Tepaacero,
S.A.deC. V.

28.- Mi
Construccién y
Edificacidn,
S.A.deC. V.

=

29.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

30.- Servicios de
Arquitectura y
Construccion
Mate,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

/-

il

DOCUMENTOS

26.- NSL
Construcciones,
S.A.deC. V.

27.- Tepaacero,
S.A.deC. V.

28.- Mi
Construccién y
Edificacion,
S.A.deC.V.

£-30.- Servicios de

29.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

Arquitecturay
Construccion
Mate,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

voluntariamente...
Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

por este motivo.
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de

proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y manifestacidn
bajo protesta de decir verdad que

dicha opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha

sido alterada o modificada en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

31.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC. V.

32.- SDT
Constructora,
S.A.deC. V.

33.- Georma
Construcciones,
S.A.deC. V.

34.-
Constructora
Campuijal,
S.A.deC.V.

35.- JIMR
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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N LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
35.- IMR

Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L.deC. V.

33.- Georma s
4 Constructora
Construcciones, Campujal
St Gy, S.A.deC. V.

)

DOCUMENTOS Senei Constructora,
’

S. A deC. V. S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
madelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las .
caracteristicas referentes al grado CUMPLE
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documenta T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE
deberd especificar el nombre de
guien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.
Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la CUMPLE
cual deberd ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
y Obra Pabiica Sf)
, g § y:‘orgf;’r;ggli?aa & ;T{ a) ‘
g LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCQ
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026 e S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Viosimos 34.- 35.- JIMR
Construction 2eashT i ] Constructora Construcjciones ¥
DOCUMENTOS k Constructora, Construcciones, : N
Services, 5. A deC. V. S. A deC. V. Campujal, Mantenimientos,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.
Documento T8.-

Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificaco de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme 2 los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Pablica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
matarithey v equipo de nstalaciin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de constrL.l:cmn, indicando sison CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

o ! " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion de la
proposicion...
postmento Tl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Deacrm et 15+ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G2

JALISCO

O DEL ESTADO

DOCUMENTOS

31.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC. V.

32.- SDT
Constructora,
S.A.deC. V.

33.- Georma
Construcciones,
S.A.deC. V.

Y B

Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

35.- IMR
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L.deC.V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

36.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba,
S.A.deC. V.

37.- Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

38.- Grupo
Biruda,
S.A.deC. V.

39.- Tecno
Arrendamientos
y
Construcciones,
S.A.deC. V.

40.- Tektdn Grupo
Empresarial,
S.A.deC.V.

Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de

decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autografa de la persona facultada

para ello, anexando copia simple

por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Z
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
36.- 39.- Techo—

Construccionesy | 37.- Edificaciones 38.- Grupo Arrendamientos | 40.- Tektén Grupo
DOCUMENTOS Edificaciones Jova, Biruda, y Empresarial,
Coriba, S.A.deC.V. S.A.deC. V. Construcciones, S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documenta T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debers especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
39.- Tecno
40.- Tektén Grupo

36.-
Construcciones y | 37.- Edificaciones Arrendamientos
DOCUMENTOS Edificaciones Jova, Biruda, y Empresarial,

Coriba, S.A.deC. V. S.A.deC. V. Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

38.- Grupo

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...
Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE

Relacién de maquinaria y equipo
ién, indicando sison
de constrl._lcudr\, indicando si s CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales..,

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
. Listado de ntsumos c!ue CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracidn de la
CUMPLE

proposicién...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE
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DOCUMENTOS

36.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba,
S.A.deC. V.

37.- Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

38.- Grupo
Biruda,
S.A.deC. V.

39.- Tecno
Arrendamientos
Y
Construcciones,
S.A.deC. V.

40.- Tektdn Grupo
Empresarial,
S.A.deC.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podrd
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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DOCUMENTOS

41.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

42.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

43.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

44.-
Constructora y
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

s
45.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

46.- Grupo
Constructor
Jof,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
|a persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asl como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
esponsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

42.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

43.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

a44.-
Constructora y
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

45.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

46.- Grupo
Constructor
Jof,
S.A.deC.V.

Documento Té.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

42.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

43.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

44.-
Constructora y
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

45.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

46.- Grupo
Constructor
Jof,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidon a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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44.-
7 42.-G : - ’
41 Miflag Constrtr:::lt::r 13- Mive Constricara y Const:jcciones : : tG "':!:0
DOCUMENTOS | Construcciones, Construcciones, | Edificadora glstictan
S.A.deC.V. Cortells S.A.deC.V Romac, Lamarsa, Jof,
S.A.deC. V. : e d S.A.deC.V. | S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o saolicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Autinistrtion T Hbucara CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.
de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica, de acuerdo
a lo siguiente:

N
3
Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y \S AN
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad g\
y magnitud de los mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su Propuesta. SN
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Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, cofiSiderando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y Catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catélogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracion de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaciéon Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-006 “FORMACION DE CAPA DE PEDRAPLEN
A BASE DE PIEDRA DE 6" A FINOS DE ESPESOR VARIABLE AL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE:
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BANDEO, CONFORMACION Y AFINE DEL MATERIAL, HERRAMIENTA,
SENALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE, DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO (NORMA S.I.C.T. N-CMT-1-05/23).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “la maquinaria para el bandeo, conformacion y afine de material,”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-007 “PERFORACION CON EQUIPO DE 22.22
MM DE DIAMETRO Y 30 CM DE PROFUNIDAD, EN ELEMENTO DE CONCRETO, PARA RECIBIR ANCLA DE ACERO
DE 19.2 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INYECCION DE EPOXICO HILTI RE-500 V3, EQUIPO,

HERRAMIENTA MENOR, NO INCLUYE ACERO, MANO DE OBRA..” omite considerar en la integracién de esta

tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera:
EPOXICO HIT HY-150 DE HILTY debiendo ser EPOXICO HILTI RE-500 V3, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Servicios en Ingenieria, Construccién y -
Disefio de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitaciéon Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y Catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacion de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-006 “FORMACION DE CAPA DE PEDRAPLEN
A BASE DE PIEDRA DE 6" A FINOS DE ESPESOR VARIABLE AL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE:
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BANDEO, CONFORMACION Y AFINE DEL MATERIAL, HERRAMIENTA,
SENALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE, DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS,
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HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO (NORMA S.I.C.T. N-CMT-1405/23).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “la maquinaria para el bandeo, conformacidn y afine de material,”
por lo cual el licitante no cumple can los requisitos sclicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-007 “PERFORACION CON EQUIPO DE 22.22
MM DE DIAMETRO Y 30 CM DE PROFUNIDAD, EN ELEMENTO DE CONCRETO, PARA RECIBIR ANCLA DE ACERO
DE 19.2 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INYECCION DE EPOXICO HILTI RE-500 V3, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR, NO INCLUYE ACERO, MANO DE OBRA..” omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera:
EPOXICO HIT HY-150 DE HILTY debiendo ser EPOXICO HILTI RE-500 V3, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificod que el licitante Hecco Construcciones de Guadalajara, S.
A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Asi mismo dehera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y Catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacion de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trahajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante .
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-006 “FORMACION DE CAPA DE PEDRAPLEN
A BASE DE PIEDRA DE 6" A FINOS DE ESPESOR VARIABLE AL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE:
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BANDEO, CONFORMACION Y AFINE DEL MATERIAL, HERRAMIENTA,
SENALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE, DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO (NORMA S.I.C.T. N-CMT-1-05/23).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “la maquinaria para el bandeo, conformacién y afine de material,”
porlo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-007 “PERFORACION CON EQUIPQ DE 22.22
MM DE DIAMETRO Y 30 CM DE PROFUNIDAD, EN ELEMENTO DE CONCRETO, PARA RECIBIR ANCLA DE ACERO
DE 19.2 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INYECCION DE EPOXICO HILTI RE-500 V3, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR, NO INCLUYE ACERO, MANO DE OBRA..” omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera:
EPOXICO HIT HY-150 DE HILTY debiendo ser EPOXICO HILTI RE-500 V3, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificd que el licitante Ingenieria Sanper, S. A. de C. V., no

cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-006 “FORMACION DE CAPA DE PEDRAPLEN
A BASE DE PIEDRA DE 6" A FINOS DE ESPESOR VARIABLE AL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE:
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BANDEO, CONFORMACION Y AFINE DEL MATERIAL, HERRAMIENTA,

SENALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE, DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, -

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO (NORMA S.I.C.T. N-CMT-1-05/23).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “la maquinaria para el bandeo, conformacién y afine de material,”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-007 “PERFORACION CON EQUIPO DE 22.22
MM DE DIAMETRO Y 30 CM DE PROFUNIDAD, EN ELEMENTO DE CONCRETO, PARA RECIBIR ANCLA DE ACERO
DE 19.2 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INYECCION DE EPOXICO HILTI RE-500 V3, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR, NO INCLUYE ACERO, MANO DE OBRA..” omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera:
EPOXICO HIT HY-150 DE HILTY debiendo ser EPOXICO HILTI RE-500 V3, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Roalde Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-011 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE .
CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 350 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO RESISTENTE A LOS SULFATOS
BOMBELABLE CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL POR CRISTALIZACION A 8 KG/M3, INCLUYE:
BOMBEO,MATERIALES, COLADO, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “el vibrador de concreto,” por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $6'764,471.08
2 | Construtop, S. A.de C. V. $6'882,015.69
3 | Alpha-Safe,S.deR.L.deC. V. $6°991,717.53
4 | Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V. §7°217,258.10
5 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. §7°220,138.99
6 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A.de C. V. $7°238,260.32
7 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $7°371,753.15
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No. Licitante Importe con IVA
8 | Construraices Pibe, S. A. de C. V. $7'487,698.18
9 | CORF Maquinaria y Construccion, S. A. de C. V. $7°496,811.46
10 | 5M Construcciones, S. A. de C. V. $7'889,779.52
11 | Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V. $7°930,264.50
12 | MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. $7°939,490.50
13 | Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $7°972,312.80
14 | Cuiba Constructora, S. A. de C. V. $8'072,345.58
15 | Building Option México, S. A. de C. V. $8'142,372.60
16 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $8°194,949.32
17 |Procopesa, S. A.de C. V. $8°202,738.38
18 |Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $8°228,937.03
19 |Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $87269,168.41
20 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $8'272,810.37
21 | NSL Construcciones, S. A. de C. V. $8'311,619.53
22 |Tepaacero,S.A.de C. V. $8°322,196.46
23 | Mi Construccién y Edificacion, S. A. de C. V. $8'374,989.22
24 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $8°385,004.91
25 | Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S. A. de C. V. $8°412,485.16
26 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $8°504,207.49
27 | SDT Constructora, S. A.de C. V. $8'507,600.54
28 | Georma Construcciones, S. A. de C. V. $8'512,898.17
29 | Constructora Campujal, S. A.de C. V. $8°537,917.00
30 [JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $8°565,341.18
31 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A. de C. V. $8'635,476.71
32 | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. $8'654,533.87

Grupo Biruda, S. A. de C. V.

$8'685,424.23

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$9°352,987.30

Tektdn Grupo Empresarial, S. A.de C. V.

$9°392,100.38
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No. Licitante Importe con IVA
36 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. $9397,244.34
37 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $9'440,521.48
38 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $9°459,720.19
39 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $9°527,638.55
40 | Construccicnes Lamarsa, S. A. de C. V. $9'920,311.51
41 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $11°952,781.03

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articuio 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Velero

Pavimentacion y Construccién S. A de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento ES.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Mirjaq

Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd gue la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su
Documento E16 “Andlisis de cargo adicional”, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases
de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4, Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se |le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Construcciﬁrl de losa de fondo de c&irwmo de bombeo “La Cafera“ munlctplo de ﬂajomuloo de Zuﬁlga, Jalisco.

JALISCO

GOOILRMO OEL ESTADD

$9,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DEL.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

EMPRESA

 PROPUESTA SIN

15%
$5,831,440.59
$10,304,121.58
$7,159,984.58

$8,233,982.27
$6,085,986.89

VAL

!

Lo

W0 NG W B W N R

Wowowow oW oW oW W W N NN NNNNNNR R B B R
LDDD\JG!LHJ&UN)—'ORDW\'B\W-&WNPOIDW‘#U\lﬂ-hWNI-'B

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.
Construtop, S. A.de C. V.

Alpha - Safe,S.de R. L. de C. V.

Orssa Obras Responsables, 5. de R. L. de C. V.

Construccién, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V.

Ocolli Construcciones, 5. A.de C. V.
Construraices Pibe, S. A. de C. V.

CORF Magquinaria y Construccion, S. A. de C. V.
5M Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V.

MDG Equipo y Maquinaria, 5. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

Cuiba Constructora, 5. A. de C. V.

Building Option México, S. A.de C. V.
Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.
Procopesa, 5. A.de C. V.

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V.
Pasos Construccién e Ingenieria, 5. A.de C. V.
NSL Construcciones, S. A. de C. V.

Tepaacero, S. A. de C. V.

Mi Construccién y Edificacion, S. A. de C. V.
Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S. A. de
Viosimos Construction Services, S. A.de C. V.
SDT Constructora, S. A.de C. V.

Georma Construcciones, 5. A. de C. V.
Constructora Campujal, 5. A. de C. V.

JMR Construcciones y Mantenimientos, 5. de R. L. de C.

Construcciones y Edificaciones Coriba, 5. A. de C. V.
Edificaciones Jova, S. A.de C. V.

Grupo Biruda, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.
Tektédn Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, 5. A. de C. V.
Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

$5,831,440.59
$5,932,772.15
$6,027,342.70
$6,224,257.75
$6,239,879.59
$6,354,959.61
56,454,912.22
$6,462,768.50
$6,801,534.07
$6,836,434.91
$6,844,388.36
$6,872,683.45
$6,958,918.60
$7,019,286.72
$7,064,611.48
$7,071,326.19
$7,093,911.23
$7,128,593.46
$7,131,733.08
$7,165,189.25
$7,174,307.29
$7,219,818.29
$7,228,452.51
$7,252,142.38
$7,331,213.35
$7,334,138.40
$7,338,705.32
$7,360,273.28
$7,383,914.81
$7,444,376.47|
$7,460,805.06
$7,487,434.68
$8,062,920.09
$8,096,638.26
$8,138,380.59
$8,154,931.20
$8,213,481.51
$8,551,992.68
$10,304,121.58

$6,764,471.08
$6,882,015.69
$6,991,717.53
$7,220,138.99
$7,238,260.32
$7,371,753.15
$7,487,698.18
$7,496,811.46
$7,889,779.52
$7,930,264.50
$7,939,490.50
$7,972,312.80
$8,072,345.58
$8,142,372.60
$8,194,949.32
$8,202,738.38
$8,228,937.03
$8,269,168.41
$8,272,810.37
$8,311,619.53
$8,322,196.46
$8,374,989.22
$8,385,004.91
$8,412,485.16
$8,504,207.49
$8,507,600.54
$8,512,898.17
$8,537,917.00
$8,565,341.18
$8,635,476.71
$8,654,533.87
$8,685,424.23
$9,352,987.30
$9,392,100.38
$9,440,521.48
$9,459,720.19
$9,527,638.55
$9,920,311.51
$11,952,781.03

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES _ - $2,201,322.03
MAND DE OBRA 5407,283.44

MAQUINARIA Y EQUIPD $854,342.60]
COSTOS INDIRECTOS $324,154.04
FINANCIAMIENTO $0.00

1. IMPORTE POR MATERIALES E J $3,319, ,437,068.
11, IMPORTE PCR MANO DE DBRA /153,843.53 . $992,697.15, 9.0860%|  $481,823.34 $685,195.32|
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO .5122%|  $2,014,165.34 17.5245%|  $916,231.48 44.8570%| $2,384,036.23 41.3216%|  $2,210,807.16] 44.6943%
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO $5,369,367.09 100.0000% $5,228,290.92 100.0000%| 55,302,928.26 1Dﬂ.m $5,350,243.24 100.0000%
V. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS $481,365.37 6.20000% 4324,154.04 8.03340%| $426,005.44 £.80000% %363,816,59

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO ! $1,050.21| 51,388.11 0.30736% $17,608.39| 0.80000% $45,712.48
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $341,353.79 555,352.30 10.00000% £574,654.21) 11.50000% $662,373.81
Vill. PRESUPUESTO TOTAL §6,224,257.75 $6,239,879.59 $6,354,959.61 $6,454,912.22

? z |
Ss Lodes SR AR v R e ) L b il e = e 2 ELCH |
lj.l'hﬁPORTE POR MATERIALES 37.1450%| $2,201,32243 52.3337%| $2,969,525.88) 43,1536%%| $2,401,331.43 51.0295% 47.8537%| 52,653,677.87|
11; IMPORTE POR MAND DE OBRA 20.5646%| $1,218,718.82 10.6321% $603,789.75) 12.2133%, $679,624.92 10.2370% 3 B 7.3445% $407,283.44
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 42.2903%| $2,506,247.90 37.03423%| $2,101,397.77| 44.6330%| $2,483,654.78] 38.7336% ,181,671. 44.8017%| 52,484,432.15
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,926,289.15 100.00000| $5,674,213.41 100.0000%| $5,564,611.13 100,0000% 100,0000%| 85,545,393.46
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.50000%| 4385,208.79| 11.25508% $638,637.83 9.48020% $527,536.26 9.91500% X 10.48798% $581,599.95
VI. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.70000%| $44,180.49] 0.23485% 514,825.73 0.01926% $1,173.35 0.40000%| , 763, 0,00898%| 5549,95|

VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.48000%|  $411,847.95 7.50000%|  $474,575.77 11.76667%|  §716,980.94 10.00000% . 13.00000%| 796,580.64]
VIl PRESUPUESTO TOTAL $6,801,534.07 $6,836,434.91 $6,844,388.36 56,872,683.45 $6,956,914.50
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esarrollos Tavedu, 5. A de G| ingel Senvlcios Profasionales, 5:‘

1. IMPORTE POR MATERIALES $2,596,211.95 $3,414,161.42 L . $2,978,082.97

|I. IMPORTE POR MANO DE OBRA .2858 §1,015,111.91 22.1436%) 51,214,034.99 $626,612.08 X $911,010.78 10.1091%

111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5C $2,261,181.13 15.5831% $854,349.60 & 62,321,685.95 $2,023,355.17 35.5927%

IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO .0000%¢| $5,872,504.99 100,0000%| $5,482,546.01 X $5,359,869.68 L %) $5,912,448.92 1 $6,061,552.82
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $469,800.40) 12.67178%| $694,736.72 $1,212,006.43 X $484,924.23
VI. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO $7,008.94 0.26467% $16,349.21 L 50.00] . . $1,963.94
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $634,940.43) 13.49219%| 5835,656.49) £ $464,094.72 B $543,520.60
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $7,019,286.72 $7,064,611.48 $7,071,326.19 $7,093,911.23 | $7,128,593.46

* pasos Construccione | NSl ; : f e Guadsles Censtruciors, 5 A
- Ingehiera, 5. A de C.V: | e | : S decV
78175 ] $2,587,087.08| . 5752.75

" RUBROS ©

49.1435%|  $2,869,554.34 L $2,315,665.54

1. IMPORTE POR MATERIALES 48.7817%| $2,948,241.95
I1. IMPORTE POR MANO DE DBRA 13.1228%|  $793,106.99 12.1420%|  §708,985.61 $1,433,000.75 §652,667.97 17.3273%|  $1,079,699.83
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 38.0955%( $2,302,396.80 38.7146%| $2,260,597.47 $2,101,766.22 52,388,416.84) 38.4809%| 52,397,819.99
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $6,043,745.75 100.0000%| $5,839,137.42 55,850,432.51 $5,628,171.89 100,0000%| $6,231,202.58
6.56839%(  $396,976.79 9.00000%|  $525,522.37 $518,783.73 $525,347.63 6.83443%|  5425,867.18)
3 0.15762% 510,151.87, 0.00000% 5000 $4,387.12) 438,676.10 0.03324% $2,212.81
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $645,087.44 12.00000%|  $763,759.17 $764,832.40) 5990,751.30 8.00000%)  $532,742.61
Viil. PRESUPUESTO TOTAL 7,131,733.08 $7,165,189.25 $7,174,307.29 $7,219,818.29 $7,228,452.51

| L PO (T :
Georma Construceiones, .| Constrictora Campujal, S A:

Vjosimas Constrilction

SDT-Constructora, 5 A de . V2

p - Services, 5, A.d | J‘. - odeTiVi .
|. IMPORTE POR MATERIALES b $2,344,559.78 39.7440%| $2373,91351 5 A 38.6393%| $2,352,286.81 $2,373,151.88
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA .4750%|  $1,639,287.72 27.5854%|  51,647,679.67, $9B0,667.35 28.6928%| $1,730,994.29
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $1,982,627.90 326706%( 5195142324 45.2520%| $2,754,855.02 31.9701%| $1,928,712.00
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $5,966,475.40 100.0000%| $5,973,016.42 100.0000%| 56,087,809.18 100.0000%| $6,032,858.17
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $416,557.25 $477,841.31 $413,949.84 7.37158% $444,716.90)
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $6,085.80 $4,500.70 517,544.09 $3,373.52
VIL, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.94000% $839,196.86 $782,316.37 $842,523.32

|\ﬂ|[. PRESUPUESTO TOTAL $7,252,142.38 | $7,331,213.35 $7,338,705.32 $7,360,273.28

'Cnnstrur.ciunestd;Etadums! | . 'TemuArmnd'arliierpto_sy'r |
' Corlbs, S, Alde C.V, nstrucclones, S A da GV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 48.7457%| $2,999,723.95] $2,183,801.60 ‘48.5541%| $3,134,143.82 $3,608,863.52
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.5007%|  $646,195.86) $1,070,673.94 14.4816%|  $934,779.11] 93675%|  $603,429.18
11 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 40.7535%| 62,507,896.81 $2,353,804.28 36.9643%| $2,386,027.09 346092%| $2,229,430,61
1V IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,153,817.63 $5,908,479.82 100.0000%| $6,454,950.02 $6,441,72331

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.43000%|  5$457,228.65 5591,197.76 6.47641%|  $418,049.03 ! ; 12.99040%|  $836,805.62
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13000% 510,327.99 0.02398% $1,648.15 514,145.82
ViL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% . 5 895,125.77 8.00000% ; i ! $729,267.48
Viil. PRESUPUESTO TOTAL $7,644,376.47 $8,062,920.09

r 3 e

|| Tekton Grupo Etnpfesarlai, G'r‘upp Constrﬁc_mr cortell, 5. /| M anstruﬂoﬁy Edificadora

ide'C. : ' ; Romac, 5. A de €.V

I. IMPORTE POR MATERIALES 41.3956%| 52,860,768.07 457053%| $3,083,742.35 43.8263% 5 47.6867% SS,ES,?IEJ’

I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.8176%| 51,365,556.83 18.2204%| 5$1,229,334.68 27.3579%| 51,895,7B0.66 13.9760% $954,186.95
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 38.7867%| $2,680,473.09 36.0743%| 5$2,433,942.84 28.8157%| $1,996,797.99 38.3372%| $2,617,399.13
IV. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| $6,910,797.99 100.0000%| $6,747,019.87 100.0000%| $6,929,542.45 100.0000%| $6,827,302.81

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.83351% $403,142.09 9.02438% $608,876.71 9.33000% $646,526.51 9.00000% $614,457.25

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13450% $9,837.25 0.06905% $5,079.25 0.18940% $14,348.76 0.09000% $6,697.58
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $732,377.73 10.00000%|  $736,007.58] - 6.90000%|  $523738.82 0.71955%|  $723,956.45
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $8,006,638.26 $8,138,380.59 $8,154,931.20 $8,213,481.51 |
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| Orssa Obras Responsables; S. Construccion, Desarrolioy | Ocolli Constrictiones; 5. A de | Construralces Pibe, S A. de C. CORF Maquinatia y
deRl.deC. V. Proyertos MR, S. A.de C. V. EV. | V. Construccidn, 5. A, de C. V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $539,961.05 $0.00] $304,250.58 5287,078.51) 5206,268.86|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00] $0.00; 5490,469.35 5287,097.37) 5473,948.78
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $220,052.87 $1,317,986.73 $0.00, §23,411.05 $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS §26,170.57, $183,381.90) $81,530.50 5143,719.40 $147,449.59
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $8,392.77, $8,054.87 $0.00 50.00 $6,647.38|
INSUFICIENCIA TOTAL: $794,577.27| 51,509,423.51 $B75,250.43 §741,306.33 5834,314.61
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; UTILIDAD - -$453,273.47 -4854,071.21 -5301,596.22 ~578,932.52 -5249,545.07
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSGLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

MDG Equlﬁoy Maguinaria, S. | Obras Civlles Acuario, 5. A. de | Cuiba Constructora, 5. A. de C.
| A.deC.V. I CV. V.

| [5M Canstrucciones, 5. A 06 C. | Grupo Constructor Pramsa, 5.
1 LA AdeC V.

$539,306.84 $0.00 $339,087.84 $0.00 $87,641.40
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $369,002.93 $292,667.77 $395,652.77, $565,000,25
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ $0.00 $132,820.04 $0.00 $52,546.36] $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $122,327.15 $0.00) 50.00) $0.00 5000
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 50.00 $8,260.63 $0.00 $8,893.02
INSUFICIENCIA TOTAL: $662,323.98 $501,823.38 $640,925.24) $448,239.14 $661,512.67
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| ~§260,476.02 -527,247.60 $76,065.70 $173,334.75 $135,036.97
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

rd

Proyectos y Canstrucciones |
Cupe, S A, de C.V.

_ | —
|Desarrollos Tavedu, 5. A. de C, Ingel Servidos Profesionales, 5.

|| Buitding Option México, 5. A,
V. . A.decC. V.

de C.V.

Procopesa, S.A.de C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES ,107. 5000 $329,747.62 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 1 $0.00 $345,680.61 561,281.91 $359,525.23
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00, 51,379,868.61 50,00 $210,863.04 §76,749.63
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $37,735.54 $0.00 $0.00 5000 5722,611.72
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO §2,344.04 50.00 59,442,98 $8,665.89 §7,479.04
INSUFICIENCIA TOTAL: $185,186.90 $1,379,868.61 4§684,871.21 5280,810.83 $466,365.62
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $449,753.54 -$544,212.13 -5220,776.49 $302,079.34 $77,154.98
SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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W
l
|

(M Condtruecién Y Ediﬁ:aﬁén.
S.A de GV

JALISCO

GODIEAND DEL ESTADO

Guadalta Cnnstru:tnra, S.A. ‘
de C.V.

¥ $0.00] 5425, 5373 $154,232.19) 50.00
$179,185.70| $263,307.08 $0.00 $319,624.72| 50.00
$0.00 50.00 $132,452.00 50,00 50.00
)8’ $110,559.15 50,00 $0.00 $0.00 $81,668.76
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50,00 49,442.98 §5,055.87 50.00 $7,230.17
INSUFICIENCIA TOTAL: 5289,744.85 5272,750.06 $563,161.59 5$473,856.91] $88,898.93
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5$355,342.59 $491,009.11 $201,670.81 $516,894.39 $443,843.67)
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
Z - ’
AUBROS ; c::rs::ﬁ:n:: ;::H:‘.:uzvt. |o el )
! i Serv:ces.s AdeCV, de GV,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES B 5000 $389,032.46 $368,167.39
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA I 50,00 §261,194.13 $0.00 $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y §251,590.32 5$282,794.98 50.00 30,00 $305,506.21]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $90,978,69 529,694.63 50.00 593,586.10 $62,819.04
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $3,347.19 $4,940,28/ $4,074.93 $0.00 $6,069.46,
INSUFICIENCIA TOTAL: $742,675.68 $684,835.64 $265,269.07) $082,618.56 $742,562.10
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $84,077.54 §154,361.21 $367,918.51] $299,697.81 $99,961.22
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructiones v Edificacione

TecnuArrendamientus\r |

RUBROS Cnnha, S AdeC v Edificaciones lovs, S. A de G Vi £ Grupo Biruda, 5. A de VL ! " Comstr ucmmes. S, de C.V
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5257 517 67, 5310,555.53 X
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 37, 513 58] 40,00 $368,863.51
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00) $0.00 $177,514,23 54,787.60
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 550,307,29 $0.00 489,486.91 §71,204.33 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $848.62 $0.00 §7,794.84 54,783.69 50,00
INSUFICIENCIA TOTAL: 4377,25L.74) $257517.67 $134,795,33 4564,155.88 §373,651.12
SOLVENCIA' DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $350,908.73 $637,608.10 $415,176.44) $299,335.12 $355,616.35)
INSUFICIENCIA TOTAL

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

CALIFICACION

lNSUFIClENCM PARCIN. DE MATER[ALES

Cunstrunora y Edificadora
Romac,s Acde G V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCI A PARCIAL DE MAQUINARIA Y

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL:

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -|
INSUFICIENCIA TOTAL

$18,105.74
$0.00

$0.00
$2,745.40)
$20,851.14
§703,105.32

CALIFICACION

$0,00 50.00

50.00 $0.00

$104,393.85 $0.00

$0.00 $4,363.73

$104,393.85 $4,363.73

5627,983,88 $731,733.85
SOLVENTE SOLVENTE

50,00
$0.00
$237,420.22
50,00
$0.00
$237,420.22|
$286,318.60
SOLVENTE

SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.,

1|Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. 56,224,257.75 $7,220,138.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, 5. A. 56,239,879.59 $7,238,260.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C. V.
3| Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $6,354,959.61 $7,371,753.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4(Construraices Pibe, S. A.de C. V. 56,454,912.22 $7,487,698.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|CORF Maguinaria y Construccion, 5. A. de C. V. $6,462,768.50 $7,496,811.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|5M Construcciones, S. A. de C. V. $6,801,534.07 $7,889,779.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V. $6,836,434.91) $7,930,264.50| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8| MDG Equipe y Maquinaria, 5. A. de C. V. $6,844,388.36 $7,939,490.50 CUMPLE SOLVENTE
9|Obras Civiles Acuario, 5. A. de C. V. $6,872,683.45 $7,972,312.80 CUMPLE SOLVENTE
10|Cuiba Constructora, 5. A. de C. V. $6,958,918.60 $8,072,345.58 CUMPLE SOLVENTE
11{Building Option México, 5. A. de C. V. §7,019,286.72| $8,142,372.60 CUMPLE SOLVENTE
12|Proyectos y Construcciones Cupe, 5. A. de C. V. $7,064,611.48] $8,194,949.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Procopesa, S. A.de C. V., $7,071,326.19 $8,202,738.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|pesarrollos Tavedu, S, A.de C. V. $7,093,911.23 $8,228,937.03, CUMPLE SOLVENTE
15|Ingel Servicios Profesionales, 5. A. de C. V. $7,128,593.46 $8,2609,168.41] CUMPLE SOLVENTE
16|Pasos Construccian e Ingenijeria, S. A. de C. V. $7,131,733.08| $8,272,810.37 CUMPLE SOLVENTE
17| NSL Construcciones, 5. A. de C. V. $7,165,189.25 $8,311,619.53 CUMPLE SOLVENTE
18| Tepaacero, 5. A. de C. V. $7,174,307.29 $8,322,196.46 CUMPLE SOLVENTE
19| i Construccion y Edificacién, S. A. de C. V. $7,218,818.29 $8,374,989.22 CUMPLE SOLVENTE
20(Guadalca Constructora, 5. A. de C. V. $7,228,452.51 $8,385,004.91 CUMPLE SOLVENTE
21|Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, $7,252,142,38) $8,412,485,16 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC. V.
22|Viosimos Construction Services, 5. A.de C. V. $7,331,213.35 $8,504,207.49 CUMPLE SOLVENTE
23{SDT Constructora, 5. A. de C. V. $7,334,138.40 58,507,600.54 CUMPLE SOLVENTE
24|Georma Construcciones, 5. A. de C. V. $7,338,705.32 58,512,898.17 CUMPLE SOLVENTE
25(Constructora Campujal, 5. A. de C. V. $7,360,273.28 $8,537,917.00 CUMPLE SOLVENTE
26|JMR Construcciones y Mantenimientas, S. de R. $7,383,914.81 48,565,341.18 CUMPLE SOLVENTE
L.de C. V.
27|Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A. de C. $7,444,376.47 $8,635,476.71] CUMPLE SOLVENTE
V.
28|Edificaciones Jova, 5. A. de C. V. $7,460,805.06 $B,654,533.87| CUMPLE SOLVENTE
29| Grupo Biruda, S. A. de C. V. $7,487,434.68 SB,685,424.23 CUMPLE SOLVENTE
30| Tecno Arrendamientos y Construcciones, 5. A. $8,062,920.09 59,352,987.30| CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
de C. V. FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
31| Tekton Grupo Empresarial, 5. A, de C. V. $8,096,638,26 $9,392,100.38 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
32|Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $8,138,380.59 $9,440,521.48 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
33| Mive Construcciones, 5. A.de C. V. $8,154,931.20 $9,459,720.19 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
34| Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $8,213,481.51 $9,527,638.55 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de

Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la septuagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 14 de agosto de 2026, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de losa de fondo de carcamo de bombeo "La Calera”, municipio de
Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, por un monto de $7°939,490.50 (siete millones novecientos treinta y nueve
mil cuatrocientos noventa pesos 50/100 M.N.),1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°381,847.15 (dos millones
trescientos ochenta y un mil ochocientos cuarenta y siete pesos 15/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-0452-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 14 de agosto de 2026 a las 15:40
horas, en la Direccidn de Contratacién, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar,concluidos en un plazo de 130 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 17 de agosto de 2026 y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13

horas del dia 14 de agosto de 2026, én cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento. (
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Sandra Josefina Garcia Carbajal
Directora de Contratacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.

Velero Pavimentacidn y Construccion S. Ade C. V.

Orssa Obras Responsables, S.de R. L. de C. V.

Construccidn, Desarrolio y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Construraices Pibe, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

CORF Magquinaria y Construccion, S. A. de C. V.

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Ingenieria Sanper, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

5M Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Pramsa, S. A. de C. V.

MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Cuiba Constructora, S. A. de C. V.

Building Option México, S. A.de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.

Procopesa, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

NSL Construcciones, S. A. de C. V.

Tepaacero, S. A. de C. V.

Mi Construccidn y Edificacién, S. A. de C. V.

Guadalca Constructora, S. A.de C. V.

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S. A.
de C. V.

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

SDT Constructora, S. A. de C. V.

Georma Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de
C. V.
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Construcciones y Edificaciones Coriba, S. A. de C. V.

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Grupo Biruda, S. A. de C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Tektén Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Mina p\drved Paommerg Hermandez ( rgrreees Seppenner—
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