

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026**, para la contratación de obra pública: **Construcción de muro de contención lado norte y sur en las instalaciones del SIAPA en la Av. Gobernador Curiel 3577, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:00 horas**, del día **14 de agosto de 2026**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **16 de julio de 2026**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026**, se inscribieron a participar **97** Licitantes.

Con fecha del día **10 de agosto de 2026**, a las **10:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	56

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'510,510.12
2	Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'851,528.62
3	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'246,344.49
4	Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'270,252.38
5	Código A Constructores, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'536,932.04
6	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'942,419.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
7	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'650,714.95
8	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'817,329.40
9	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'056,646.20
10	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'202,478.97
11	Construtop, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'279,082.07
12	Construye Almavila, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'920,888.82
13	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'839,434.19
14	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'863,425.89
15	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'156,628.19
16	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'810,823.43
17	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'631,639.98
18	Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'051,262.33
19	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'817,460.31
20	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'730,309.74
21	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'125,022.50
22	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'599,595.89
23	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'805,712.48
24	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'835,189.61
25	Jorge Armando Torres Zermeño	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'174,979.25
26	Juralta Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'104,751.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
27	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'020,796.42
28	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'545,876.38
29	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'697,958.29
30	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'765,390.04
31	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'339,414.05
32	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'695,198.00
33	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'769,736.03
34	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'095,251.91
35	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'902,332.89
36	Obras Amb, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'952,450.80
37	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'173,763.12
38	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'119,906.96
39	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'681,633.84
40	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'417,924.04
41	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'500,024.43
42	Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'885,506.37
43	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'626,683.12
44	Romencard, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'149,198.55
45	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'824,336.66
46	Sacip, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'737,541.61

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
47	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'889,265.00
48	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'772,934.71
49	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'016,722.33
50	Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'924,648.33
51	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'163,225.70
52	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'797,207.54
53	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'621,781.10
54	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'634,328.64
55	Georma Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'448,215.53
56	Caypan, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'411,493.58

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Georma Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'448,215.53
2	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	\$4'695,198.00
3	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$4'810,823.43
4	Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	\$4'942,419.18
5	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$5'016,722.33
6	Juralta Constructora, S. A. de C. V.	\$5'104,751.52
7	Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	\$5'119,906.96
8	Romencard, S. A. de C. V.	\$5'149,198.55

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
9	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'156,628.19
10	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'163,225.70
11	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$5'173,763.12
12	Construtop, S. A. de C. V.	\$5'279,082.07
13	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$5'339,414.05
14	Caypan, S. A. de C. V.	\$5'411,493.58
15	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$5'417,924.04
16	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	\$5'500,024.43
17	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$5'510,510.12
18	Código A Constructores, S. A. de C. V.	\$5'536,932.04
19	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$5'545,876.38
20	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$5'621,781.10
21	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'626,683.12
22	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$5'631,639.98
23	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$5'650,714.95
24	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$5'697,958.29
25	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$5'730,309.74
26	Sacip, S. A. de C. V.	\$5'737,541.61
27	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$5'765,390.04
28	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$5'769,736.03
29	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$5'797,207.54
30	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$5'817,329.40
31	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$5'817,460.31
32	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'824,336.66
33	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$5'839,434.19
34	Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	\$5'851,528.62
35	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$5'863,425.89
36	Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'885,506.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
37	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$5'889,265.00
38	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'902,332.89
39	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$5'920,888.82
40	Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	\$5'924,648.33
41	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$5'952,450.80
42	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$6'020,796.42
43	Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	\$6'051,262.33
44	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$6'056,646.20
45	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'095,251.91
46	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$6'125,022.50
47	Jorge Armando Torres Zermeño	\$6'174,979.25
48	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$6'202,478.97
49	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$6'246,344.49
50	Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L de C. V.	\$6'270,252.38
51	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$6'599,595.89
52	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$6'634,328.64
53	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$6'681,633.84
54	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	\$6'772,934.71
55	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$6'805,712.48
56	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$6'835,189.61

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **10 de agosto de 2026**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Georma Construcciones, S. A. de C. V.	2.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	3.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	4.- Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	5.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8.
GP

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Georma Construcciones, S. A. de C. V.	2.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	3.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	4.- Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	5.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Georma Construcciones, S. A. de C. V.	2.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	3.- Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	4.- Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	5.- Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE ✓	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE ✓	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Juralta Constructora, S. A. de C. V.	7.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	8.- Romencard, S. A. de C. V.	9.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Juralta Constructora, S. A. de C. V.	7.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	8.- Romencard, S. A. de C. V.	9.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Juralta Constructora, S. A. de C. V.	7.- Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	8.- Romencard, S. A. de C. V.	9.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	12.- Construtop, S. A. de C. V.	13.- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	14.- Caypan, S. A. de C. V.	15.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	12.- Construtop, S. A. de C. V.	13.- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	14.- Caypan, S. A. de C. V.	15.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	12.- Construtop, S. A. de C. V.	13.- Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	14.- Caypan, S. A. de C. V.	15.- Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	17.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	18.- Código A Constructores, S. A. de C. V.	19.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	20.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	17.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	18.- Código A Constructores, S. A. de C. V.	19.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	20.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	17.- Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	18.- Código A Constructores, S. A. de C. V.	19.- Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	20.- Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	23.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	24.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	25.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	23.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	24.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	25.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	22.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	23.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.	24.- Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	25.- Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Sacip, S. A. de C. V.	27.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	28.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	29.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	30.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Sacip, S. A. de C. V.	27.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	28.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	29.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	30.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Sacip, S. A. de C. V.	27.- Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	28.- MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	29.- Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	30.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	32.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	34.- Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	35.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	32.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	34.- Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	35.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	32.- Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	33.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	34.- Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	35.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	37.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	38.- Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	39.- Construye Almavila, S. A. de C. V.	40.- Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	37.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	38.- Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	39.- Construye Almavila, S. A. de C. V.	40.- Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	37.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	38.- Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	39.- Construye Almavila, S. A. de C. V.	40.- Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	37.- SDT Constructora, S. A. de C. V.	38.- Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	39.- Construye Almavila, S. A. de C. V.	40.- Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Obras Amb, S. A. de C. V.	42.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	43.- Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	44.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	45.- Mospal Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos -- económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Obras Amb, S. A. de C. V.	42.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	43.- Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	44.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	45.- Mospal Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Obras Amb, S. A. de C. V.	42.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	43.- Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	44.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	45.- Mospal Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Obras Amb, S. A. de C. V.	42.- Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	43.- Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	44.- Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	45.- Mospal Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	47.- Jorge Armando Torres Zermeño	48.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	49.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	50.- Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	47.- Jorge Armando Torres Zermeno	48.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	49.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	50.- Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8
 [Firma]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	47.- Jorge Armando Torres Zermeno	48.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	49.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	50.- Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	47.- Jorge Armando Torres Zermeño	48.- Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	49.- Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	50.- Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	52.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	53.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	54.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	55.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	56.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	52.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	53.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	54.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	55.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	56.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	52.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	53.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	54.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	55.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	56.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	52.- Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	53.- Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	54.- Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	55.- Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	56.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante **Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el Catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el Catálogo de conceptos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su **Documento T15.-** Tarjetas de conceptos de trabajo, En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-009 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 TMA. 19 MM CON RESISTENCIA 28 DIAS, , INCLUYE: BOMBEO, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS." omite considerar en la integración de esta tarjeta "el servicio de bombeo para el concreto premezclado" para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su **Documento T15.-** Tarjetas de conceptos de trabajo, En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-012 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 TMA. 19 MM CON RESISTENCIA 28 DIAS, , INCLUYE: BOMBEO, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBANTES FUERA DEL AREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS." omite considerar en la integración de esta tarjeta "el servicio de bombeo para el concreto premezclado" para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante **Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.,** no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el Catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el Catálogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su **Documento T15.-** Tarjetas de conceptos de trabajo, En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-009 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 TMA. 19 MM CON RESISTENCIA 28 DIAS, , INCLUYE: BOMBEO, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, VIBRADO,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL AREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS." omite considerar en la integración de esta tarjeta "el servicio de bombeo para el concreto premezclado" para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su **Documento T15.-** Tarjetas de conceptos de trabajo, En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-012 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 TMA. 19 MM CON RESISTENCIA 28 DIAS, , INCLUYE: BOMBEO, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL AREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS." omite considerar en la integración de esta tarjeta "el servicio de bombeo para el concreto premezclado" para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Georma Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'448,215.53
2	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	\$4'695,198.00
3	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$4'810,823.43
4	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$5'016,722.33
5	Juralta Constructora, S. A. de C. V.	\$5'104,751.52
6	Romencard, S. A. de C. V.	\$5'149,198.55
7	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'156,628.19
8	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'163,225.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
9	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$5'173,763.12
10	Construtop, S. A. de C. V.	\$5'279,082.07
11	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$5'339,414.05
12	Caypan, S. A. de C. V.	\$5'411,493.58
13	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$5'417,924.04
14	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	\$5'500,024.43
15	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$5'510,510.12
16	Código A Constructores, S. A. de C. V.	\$5'536,932.04
17	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$5'545,876.38
18	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$5'621,781.10
19	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'626,683.12
20	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$5'631,639.98
21	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$5'650,714.95
22	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$5'697,958.29
23	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$5'730,309.74
24	Sacip, S. A. de C. V.	\$5'737,541.61
25	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$5'765,390.04
26	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$5'769,736.03
27	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$5'797,207.54
28	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$5'817,329.40
29	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$5'817,460.31
30	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'824,336.66
31	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$5'839,434.19
32	Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	\$5'851,528.62
33	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$5'863,425.89
34	Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'885,506.37
35	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$5'889,265.00
36	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'902,332.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
37	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$5'920,888.82
38	Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	\$5'924,648.33
39	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$5'952,450.80
40	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$6'020,796.42
41	Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	\$6'051,262.33
42	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$6'056,646.20
43	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'095,251.91
44	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$6'125,022.50
45	Jorge Armando Torres Zermeño	\$6'174,979.25
46	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$6'202,478.97
47	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$6'246,344.49
48	Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L de C. V.	\$6'270,252.38
49	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$6'599,595.89
50	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$6'634,328.64
51	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$6'681,633.84
52	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	\$6'772,934.71
53	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$6'805,712.48
54	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$6'835,189.61

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica, se verifico que el licitante **Juralta Constructora, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los rubros de las fracciones I al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitación, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley, se detectó que la suma de estos es diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Así mismo, durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.- "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética"**, se observa que en el **Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios"**, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026				Techo Financiero
Construcción de muro de contención lado norte y sur en las instalaciones del SIAPA en la Av. Gobernador Curiel 3577, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.				\$7,065,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$3,834,668.56 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$5,892,404.84 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$4,985,828.70 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$5,733,703.00 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : \$4,237,954.39				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Georma Construcciones, S. A. de C. V.	\$3,834,668.56	\$4,448,215.53	SE DESCALIFICA
2	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	\$4,047,584.48	\$4,695,198.00	SE DESCALIFICA
3	Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	\$4,147,261.58	\$4,810,823.43	SE DESCALIFICA
4	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	\$4,324,760.63	\$5,016,722.33	SE ACEPTA
5	Romencard, S. A. de C. V.	\$4,438,964.27	\$5,149,198.55	SE ACEPTA
6	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,445,369.13	\$5,156,628.19	SE ACEPTA
7	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,451,056.64	\$5,163,225.70	SE ACEPTA
8	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$4,460,140.62	\$5,173,763.12	SE ACEPTA
9	Construtop, S. A. de C. V.	\$4,550,932.82	\$5,279,082.07	SE ACEPTA
10	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$4,602,943.15	\$5,339,414.05	SE ACEPTA
11	Caypan, S. A. de C. V.	\$4,665,080.67	\$5,411,493.58	SE ACEPTA
12	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$4,670,624.17	\$5,417,924.04	SE ACEPTA
13	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	\$4,741,400.37	\$5,500,024.43	SE ACEPTA
14	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$4,750,439.76	\$5,510,510.12	SE ACEPTA
15	Código A Constructores, S. A. de C. V.	\$4,773,217.28	\$5,536,932.04	SE ACEPTA
16	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$4,780,927.91	\$5,545,876.38	SE ACEPTA
17	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$4,846,363.02	\$5,621,781.10	SE ACEPTA
18	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,850,588.90	\$5,626,683.12	SE ACEPTA
19	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$4,854,862.05	\$5,631,639.98	SE ACEPTA
20	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$4,871,305.99	\$5,650,714.95	SE ACEPTA
21	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$4,912,033.01	\$5,697,958.29	SE ACEPTA
22	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$4,939,922.19	\$5,730,309.74	SE ACEPTA
23	Sacip, S. A. de C. V.	\$4,946,156.56	\$5,737,541.61	SE ACEPTA
24	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$4,970,163.83	\$5,765,390.04	SE ACEPTA
25	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$4,973,910.37	\$5,769,736.03	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
26	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$4,997,592.71	\$5,797,207.54	SE ACEPTA
27	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$5,014,939.14	\$5,817,329.40	SE ACEPTA
28	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$5,015,051.99	\$5,817,460.31	SE ACEPTA
29	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,020,979.88	\$5,824,336.66	SE ACEPTA
30	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	\$5,033,994.99	\$5,839,434.19	SE ACEPTA
31	Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	\$5,044,421.22	\$5,851,528.62	SE ACEPTA
32	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$5,054,677.49	\$5,863,425.89	SE ACEPTA
33	Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$5,073,712.39	\$5,885,506.37	SE ACEPTA
34	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$5,076,952.59	\$5,889,265.00	SE ACEPTA
35	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5,088,218.01	\$5,902,332.89	SE ACEPTA
36	Construye Almavila, S. A. de C. V.	\$5,104,214.50	\$5,920,888.82	SE ACEPTA
37	Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	\$5,107,455.46	\$5,924,648.33	SE ACEPTA
38	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$5,131,423.10	\$5,952,450.80	SE ACEPTA
39	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$5,190,341.74	\$6,020,796.42	SE ACEPTA
40	Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	\$5,216,605.46	\$6,051,262.33	SE ACEPTA
41	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$5,221,246.72	\$6,056,646.20	SE ACEPTA
42	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,254,527.51	\$6,095,251.91	SE ACEPTA
43	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$5,280,191.81	\$6,125,022.50	SE ACEPTA
44	Jorge Armando Torres Zermeño	\$5,323,257.97	\$6,174,979.25	SE ACEPTA
45	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$5,346,964.63	\$6,202,478.97	SE ACEPTA
46	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$5,384,779.73	\$6,246,344.49	SE ACEPTA
47	Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L. de C. V.	\$5,405,389.98	\$6,270,252.38	SE ACEPTA
48	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$5,689,306.80	\$6,599,595.89	SE ACEPTA
49	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$5,719,248.83	\$6,634,328.64	SE ACEPTA
50	Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	\$5,760,029.17	\$6,681,633.84	SE DESCALIFICA
51	Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	\$5,838,736.82	\$6,772,934.71	SE DESCALIFICA
52	Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$5,866,993.52	\$6,805,712.48	SE DESCALIFICA
53	Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	\$5,892,404.84	\$6,835,189.61	SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
MATERIALES	\$2,031,114.20	\$3,172,287.03	\$2,605,524.88
MANO DE OBRA	\$794,977.44	\$1,617,213.63	\$1,195,412.08
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$149,934.74	\$575,901.23	\$351,433.63
COSTOS INDIRECTOS	\$214,738.20	\$697,308.96	\$367,209.71
FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$71,702.52	\$6,153.52

RUBROS	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.		Romencard, S. A. de C. V.		Dommont Construcciones, S. A. de C. V.		Tree House Construcciones, S. A. de C. V.		Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	73.0036%	\$2,622,674.57	67.5439%	\$2,593,459.66	63.1266%	\$2,338,520.36	67.4949%	\$2,537,775.35	68.9739%	\$2,606,967.41
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.8229%	\$819,920.56	27.3832%	\$1,051,422.17	27.3250%	\$1,012,254.84	28.1831%	\$1,059,672.41	23.6163%	\$892,613.34
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.1735%	\$149,934.74	5.0729%	\$194,782.53	9.5484%	\$353,719.99	4.3220%	\$162,504.50	7.4098%	\$280,065.02
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,592,529.87	100.0000%	\$3,839,664.36	100.0000%	\$3,704,495.19	100.0000%	\$3,759,952.26	100.0000%	\$3,775,645.77
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.11430%	\$291,508.65	8.00000%	\$307,173.15	12.57466%	\$465,820.27	7.95690%	\$299,175.64	7.78100%	\$294,094.24
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.70870%	\$27,526.18	0.47500%	\$19,697.48	0.05054%	\$2,107.68	0.71140%	\$28,876.64	0.40000%	\$16,294.96
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$391,156.47	6.00000%	\$249,592.10	6.00000%	\$250,345.39	8.33330%	\$340,655.68	8.50000%	\$347,652.97
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,324,760.63		\$4,438,964.27		\$4,445,369.13		\$4,451,056.64		\$4,460,140.62

RUBROS	Construtor, S. A. de C. V.		Manjarez Urbanizaciones, S. A. de C. V.		Caypan, S. A. de C. V.		Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.		Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	69.2858%	\$2,622,639.78	62.5091%	\$2,281,946.07	68.3401%	\$2,664,447.29	62.7109%	\$2,482,295.35	67.9949%	\$2,732,164.06
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.5021%	\$851,761.40	30.5468%	\$1,115,137.01	21.0932%	\$822,381.04	27.8459%	\$1,102,227.84	22.2713%	\$894,902.35
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	8.2121%	\$310,849.47	6.9441%	\$253,499.16	10.5667%	\$411,975.36	9.4432%	\$373,789.84	9.7339%	\$391,125.75
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,785,250.65	100.0000%	\$3,650,582.24	100.0000%	\$3,898,803.69	100.0000%	\$3,958,313.03	100.0000%	\$4,018,192.16
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.42000%	\$280,865.60	5.88230%	\$214,738.20	7.12507%	\$277,792.49	6.53819%	\$258,802.03	8.50000%	\$341,546.33
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.28250%	\$11,486.78	0.13430%	\$5,191.13	0.02365%	\$987.76	0.18605%	\$7,845.94	0.18390%	\$8,017.56
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.05000%	\$450,575.13	18.3330%	\$709,592.50	11.11100%	\$464,171.35	10.00000%	\$422,496.10	8.00000%	\$349,420.48
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,550,932.82		\$4,602,943.15		\$4,665,080.67		\$4,670,624.17		\$4,741,400.37

RUBROS	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.		Código A Constructores, S. A. de C. V.		Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.		Urbanizaciones Izuzunza, S. A. de C. V.		Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	
IMPORTE POR MATERIALES	54.7627%	\$2,217,308.58	65.2598%	\$2,613,897.35	51.2062%	\$2,031,114.20	67.7540%	\$2,807,040.23	65.4193%	\$2,462,029.09
IMPORTE POR MANO DE OBRA	37.5199%	\$1,519,157.81	30.5666%	\$1,224,305.30	39.5299%	\$1,567,971.18	24.4403%	\$1,012,560.88	26.3883%	\$993,114.89
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.7173%	\$312,469.75	4.1736%	\$167,169.71	9.2639%	\$367,454.51	7.8057%	\$323,388.00	8.1924%	\$308,315.81
IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,048,936.14	100.0000%	\$4,005,372.36	100.0000%	\$3,966,539.89	100.0000%	\$4,142,989.11	100.0000%	\$3,763,459.79
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000%	\$364,494.25	7.75010%	\$310,420.36	12.29200%	\$487,733.68	6.72790%	\$278,736.16	14.50000%	\$545,701.67
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	\$0.00	0.80870%	\$34,901.82	0.27872%	\$12,414.95	0.02345%	\$1,036.89	0.00000%	\$0.00
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.10000%	\$313,347.17	9.16670%	\$398,815.12	6.50000%	\$290,334.75	9.03333%	\$399,522.70	12.00000%	\$517,099.38
II. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,750,439.76		\$4,773,217.28		\$4,780,927.91		\$4,846,363.02		\$4,850,588.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Dousarg Arquitectos, S. de R. L. de C. V.		Constructora Campuajal, S. A. de C. V.		Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.		Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.		Saciip, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	58.2812%	\$2,463,507.92	50.7191%	\$2,081,922.60	60.1899%	\$2,570,850.00	62.7760%	\$2,547,708.33	68.5746%	\$2,826,870.42
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	33.7845%	\$1,428,048.57	39.3980%	\$1,617,213.63	31.4920%	\$1,345,096.64	28.4005%	\$1,152,607.56	22.1367%	\$912,546.35
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.9343%	\$335,376.37	9.8829%	\$405,673.33	8.3181%	\$355,285.31	8.8235%	\$358,092.24	9.2888%	\$382,913.14
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,226,932.86	100.0000%	\$4,104,809.56	100.0000%	\$4,271,231.95	100.0000%	\$4,058,408.53	100.0000%	\$4,122,329.91
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.73348%	\$284,619.68	10.35492%	\$425,049.75	6.93491%	\$296,706.09	10.00000%	\$405,840.85	9.00000%	\$371,009.69
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.02010%	\$906.82	0.00000%	\$0.00	0.00420%	\$191.83	0.09160%	\$408.21	0.03518%	\$1,580.76
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.05000%	\$318,128.38	7.00000%	\$317,090.15	7.00000%	\$319,734.09	10.00000%	\$446,833.86	9.50000%	\$427,017.43
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,854,862.05		\$4,871,305.99		\$4,912,033.01		\$4,939,922.19		\$4,946,156.56

RUBROS	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.		MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.		Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.		Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.		Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	65.1519%	\$2,585,436.54	58.8688%	\$2,490,295.68	60.1927%	\$2,515,710.89	65.6784%	\$2,790,018.68	61.3686%	\$2,630,502.40
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	26.3525%	\$1,045,749.90	31.1102%	\$1,316,039.61	29.3987%	\$1,228,696.08	26.1999%	\$1,112,972.55	28.6798%	\$1,229,328.91
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	8.4955%	\$337,134.17	10.0210%	\$423,914.19	10.4086%	\$435,020.60	8.1217%	\$345,012.08	9.9517%	\$426,567.95
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,968,320.61	100.0000%	\$4,230,249.48	100.0000%	\$4,179,427.57	100.0000%	\$4,248,003.31	100.0000%	\$4,286,399.26
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.2000%	\$484,135.11	9.59720%	\$405,985.50	8.0000%	\$334,354.21	8.60670%	\$365,612.90	8.79908%	\$377,163.59
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.07281%	\$3,241.83	0.10658%	\$4,941.30	0.14339%	\$6,472.31	1.55415%	\$71,702.52	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.0000%	\$490,126.73	6.63333%	\$307,864.54	10.0000%	\$452,025.41	6.50000%	\$304,545.72	7.00000%	\$326,449.40
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,970,163.83		\$4,973,910.37		\$4,997,592.71		\$5,014,939.34		\$5,015,951.99

RUBROS	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.		Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A.		Alta Ingeniería de Concreto S y S. S. A. de C. V.		Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.		Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	65.1385%	\$2,611,552.71	60.6223%	\$2,564,566.12	64.6093%	\$2,729,549.58	71.3450%	\$2,984,604.45	66.2542%	\$2,849,074.36
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	26.4063%	\$1,058,769.19	30.9039%	\$1,307,358.23	26.7519%	\$1,130,186.27	19.0034%	\$794,977.44	25.8151%	\$1,110,103.58
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	8.4532%	\$338,910.32	8.4738%	\$358,473.91	8.6385%	\$364,967.32	9.6516%	\$403,759.03	7.9307%	\$341,035.82
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,009,232.22	100.0000%	\$4,230,398.26	100.0000%	\$4,224,703.17	100.0000%	\$4,183,340.92	100.0000%	\$4,300,213.76
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.20000%	\$529,218.65	8.40588%	\$355,606.43	8.00000%	\$337,976.25	8.84831%	\$370,154.97	6.25593%	\$269,018.36
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.07044%	\$3,196.88	0.01807%	\$828.69	0.00502%	\$229.05	0.40686%	\$18,526.28	0.01714%	\$783.17
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$454,164.78	9.20000%	\$421,988.67	10.00000%	\$456,790.85	10.00000%	\$457,202.22	10.46667%	\$478,328.42
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,020,979.88		\$5,033,994.99		\$5,044,421.22		\$5,054,677.49		\$5,073,712.39

RUBROS	SDT Constructora, S. A. de C. V.		Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.		Construye Almavilla, S. A. de C. V.		Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.		Obras Amb, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	59.5075%	\$2,538,852.71	61.8449%	\$2,689,600.56	65.5933%	\$2,790,018.69	62.6968%	\$2,622,068.10	55.2108%	\$2,400,787.89
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	31.9099%	\$1,361,417.61	28.2673%	\$1,229,328.91	26.0831%	\$1,109,447.50	28.2878%	\$1,183,036.69	35.4374%	\$1,540,963.41
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	8.5826%	\$366,173.34	9.8878%	\$430,014.67	8.3236%	\$354,043.56	9.0154%	\$377,035.26	9.3518%	\$406,654.28
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,266,443.66	100.0000%	\$4,348,944.14	100.0000%	\$4,253,509.75	100.0000%	\$4,183,140.05	100.0000%	\$4,348,405.58
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.02305%	\$342,298.91	9.82543%	\$427,302.58	8.60670%	\$366,086.82	10.19950%	\$426,557.37	7.71540%	\$335,496.88
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05846%	\$2,694.27	0.00000%	\$0.00	0.40000%	\$18,478.39	0.24680%	\$11,378.87	0.00000%	\$0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.54500%	\$440,161.65	6.00000%	\$286,574.80	9.50000%	\$440,617.12	10.00000%	\$462,007.63	9.00000%	\$421,551.22
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,076,951.59		\$5,088,218.01		\$5,104,214.50		\$5,107,455.46		\$5,131,423.10

RUBROS	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.		Edificaciones Jova, S. A. de C. V.		Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.		Mospal Construcciones, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	
I. IMPORTE POR MATERIALES	62.8743%	\$2,557,833.94	62.0310%	\$2,851,020.42	60.7820%	\$2,644,584.00	59.4728%	\$2,694,098.34	57.6157%	\$2,557,743.32
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	25.0396%	\$1,018,653.75	29.2636%	\$1,344,950.97	31.4473%	\$1,368,249.34	31.6809%	\$1,435,133.22	36.4169%	\$1,616,658.89
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.0861%	\$491,683.54	8.7054%	\$400,112.94	7.7707%	\$338,096.97	8.8464%	\$400,737.30	5.9674%	\$264,913.01
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,068,171.23	100.0000%	\$4,596,124.33	100.0000%	\$4,350,930.31	100.0000%	\$4,529,968.86	100.0000%	\$4,439,315.22
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	17.14060%	\$697,308.96	5.53446%	\$254,370.66	8.00000%	\$348,074.42	6.87080%	\$311,245.10	10.00000%	\$443,931.52
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03732%	\$1,778.48	0.00970%	\$470.50	0.03000%	\$1,409.70	0.00000%	\$0.00	0.00750%	\$366.24
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.33333%	\$397,271.40	7.00000%	\$339,567.58	10.53000%	\$494,953.64	8.00000%	\$387,297.12	7.58000%	\$370,177.86
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,190,341.74		\$5,216,605.46		\$5,221,246.72		\$5,254,527.51		\$5,280,191.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Jorge Armando Torres Zermelo	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	Arcenio Grupo Constructor, S. de R. L. de C. V.	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.						
I. IMPORTE POR MATERIALES	61.3689%	\$2,768,503.11	58.4834%	\$2,598,262.42	61.5700%	\$2,549,999.93	71.3912%	\$3,172,287.03	55.9742%	\$2,661,782.77	60.1556%	\$2,892,602.51
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.8369%	\$1,346,016.16	32.7350%	\$1,454,330.81	31.2333%	\$1,293,567.85	23.5065%	\$1,044,518.16	31.9153%	\$1,517,690.81	29.4730%	\$1,417,220.69
III. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	8.7943%	\$396,730.79	8.7616%	\$390,142.16	7.1967%	\$288,059.13	5.1024%	\$276,724.48	12.1106%	\$575,904.23	10.3714%	\$498,713.22
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,511,250.06	100.0000%	\$4,442,735.39	100.0000%	\$4,141,626.91	100.0000%	\$4,443,529.67	100.0000%	\$4,755,377.81	100.0000%	\$4,808,536.42
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.73518%	\$309,840.81	9.00000%	\$399,846.19	9.54045%	\$395,123.84	10.00000%	\$444,352.97	12.1736%	\$578,900.67	7.57124%	\$364,065.83
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00131%	\$63.08	0.09000%	\$4,358.32	0.07613%	\$3,453.83	0.00250%	\$3,054.93	0.02104%	\$1,122.33	0.01454%	\$752.10
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$481,535.39	9.76472%	\$473,289.90	18.00000%	\$817,237.91	10.00000%	\$489,093.76	6.10000%	\$325,459.45	10.00000%	\$517,335.43
VIII. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,323,257.97		\$5,346,964.63		\$5,384,779.73		\$5,405,389.98		\$5,689,206.80		\$5,719,248.83

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	Romencard, S. A. de C. V.	Dominant Construcciones, S. A. de C. V.	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$12,065.22	\$267,004.52	\$67,749.53	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$375,491.52	\$143,989.91	\$183,157.24	\$135,739.67	\$302,798.74
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$201,498.89	\$156,651.10	\$0.00	\$188,929.13	\$71,368.61
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$75,701.06	\$60,036.56	\$0.00	\$68,034.67	\$73,115.47
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,045.84	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$652,691.47	\$372,742.79	\$454,207.60	\$460,452.40	\$447,282.83
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$261,535.00	-\$122,750.69	-\$203,862.21	-\$119,786.72	-\$99,629.85
CLASIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Construtop, S. A. de C. V.	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	Caypan, S. A. de C. V.	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$323,578.81	\$0.00	\$123,229.53	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$343,650.68	\$80,275.07	\$373,031.04	\$93,184.24	\$300,509.73
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$40,584.16	\$97,934.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$86,344.11	\$152,471.51	\$89,417.22	\$108,407.68	\$25,663.37
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$962.40	\$5,165.76	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$470,578.96	\$655,222.26	\$467,614.01	\$324,821.45	\$326,173.11
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$20,003.82	\$54,370.24	-\$3,442.66	\$97,674.65	\$23,247.38
CLASIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Código A Constructores, S. A. de C. V.	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Innunza, S. A. de C. V.	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$388,216.30	\$0.00	\$574,410.68	\$0.00	\$143,495.79
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,851.20	\$202,297.19
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$38,963.88	\$184,263.92	\$0.00	\$28,045.63	\$43,117.82
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$2,805.46	\$56,789.34	\$0.00	\$88,473.54	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,153.52	\$0.00	\$0.00	\$5,116.63	\$6,153.52
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$436,139.16	\$241,053.27	\$574,410.68	\$304,487.01	\$395,064.32
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	-\$122,791.99	\$157,761.85	-\$284,075.92	\$95,035.70	\$122,035.05
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Constructora Campuajal, S. A. de C. V.	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	Sacip, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$142,016.96	\$523,602.28	\$34,674.88	\$57,816.55	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,804.12	\$282,865.73
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$16,057.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$82,590.03	\$0.00	\$71,003.62	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$5,246.70	\$6,153.52	\$5,961.69	\$2,064.32	\$4,572.76
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$245,910.95	\$529,755.80	\$111,640.18	\$102,684.98	\$287,438.50
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$72,217.44	-\$212,665.65	\$208,093.91	\$344,148.87	\$139,578.94
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	Constructora Integral de Vanguardias, S. A. de C. V.	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$20,088.34	\$115,229.20	\$89,813.99	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$149,662.18	\$0.00	\$0.00	\$82,439.53	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$14,299.46	\$0.00	\$0.00	\$6,421.55	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$32,855.50	\$1,596.81	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,911.69	\$1,212.22	\$0.00	\$0.00	\$6,153.52
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$186,961.67	\$116,441.42	\$122,669.49	\$90,457.89	\$6,153.52
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$303,165.06	\$191,423.12	\$329,355.92	\$214,087.82	\$320,295.88
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$40,958.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$136,642.89	\$0.00	\$65,225.81	\$400,434.64	\$85,308.50
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$12,523.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,397.81
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$11,603.28	\$29,233.45	\$0.00	\$98,191.35
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,956.64	\$5,324.83	\$5,924.47	\$0.00	\$5,370.35
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$152,122.84	\$57,886.86	\$100,383.74	\$400,434.64	\$199,268.02
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$302,041.93	\$364,101.81	\$355,907.11	\$56,767.57	\$279,060.40
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	SDT Constructora, S. A. de C. V.	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Construye Almazilla, S. A. de C. V.	Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	Obras Amb, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$66,672.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,736.99
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$85,964.58	\$12,375.39	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$24,910.80	\$0.00	\$1,122.88	\$0.00	\$31,712.82
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,459.25	\$6,153.52	\$0.00	\$0.00	\$6,153.52
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$95,042.22	\$6,153.52	\$87,087.47	\$12,375.39	\$242,603.33
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$345,119.43	\$280,421.28	\$353,529.65	\$449,632.24	\$178,947.89
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Innoblock, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$47,600.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,781.56
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$176,758.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$13,336.66	\$0.00	\$80,520.62
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$112,839.05	\$19,135.28	\$55,964.61	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,375.04	\$5,683.02	\$4,743.82	\$6,153.52	\$5,787.28
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$228,824.31	\$118,522.07	\$37,215.77	\$62,118.13	\$140,089.46
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$168,447.08	\$221,045.52	\$457,737.87	\$325,178.99	\$230,088.41
INSUFICIENCIA TOTAL					
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Jorge Armando Torres Zermeno	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L. de C. V.	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$7,262.46	\$55,524.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,893.92	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$53,374.50	\$124,709.15	\$0.00	\$0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$63,368.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,143.88
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,090.44	\$1,795.20	\$2,689.69	\$3,098.59	\$5,031.19	\$5,401.42
INSUFICIENCIA TOTAL:	\$69,459.34	\$9,057.65	\$111,599.14	\$278,701.67	\$5,031.19	\$8,545.30
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -	\$412,056.05	\$464,252.25	\$705,688.77	\$210,392.09	\$320,428.26	\$508,790.13
INSUFICIENCIA TOTAL						
CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C.	\$4,324,760.63	\$5,016,722.33	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
2	Romencard, S. A. de C. V.	\$4,438,964.27	\$5,149,198.55	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
3	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,445,369.13	\$5,156,628.19	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
4	Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,451,056.64	\$5,163,225.70	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
5	Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	\$4,460,140.62	\$5,173,763.12	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
6	Construtop, S. A. de C. V.	\$4,550,932.82	\$5,279,082.07	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
7	Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	\$4,602,943.15	\$5,339,414.05	CUMPLE	SOLVENTE ✓
8	Caypan, S. A. de C. V.	\$4,665,080.67	\$5,411,493.58	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
9	Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	\$4,670,624.17	\$5,417,924.04	CUMPLE	SOLVENTE ✓
10	Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. de C. V.	\$4,741,400.37	\$5,500,024.43	CUMPLE	SOLVENTE ✓
11	Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	\$4,750,439.76	\$5,510,510.12	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
12	Código A Constructores, S. A. de C. V.	\$4,773,217.28	\$5,536,932.04	CUMPLE	SOLVENTE ✓
13	Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	\$4,780,927.91	\$5,545,876.38	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ✓
14	Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	\$4,846,363.02	\$5,621,781.10	CUMPLE	SOLVENTE ✓
15	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,850,588.90	\$5,626,683.12	CUMPLE	SOLVENTE ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
16	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$4,854,862.05	\$5,631,639.98	CUMPLE	SOLVENTE
17	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$4,871,305.99	\$5,650,714.95	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18	Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$4,912,033.01	\$5,697,958.29	CUMPLE	SOLVENTE
19	Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	\$4,939,922.19	\$5,730,309.74	CUMPLE	SOLVENTE
20	Sacip, S. A. de C. V.	\$4,946,156.56	\$5,737,541.61	CUMPLE	SOLVENTE
21	Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	\$4,970,163.83	\$5,765,390.04	CUMPLE	SOLVENTE
22	MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	\$4,973,910.37	\$5,769,736.03	CUMPLE	SOLVENTE
23	Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	\$4,997,592.71	\$5,797,207.54	CUMPLE	SOLVENTE
24	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$5,014,939.14	\$5,817,329.40	CUMPLE	SOLVENTE
25	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$5,015,051.99	\$5,817,460.31	CUMPLE	SOLVENTE
26	Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,020,979.88	\$5,824,336.66	CUMPLE	SOLVENTE
27	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y	\$5,033,994.99	\$5,839,434.19	CUMPLE	SOLVENTE
28	Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	\$5,044,421.22	\$5,851,528.62	CUMPLE	SOLVENTE
29	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$5,054,677.49	\$5,863,425.89	CUMPLE	SOLVENTE
30	Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	\$5,073,712.39	\$5,885,506.37	CUMPLE	SOLVENTE
31	SDT Constructora, S. A. de C. V.	\$5,076,952.59	\$5,889,265.00	CUMPLE	SOLVENTE
32	Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5,088,218.01	\$5,902,332.89	CUMPLE	SOLVENTE
33	Construye Almazilla, S. A. de C. V.	\$5,104,214.50	\$5,920,888.82	CUMPLE	SOLVENTE
34	Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	\$5,107,455.46	\$5,924,648.33	CUMPLE	SOLVENTE
35	Obras Amb, S. A. de C. V.	\$5,131,423.10	\$5,952,450.80	CUMPLE	SOLVENTE
36	Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	\$5,190,341.74	\$6,020,796.42	CUMPLE	SOLVENTE
37	Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	\$5,216,605.46	\$6,051,262.33	CUMPLE	SOLVENTE
38	Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	\$5,221,246.72	\$6,056,646.20	CUMPLE	SOLVENTE
39	Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,254,527.51	\$6,095,251.91	CUMPLE	SOLVENTE
40	Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	\$5,280,191.81	\$6,125,022.50	CUMPLE	SOLVENTE
41	Jorge Armando Torres Zermeno	\$5,323,257.97	\$6,174,979.25	CUMPLE	SOLVENTE
42	Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	\$5,346,964.63	\$6,202,478.97	CUMPLE	SOLVENTE
43	Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	\$5,384,779.73	\$6,246,344.49	CUMPLE	SOLVENTE
44	Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L. de C. V.	\$5,405,389.98	\$6,270,252.38	CUMPLE	SOLVENTE
45	Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	\$5,689,306.80	\$6,599,595.89	CUMPLE	SOLVENTE
46	Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	\$5,719,248.83	\$6,634,328.64	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **septuagésima cuarta sesión extraordinaria del día 14 de agosto de 2026**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de muro de contención lado norte y sur en las instalaciones del SIAPA en la Av. Gobernador Curiel 3577, en el municipio de Guadalajara, Jalisco**, por un monto de **\$5,339,414.05 (cinco millones trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos 05/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1'601,824.22 (un millón seiscientos un mil ochocientos veinticuatro pesos 22/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **14 de agosto de 2026 a las 16:30 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **130 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **17 de agosto de 2026** y de terminación el día **24 de diciembre de 2026**.

El presente acto fue presidido por la **Lic. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:03 horas** del día **14 de agosto de 2026**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



Lic. Sandra Josefina García Carbajal
Directora de Contratación
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Georma Construcciones, S. A. de C. V.	
Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	
Dos-HB Construcción, S. A. de C. V.	
Construcción y Edificación Raks, S. A. de C. V.	
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.	
Juralta Constructora, S. A. de C. V.	
Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.	
Romencard, S. A. de C. V.	
Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	
Tree House Construcciones, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.	
Construtop, S. A. de C. V.	
Manjarrez Urbanizaciones, S. A. de C. V.	
Caypan, S. A. de C. V.	
Pasos Construcción e Ingeniería, S. A. de C. V.	
Pastrana Maquinaria y Construcción, S. A. S. de C. V.	
Akros Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	
Código A Constructores, S. A. de C. V.	
Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.	
Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	
Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	
Constructora Campujal, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.	
Forza Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V.	
Sacip, S. A. de C. V.	
Macar Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	
MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.	
Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.	
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	
Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	
Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.	
Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S. A. de C. V.	
Alta Ingeniería de Concreto S y S, S. A. de C. V.	
Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	
Premium Ingeniería, Proyectos y Construcción, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
SDT Constructora, S. A. de C. V.	
Mure Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	
Construye Almavila, S. A. de C. V.	
Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.	
Obras Amb, S. A. de C. V.	
Kalmani Constructora, S. A. de C. V.	
Edificaciones Jova, S. A. de C. V.	
Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.	
Mospal Construcciones, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.	
Jorge Armando Torres Zermeño	
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.	
Arca Diseño y Construcción, S. A. P. I. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECI-OB-LP-0518-2026



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Arcamo Grupo Constructor, S. de R. L de C. V.	
Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.	
Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.	
Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.	
Servicios en Ingeniería, Construcción y Diseño de Obra Sustentable 52, S. A. de C. V.	
Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.	
Infraestructura y Edificaciones Orozco, S. A. de C. V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Mirna Mildred Romero Hernández	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
RICARDO RAÚL CARRERA JUÁREZ	

TESTIGO SOCIAL	