GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025-

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Piblica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacion de la unidad deportiva Desierto de Los Leones, en la
cabecera municipal de Jalostotitlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 06 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 19 de junio de 2025,'para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025, se inscribieron a participar 44 Licitantes.

Con fecha del dia 17 de julio de 2025, a las 16:30 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nUmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
5 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de Se acepta propu?§ta $10'176,770.04
.\ para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $7'989,253.30

3 | Obrasy Servicios Fortem, S. A. de C. V. $9°'657,837.81

4 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $9°726,473.50

5 | Adolfo Rodriguez Servin $8°420,381.63
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No.

Licitante

Observacién

Importe con IVA

Constructora Corbec, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°903,908.04

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°444,460.36

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°996,386.87

MTO Disefio y Construccidn, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°626,559.43

10

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°311,890.43

11

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°484,012.72

12

Vicente Lépez Gdmez

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$10°287,349.86

13

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°117,589.86

14

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'770,929.74

15

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C.
V‘ #

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°000,332.33

16

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°200,065.09

17

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'976,663.78

18

Constructora Frecom, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°495,531.24

19

Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°501,220.94

20

Pintramex, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°489,971.13

21

Vs Arkitektur, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°046,888.75

22

Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'386,889.39

23

Daco, Desarrollos Arquitecténicos y
Construccion Obra Civil, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'959,637.14

24

HTR Ingenieria & Construccién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$87330,326.03
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No. Licitante Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta

25 | HDR Arquitectos, S. de R. L. de C. V. .
para su evaluacion

$10°141,372.31

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,

=8 S.A.deC. V.

$7°219,196.70

Se acepta propuesta

27 |Ingenieria Sariper, S. A. de C. V. i
para su evaluacion

$9°201,378.97

Se acepta propuesta

28 | Building Option México, S. A. de C. V. i
para su evaluacion

$10°218,908.98

Relacidn de fas Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acte neo hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y aperfura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Diseiic Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $7°000,332.33 |
2 |Villacar Servicics y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $7°219,196.70
3 Gru_bo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $7'311,890.43
4 | MTOQ Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $7°626,559.43
5 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $7'989,253.30
6 | Vs Arkitektur, S. A. de C. V. $8°046,888.75
7 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $8°200,065.09
8 |HTR Ingenieria & Construccion, S. A. de C. V. $87330,326.03
9 | Adolfo Rodriguez Servin $8°420,381.63

10 | B'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

$8'484,012.72

11 | Constructora Frecom, S. A. de C. V.

$8°495,531.24

12 |Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.

$8'501,220.94

13 | Constructora Caltin, S. A. de C. V.

$8'770,929.74

14 | Constructora Corbec, S. A.de C. V.

$8°903,908.04

15 | Pixide Constructora, S. A.de C. V.

$8°976,663.78
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No. Licitante Importe con IVA
16 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $8'996,386.87
17 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9°117,589.86
18 |Ingenieria Sanper, S. A. de C. V. $9°201,378.97
19 | Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. $9°386,889.39
20 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. $9°444,460.36

21

Obrasy Servicios Fortem, S. A.de C. V.

$9°'657,837.81

22

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

$9°726,473.50

23

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra Civil, S. A. de C. V.

$9°959,637.14

24

HDR Arquitectos, S. de R. L.de C. V.

$10'141,372.31

25

Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S. A. de C. V.

$10°176,770.04

26

Building Option México, S. A. de C. V.

$10°218,908.98

27

Vicente Lopez GOmez

$10°287,349.86

28

Pintramex, S. A. de C. V.

$11'489,971.13

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licita.cic‘m' Plblica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacién hinaria, no se deseché ninguna proposicidn.

% hde 41 I

WA




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Ptblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL “3;‘;" il‘;t‘ﬁ
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Villacar

: 3.- Grupo Rl

1.- Disefio Ingenieria Servicios 4.- MTO Diseno 5.- Roalde

DOCUMENTOS LI L Constructor £n0y .
Construccion Grow, Construcciones Torateng Construccion, Construcciones,

S.A.deC.V. ° de Occidente, e V’ S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. ki il .
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su catejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las

SEpacicaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccion aplicables, asi

como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
amblentafesasl com Ias CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

1y T
L '
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DOCUMENTOS

1.- Disefio Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.deC. V.

2.- Villacar
Servicios y
Construcciones
de Occidente,
S.A.deC. V.

3.- Grupo
Constructor

. Terraferma,
S.A.deC.V.

4.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.deC.V.

5.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- vill
o e 3.- Grupo

DOCUMENTOS 1.- Dlseno‘lrlgemerla Serwcm's Y L 4.- MTO DIS'E'I'ID y 5.- Roa_lde
Construccién Grow, Construcciones Tt Construccidn, Construcciones,
S.A.deC. V. de Occidente, < TAYdaic V' S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V. tat S

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Is
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica er: la convocatoria
y bases de licitacidn...

Documento T10.-
Prograrna calendarizado y
cuantificado de ia
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trzbajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadas
por ia Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convacatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documente T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

X - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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DOCUMENTOS

1.- Disefio Ingenieria
Construccién Grow,
S.A. deC. V.

2.- Villacar
Servicios y
Construcciones
de Occidente,
S.A.deC. V.

3.~ Grupo
Constructor
Terraferma,
S.A.deC. V.

4.- MTO Disefio y
Construccién,
S.A.deC. V.

5.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrite en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de lus
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Docurnento T19.-
Manifestacidn escritz bajo

conocer la guia
estimaciones SECIP con Ia
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

protesta de decir verdad de |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
prupesiciones, emitida per
el Servicic de
Administracion Tributaria
(SAT) v manifestacién bajo
protesta de decir verdad
gue dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADQ
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

b

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

{ . I
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8.- HTR
Ingenieria & 9.- Adolfo

-Construccidn, Rodriguez Servin

S.A.deC.V.

7.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 6.- Vs Arkitektur,
S.A.deC. V.

10.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y )
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos 2
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme can
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidon escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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NSAL ATOAD

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Vs Arkitektur,
S.A.deC. V.

7.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.

8.- HTR
Ingenieria &
Construccion,
S.A.deC.V.

9.- Adolfo
Rodriguez Servin

10.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrolla y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberé ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Vs Arkitektur,
S.A.deC. V.

7.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- HTR
Ingenieria &
Construccion,
S.A.deC. V.

9.- Adolfo
Rodriguez Servin

10.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Qbra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025

¥

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Vs Arkitektur,
S.A.deC. V.

7.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- HTR
Ingenieria &
Construccion,
S.A.deC.V.

9.- Adolfo
Rodriguez Servin

10.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabaje...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion de! catdlugo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al miliar) para
ser aportado
voluntariamerte...

CLiMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jocumento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodclogia para cargar
estimaciones, por lo gue no
podrd invocar su
desconocimienta o solicitar
medificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiente
de obligaciones fisczles en

sentido positivo y vigente a
fa fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(S&T) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUIMPILE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUAZION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Frecom,
S.A.deC. V.

12.- Kelia

Constructora y
Comercializadora,

S.A.deC. V.

13.-
Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Corbec,
S.A.deC. V.

15.- Pixide
Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — economicos
(guias de lleniado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

"z

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: Gpre)
: Infraestructura {L)- P@i? %%
%; ? y Obra Puablica ’ A
. ) ; ; s
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025 -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Kelia 13.- e
DOCUMENTOS 11.- Constructora Conethicir ey R 14.- Constructora 15.- Pixide
Frecom, P T Caltin Corbec, Constructora,
LA V. ' k A, V. % V.
S deC.V S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V S.A.deC.V
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Pagina 14 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
— gr*’ ~
1 @ @ p/
& Infraestructura OYER (D)
{% g y Obra Publica NATDAE
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025 R
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Kelia 13.- S
DOCUMENTOS 11.- Constructora Contntton Coniieii 14.- Constructora 15.- Pixide
Frecom, Conarmiae i Caltin Corbec, Constructora,
i3 r
S.A.deC.V. S. A deC. V. S. A deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
paral icitants; exprosaco CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
; 7 / ':E ( Paglna 15 de 41



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o

ReD
) 12

JALISCO

12.- Kelia 13.-

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Frecom,
S.A.deC. V.

Constructora y
Comercializadora,

Constructora
Caltin,

14.- Constructora
Corbec,
S.A.deC. V.’

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Pixide
Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumpiimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
madificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE i

.

Pagina 16 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Macar

DOCUMENTOS 16.- Maxwel Obras, 17.- Constr.uctora 18.- Ingenieria 19.- Lagus Grupo e
CIR ey Campujal, Sanper, Constructor, . Consea

S it S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. y
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnicay
econdmica es autdgrafa de CUMPLE
fa persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos .
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y
modeio de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
Espettisaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray

sus condiciones
amblent‘alx?s asi como las CUMPLE
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y

administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Maxwel Obras,
S.A.de C. V.

17.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

18.- Ingenieria
Sanper,
S.A.deC. V.

19.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

20.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

{os mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

2

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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W Infraestructura \\1{ ;;: Eﬁ!j
@ ? y Obra Publica QY
- - 5 e
- LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-0B-LP-0521-2025 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i 20.- Macar
DOCUMENTOS 16.- Maxwel Obras, 17.- Constr.uctora 18.- Ingenieria 19.- Lagus Grupo Incenlafia ch
e Campujal, Sanper, Constructor, e
iy i S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. !
e S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresarlo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

=
~
A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2N

e

Infraestructura DEIES @]
y Obra Puablica Q2o

LICITACION PUBLICA ESTATAL C*-?\L. ;3;;«5
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025 FANG BRLRSTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

20.- Macar
Ingenieria en
Construccién,
S.A.deC. V.

17.- Constructora | 18.- Ingenieria | 19.- Lagus Grupo
Campuijal, Sanper, Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

16.- Maxwel Obras,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Qpinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACICN BINARIA

CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"
@v‘t infraestructura @?ﬂﬁé
fgig y Obra Publica ( ij\’;/f\ﬁh N

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Daco,
22.- Romo Desarrollos 25.- Disefo
21.- Obrasy 24.- HDR Z
DOCUMENTQOS i i io

Soicostoem, | c el | MOSONS | s, | Somesin
i i ervicios Doxos
S.A.deC. V. i L T !

S.A.deC.V. Oba ey | Rt de GV S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

Docurmento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
scanémicaes Autigrata de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
hases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicas
(guias de llenade) y medelo
de contrato...

Documentao T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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23.- Daco,
22.- Romo Desarrollos 25.- Disefio
.- Obras ] g - 2
DOCUMENTOS 21. : . Acevedo Arquitectonicos 2 k ooRe Construccién y
Servicios Fortem, _ 7 Arquitectos, I
5. A deC.V Construcciones, y Construccion S daR L deE v Servicios Doxos,
S e S.A.deC. V. Obra Civil, ; e e S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
tériiinos del articuls 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trahajos

que se licitan, la cual
debiers ser congruente con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
canceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de abra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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23.- Daco,
22.- Romo Desarrollos
Acevedo Arquitecténicos
Construcciones, y Construccion
S.A.deC.V. Obra Civil,
S.A.deC. V.

24.- HDR
Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

21.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

25.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por ia Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... /

NO CUMPLE

oz
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DOCUMENTOS

21.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC. V.

22.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- Daco,
Desarrotlos
Arquitectdnicos
y Construccién
Obra Civil,
S.A.de C. V.

24.- HDR
Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

25.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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DOCUMENTOS

26.- Building Option México,
S.A.deC. V.

27.- Vicente Lopez Gomez

. 28.- Pintramex,

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia simple
por ambeos lados de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccidn
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de
la obra y sus condiciones ambientales asi
como las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcidn de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el desarrollo
y organizacion de los trabajos que se
licitan, la cual debera sar congruente con
las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los mismos, esta descripcién debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 26.- Building Option México,
S.A.deC. V.

28.- Pintramex,

27.- Vicente Lopez G4
icente Lopez Gomez CAdSE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas, conforme
a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion rnensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcidén a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

26.- Building Option México,
S.A.deC. V.

27.- Vicente Lopez Gomez

28.- Pintramex,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancas de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Disefio, Construccién y Servicios Doxos,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de

acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las

caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
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los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-010:
SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 1.5
L/M2 CON PORREQ DE ARENA, INCLUYE: MATERIAL, TRASLADOS, BOMBEQ, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO
DE OBRA, SENALAMIENTOS, TIEMPO DE EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION”, omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la arena solicitada para realizar
el poreo, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica.

incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-017: FORJADO
DE CANALETA PLUVIAL CON SECCION DE 30 CM DE ANCHO Y DE 15 A 40 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIQ,
A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10 X 10, ACABADO
PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: CORTE CON DISCO EN PISO DE
CONCRETO DE 10 CM DF ESPESOR, EXCAVACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MANO DE
OBRA Y ACARREQ DE MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS”, omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite
considerar concreto f'c= 100 kg/cm2, concreto f'c= 150 kg/cm2, asi como malla electrosoldada 6 - 6/10 X 10,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-018:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA PROFESIONAL METALICA DE 2.5 X 7.5 X 1.79 METROS, MODELO
E9-1100, COLOR BLANCO, MARCA PARC O EQUIVALENTE, AHOGADO 50 CM DE PROFUNDIDAD SOBRE 4
DADQOS DE CONCRETO DE 40 X 40 X 70CM DE FC 250 KG/M2 DE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE
SU UTILIZACION, APLICACION DE DOS CAPAS COMO MINIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO,
EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar los cuatro dados de concreto
f'c= 250 kg/cm2 con medidas de 40 x 40 x 70 cm, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13
"Listado de insumos". '

Asimismo, se observa que la informacién contenida en el Documento T17"Relacién de bancos de material",
no guarda coherencia con el resto de la propuesta, ya que en el ltimo se omite la utilizacidn de los materiales
“Tepetate” y “Piedra braza”, mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos licitados,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $7°000,332.33
2 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $7°219,196.70
3 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $7°311,890.43
4 | MTO Disefio y Construccidn, S. A. de C. V. $7°626,559.43
5 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V.,

- k
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No.

Licitante

Importe con IVA

Vs Arkitektur, S. A. de C. V.

$8°046,888.75

Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V.

$8200,065.09

HTR Ingenieria & Construccion, S. A. de C. V.

$8°330,326.03

O |0 | N D

Adolfo Rodriguez Servin

$8'420,381.63

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

$8°484,012.72

Constructora Frecom, S. A. de C. V.

$8°495,531.24

Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.

$8'501,220.94

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

$8'770,929.74

Constructora Corbec, S. A.de C. V.

$8'903,908.04

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$8'976,663.78

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

$8'996,386.87

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$9°117,589.86

Ingenieria Sanper, S. A. de C. V.

$9°201,378.97

Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$9°386,889.39

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

$9°444,460.36

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

$9'657,837.81

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

$9°726,473.50

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccién Obra Civil, S. A. de C. V.

$9'959,637.14

HDR Arquitectos, S. de R. L.de C. V.

$10°'141,372.31

Building Option México, S. A. de C. V.

$10°218,908.98

Vicente Lopez Gomez

$10°287,349.86

Pintramex, S. A. de C. V.

$11°489,971.13
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidon por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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$12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPQORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,034,769.25
$9,905,147.53
$7,635,003.89

$8,780,254.48
$6,489,753.31
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26

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A.de C. V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A.
de . V.
Grupo Constructor Terraferma, 5. A. de C. V.

IMTO Disefio y Construccion, S. A.de C. V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Vs Arkitektur, S. A.de C. V.

Nogaforte Construcciones, S, A. de C. V.

HTR Ingenieria & Construccion, S. A. de C. V.
Adolfo Rodriguez Servin

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, 5. A. de C. V.

Constructora Frecom, S. A. de C. V.

Kelia Constructoray Comercializadora, 5. A.de C. V.
Constructora Caltin, S. A.de C. V.

Constructera Corbec, S. A.de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

IMaxwel Obras, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Ingenieria Sanper, S. A. de C. V.

Lagus Grupo Constructor, S. A.de C. V.

Macar ingenieria 2an Construccién, S. A. de C. V.
Obiras y Servicios Fortem, 5. A.de C. V.

Rorno Acevedo Construcciones, S. A.de C. V.

Daco, Desarrollos Arguitectdnicos y Construccidon Obra
Civil, S. A. de C. V.
HDR Arquitectos, S.de R. L.de C. V.

Building Option Viéxico, S. A. de C. V.
Vicente Ldpez Gomez

Pintramex, S. A.de C. V.

$6,034,769.25

$6,223,445.43

$6,303,353.82

$6,574,620.20
$6,887,287.33
$6,936,973.06
$7,069,021.63
$7,181,315.54
$7,258,949.68
$7,313,804.07

$7,323,733.83
$7,328,638.74
$7,561,146.33
$7,675,782.79
$7,738,503.26
$7,755,505.92
$7,859,991.26
$7.932,223.25
$8,092,146.03
$8,141,776.17
$8,325,722.25
$8,384,890.95

$8,585,894.09
$8,742,562.34
$8,309,404.29

$8,868,405.05

$9,905,147.53

$7,000,332.33

$7,219,196.70

$7,311,890.43

$7,626,559.43
$7,989,253.30
$8,046,888.75
$8,200,065.09
$8,330,326.03
$8,420,381.63
$8,484,012.72

$8,495,531.24
$8,501,220.94
$8,770,929.74
$8,903,908.04
$8,976,663.78
$8,996,386.87
$9,117,589.86
$9,201,378.97
$9,386,889.39
$9,444,460.36
$9,657,837.81
$9,726,473.50

$9,959,637.14

$10,141,372.31
$10,218,908.98
$10,287,349.86

$11,489,971.13

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFIC
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado e! costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantesy el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos; :

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula-valor-de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

» il APORTE
AROS & ik AENOR
PROPUESTO. || PROBUESTOLIL X

10. MATERIALES $3,300,206.92| $5,384,985.25]  ¢4,386,804.19
11. MANO DE OBRA $398,957.00] 51,695,107.19)] SQQI,EEE.EB'
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $349,373.66| $1,548,693.21 $877,978.53
13. COSTOS INDIRECTOS $401,670.18 $830,903.72 $538,373.27
14. FINANCIAMIENTO s0.00]  323,186.59] $14,164.19)

RIALE: 62.9: €
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.2839% $1,203,683. 5907 250.50 17.8917%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.7845%| 51,404, 513 32 ; o 3 $827,931.37 17 6342% 5$992,349.50 20.2317%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,244,117.78 100.0000%| 55,400, 438 84 $5,686,340.74 | 100.0000%| 55,627,414.82 100.0000%| 55,738,145.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.44810% $540,133.53 X 2 ,634. 8.00000% $450,193.19 7.00000% $401,670.18|
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26168% 2 0.31021%| $18,428.25 . ,824. 0.20000% $12,155.22( 0.32433% $19,913.54
15.00000% $833,850.09 L AT9. 15,50000% $943,513.30 16.00000% $985,556.67
0.63766% 534,436.61 0.60997% AU ERh Wl g 0.62574% $36,029.69

$6,887,287.33 57,181,315.54

7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.72667%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62686%
IS. PRESUPUESTO TOTAL $6,574,620.20
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: : ,971. i ,196,421. .5992% g ¥ b 57.5527%| $3,656,726.32
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.9266% B 14.6994% $899,180.73 14.7029% $900,558.47 14.7006% 176, 26.6790%| 51,695,107.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.7903% $695,840.76 16.6994%| $1,021,522.34 16.6979%| $1,022,758.06 -16.6948% J ! 15.7683%/| 5$1,001,868.36
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,901,782.42 100.0000%| 36,117,124.08 100.0000%| 56,125,054.02 100.0000% 100.0000%| 56,353,701.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.45537% $439,999.60 8.00000% 5489,369.93 8.00000% $490,004.32 8.00000% ,417. 7.38548%| 5469,251.38
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15644% $9,921.15, 0.13887% $9,174.44) 0.14500% $9,591.83 0.12766% ,451. 0.23778% $16,223.62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.71266% $870,987.57 10.00000% $661,566.84 10.00000% $662,465.02 10.00000% ,908. 10.00000%| $683,917.69
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61498% $36,258.94 0.59781% $36,568.78 0.59785% 536,618.63 0.59775% $36,643.38 0.59500% $38,051.77
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,258,949.68 $7,313,804.07 | $7,323,733.83 $7,328,638.74 $7,561,146.33

1. IMPQRTE POR MATERIALES 68.5362%| 54,318,253.41 78.,4232% . 72.2729%| 5$4,606,142.92 67.6101%| $4,237,293.54 79.9843%| 55,384,985.25
2. |MPORTE POR MANC DE OBRA 19.2551%| 51,213,205.65 13.5530% ,690. 14.7015%|  5936,966.04, 18.4722%| 51,157,698.61 11.5632%| $778,495.78
3.IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 12.2087%| $768,234.29 8.0237%| $481,726.22 13.0256%| 5830,156.33 139177%| $872,256.57 84525%| $569,068.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO - 100.0000%| 56,300,693.35 100.0000%)| 56,003,762.04 100.0000%| $6,373,265.29 100.0000% | $6,267,248.72 100.0000%| $6,732,549.53
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $630,069.37 8.80000%| 5$528,331.05 10.00000%| $637,326.53 7.36000%| 5461,269.51 7.79026%| $524,483.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18120% $12,558.51 0.32053% $20,937.32 0.06250%| $4,381.62 0.20000% $13,457.04 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5$694,332.12 17.50000%)| $1,146,780.32 10,00000%| $701,497.34 16.00000%| $1,078,716.04 8.75000%| $634,990.38
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60914% $38,129.44 0.64447% $38,692.52 0.60842%| $39,035.14 0.62707% $39,299.96 0.58905% $40,199.96
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,675,782.79 $7,738,503.26 $7,755,505.92 $7,859,991.26 $7,932,223.25

s

1. IMPORTE POR MATERIALES £4.1886%| 54,401,983.84 82.5227%| $5,079,143.33 71.7455%| $4,945,591.81) 82.0353%| $5,128,700.98 72.9478%| $5,154,590.68 72.1014%| $5,317,120.56
2.IMPGRTE POR MANO DE DBRA 22.4904%| 51,542,385.12 11.8009%| $726,325.39 5.7877%| $398,957.00 12.3538%| $772,334.92 13.2059%|  $933,235.97 15.7543%/ $1,161,801.77
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.3211%|  $513,544.70 5.6764%|  $349,373.66 224668%| 51,548,693.21 5.6109%|  $350,786.47) 13.8452%|  $978,341.67 12.1443%(  $895,582.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,857,893.66 100.0000% | $6,154,842.38 100.0000%| $6,893,242.02 100.0000%| 56,251,822.37 100.0000% | 57,066,268.32 100.0000%| $7,374,504.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.48070%| $513,018.45  13.50000%| $830,903.72 8.74000%| 5602,469.35|  12.80000%| $800,233.26 7.93770%|  $560,899.18 8.00000%| $589,960.39

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21875%|  516,123.87 0.22962%|  516,040.67 017170%|  $12,870.14 0.25886%|  518,254.95 0.30400% $23,186.59 0.20000%|  $15,928.93
7.IMPQRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $664,833.24)  15.70000%| $1,099,28052(  10.33000%| $775,636.47|  18.00000%| 51,272,655.91|  11.66700%|  $892,566.81 9.00000%| $718,235.47
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.53000% $40,275.81 0.66141%|  540,708.38 0.60391%]  541,504.27 0.67060%|  $41,924.45 0.60752% $42,973.18 0.59274%)  $43,930.72
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$8,092,146.03 98,141,776.17 | $8,325,722.25 48,384,890.95 $8,585,894.09 $8,742,562.34

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del
resultado insolventes.

rocedimiento las que hubieren

)

-
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Nogaforte Construcdones,

strucclones, 5:A. de
(4 3

JALISCO

QOBIEAND DEL ESTADO

_HTR Ingenleria &
Construccion, S. {

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $1,086,597.27 $335,369.20 $732,078.79 $658,989.37 $836,237.67
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $402,399.04 $462,351.55 = $0.00 $34,446.08 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00] $8,319.71 $50,047.16 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $95,344.96 $0.00] $0.00 $88,180.08 $136,703.09
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $0.00 §2,008.97 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $1,584,341.27 $806,040.45 $782,125.95 $783,624.52 $972,840.76
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$744,622.40 $87,809.63 -$154,646.02| $160,288.78 $12,615.91
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Adulifo Redrigiez Servin

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL $175,833.10

DE| $190,383.18, $185,066.70 $181,188.52 $730,077.87
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $42,515.85 $41,138.11] $40,519.79| $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $182,137.77 50.00 $0.00 $0.00] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARJAL DE COSTOS $98,373.67 5$49,003.34| $48,368.95 $47,955.88| $69,121.89|
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $4,243.04 $4,989.75 $4,572.35 $5,712.29 $0.00
FINANOAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $464,587.59 $286,892.13 $279,146.12 $275,376.48 $799,199.76
21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: $406,399.99 $374,674.71 $383,318.90 $387,532.19 -$115,282.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Constructara C.;:r'bec, 5 A,
de GV ;

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $68,550.78 $0.00 50.00| $149,510.65 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $128,006.05 $4,730.54 $0.00 $163,200.80
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $108,744.24 $396,252.31 $47,822.20| $5,721.96] 5308,909.97
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00] $10,042.21] 50.00, $77,103.75 §13,889.95
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $1,605.68 50.00 $9,782.57 $707.15 $14,164.13
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $178,900.70 $534,300.57 $62,335.31 $233,043.53 $500,164.51
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $515,431.42 $612,479.75 $639,162.03 $845,672.51 $134,825.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- Macar Ingenieriaen

Arq;li!nm}ﬁ{wsfy :

{HDR Arquitectos, S. de f.L

Construceian; S C. Vi [ Construceion Obra Civil, S. A | dec.
15, INSUFIQENOA  PARTAL  DE|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE 50.00, $215,371.19| $542,739.58 $169,361.66 $B,460.61]
OBRA
17.  INSUFIQENOA  PARTJAL  DE 50.00, $528,504.87, $0.00 $527,192.08| 50.00,
MAQUINARIA Y EQUIFD
18. INSUFIJENCIA PARCAL DE COSTOS| $25,354.82 $0.00 $0.00 $0.00| $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENQA  PARCAL D 50.00 $0.00 $1,294.05| $0.00] 50.00
FINANGAMIENTO
20. INSUFIENTA TOTAL: 15+16+17+18+19| $25,354.82, $743,976.05] $544,033.64 $696,553.72 $8,460.51]
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: $639,478.42 $355,304.46 $231,602.83 $576,102.19 $884,106.20| $718,235.4
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|MTO Disefio y Construccion, S. A, de C. V. $6,574,620.20 $7,626,559.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2!Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $6,887,287.33 $7,989,253.30 CUMPLE SOLVENTE
3|Vs Arkitektur, S. A.de C. V. $6,936,973.06 $8,046,888.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $7,068,021.63 $8,200,065.09 CUMPLE SOLVENTE
5|HTR Ingenieria & Construccion, S. A. de C. $7,181,315.54 $8,330,326.03 CUMPLE SOLVENTE
V.
6|Adolfo Rodriguez Servin $7,258,949.68 58,420,381.63 CUMPLE SOLVENTE
71DWictoria Urbanizadora y Edificadora, S. 57,313,804.07 $8,484,012.72 CUMPLE SOLVENTE
AdeC. V.
8/Constructora Fracom, S. A. de C. V. $7,323,733.83 $8,495,531.24 CUMPLE SOLVENTE
9| Kelia Constructora y Comercializadora, S. $7,328,638.74 $8,501,220.94 CUMPLE SOLVENTE
A.de C. V.
10iCenstructora Caltin, S. A. de C. V. $7,561,146.33 $8,770,929.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
1i{Constructora Corbec, 5. A. d= C, V. $7.675,782.79 $3,903,508.04 CUMPLE SOLVENTE
1Z|Pixide Constructora, S. A.de C. V. $7,738,503.26 $8.976,663.78 CUMPLE SOLVENTE
13;Maxwel Obras, S. A. de C. V. $7,755,505.92 $8.996,386.87 CIJMPLE SOLVENTE
14{Censtructora Carmpujal, 5. A.de C. V. $7,859,991.26 $9,117,589.86 CUMPLE SOLVENTE
15|Ingenieria Sanper, S. A. de C. V. $7,932,223.25 $9,201,378.97 CUMPLE SOLVENTE
16(Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V. 5$8,092,146.03 $9,386,889.39 CUMPLE SOLVENTE
17|Macar Ingenieria en Construccidn, S. A. de $8,141,776.17 $9,444,460.36 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
1810bras y Servicios Fortem, 5. A. de C. V. $8,325,722.25 $9,657,837.81 CUMPLE SOLVENTE
15i{Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. $8,384,890.95 $9,726,473.50 CUMPLE SOLVENTE i
V.
20| Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y $8,585,894.09 $9,959,637.14 CUMPLE SOLVENTE
Construccian Qbra Civil, S. A. de C. V.,
21{HDR Arquitectos, S.de R. L.de C. V. $8,742,562.34 $10,141,372.31 CUMPLE SOLVENTE
i

La evaiuacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorqug
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director Gen

.4

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Ev
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Por lo anterior, se dic lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésirna séptima sesion extraordinaria del dia 06 de agosto de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Roalde Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
- en: Rehabilitacién de la unidad deportiva Desierto de Los Leones, en la cabecera municipal de Jalostotitian,
lalisco, por un monto de $7°989,253.30 (siete millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos
cincuenta y fres pesos 30/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°396,775.99 (dos millones
trescientos noventa y seis mil setecientos setenta y cinco pesos 99/100 M.N.}.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efactas legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0521-2025, al "adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de agosto de 2025
a las 14:55 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccion Generai de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documente donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmario en las
fechas v términos sefialados en el failo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 08 de agosto de 2025y de terminacion el dia 05 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secret
de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a cono
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida l2 junta de pronunciamiento de fallo, se emite ia presente acta en esta ciudad siendo fas 14
horas del dia 06 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado

lalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de infraestructura y Obra Piblica

yw

Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A.
de C. V.

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

MTO Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A.de C. V.

Vs Arkitektur, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

HTR Ingenieria & Construccidn, S. A. de C. V.

Adolfo Rodriguez Servin

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

Constructora Frecom, S. A.de C. V.

/W 2 ( /, | [
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Kelia Constructora y Comercializadora, S. A. de C. V.

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Constructora Corbec, S. A.de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Ingenieria Sanper, S. A. de C. V.

Lagus Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

W
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RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra
Civil, S. A. de C. V.

HDR Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V.

Building Option México, S. A. de C. V.

Vicente Lopez Gomez

Pintramex, S. A.de C. V.

~ REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
DE CONTROL e

f\ 1 = I‘e — =<}
! .*\f.",f : e il 1 \ Ao
Arf). Uelissa < ewilla < )quregyi [ LT
: : : :

(a8

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL :
| ESTADO DE JALISCO S

LiC. PIC/%‘D AL _
CARKE[  TDAREZ il

TESTIGO SOCIAL
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