GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Infraestructura ; ﬂ’ ’2

. yObra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL * JAUSCO
SIOP-E-HID-OB-1LP-0572-2026 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-0572-2026, para la-
contratacion de obra publica: Construccion de sistema mecanico y equipamiento del médulo de floculacién -
y sedimentacion de la unidad nimero 2 para la ampliacién de la planta potabilizadora nimero 1 "PP1
Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 21 de septiembre de 2026, se reunieron «
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de agosto de 2026, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-0572-2026, se inscribieron a participar 18 Licitantes. -

Con fecha del dia 09 de septiembre de 2026, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacidny apertura .
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de ia Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 06

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. : Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
S ropuesta , .
€ acepta propue: $39'099,247.02

para su evaluacion

Nadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. Se acepta propuesta

\\\
3 iy $39'909,477.95
V. para su evaluacién TR

1 | Constructora Inhidra, S. A. de C. V. $35'948,610.32

2 | Gray Pavement, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

6 | Urus Urbana, S. A. de C. V. >e acepta propu_e:sta
| para su evaluacion

4 | Rustico Mexicano, S. A.de C. V. $41°847,595.29

5 |Urcont GDL, 5. A . de C. V. $38'663,853.47

$41°103,998.96

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Inhidra, S. A. de C. V. $35'948,610.32
2 | UrcontGDL,S. A.de C. V. $38'663,853.47 |’
3 |Gray Pavement, S. A.de C. V. $39°099,247.02
4 | Nadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $39°909,477.95
5 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $41°103,998.96
6 |Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $41°847,595.29

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de
septiembre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus -
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7 Pagina 2 de 13

N

RS AN

-
%/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- 4.- Nadim
3.- Gray 3 5.- Urus 6.- Rustico
DOCUMENTOS Constructora 2.- Urcont GDL, Baverent Constru.ccmnes Urbana: MEnicns ,
Inhidra, S.A.deC. V. S.A deC.V. de Occidente, S.AdeC.V SN
S.A.deC. V. G G S.A.deC. V. foa el e ol

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.~ 3.- Gray 4.- Nadim

DOCUMENTOS

Constructora
Inhidra,
S.A.deC. V.

2.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

Pavement,
S.A.deC. V.

Construcciones
de Occidente,

5.- Urus
Urbana,
S.A.deC. V.

6.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducte no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, Ia cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1= 4.- Nadim e
3.- Gray 2 5.- Urus 6.- Rustico
DOCUMENTOS c°:':;::::°ra 2'5' ‘:‘;’:;G\? Ll pavement C:E"sot:;;:g::"' Urbana, Mexicano,
5 iy i S.A.deC.V. '| S.A.deC.V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que 1
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

. i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

52 4.- i i

Cons:;uctora 2.- Urcont GDL DGy Constrnllxacgi‘gr'les Roos 6.- Rustico

DOCUMENTOS r ; et ' i o il
Inhidra, S.A.deC. V. Chdecv de Occidente, s Aidicv aae

S.A.deC.V. s lisIAdeciV. .A.deC.V. A deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluaciéon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes\\
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la » ¥\

%
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal. \\Q{ -
No. Licitante Importe con IVA .
1 | Constructora Inhidra, S. A. de C. V. $35'948,610.32
2 | UrcontGDL,S. A.deC. V. $38°663,853.47
3 | Gray Pavement, S. A. de C. V. $39°099,247.02
{
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Nadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $39°909,477.95
5 |Urus Urbana,S. A.de C. V. $41°103,998.96
6 | Rustico Mexicano, S. A.de C. V. S41°847,595.29

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidon binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

[l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anélisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si.\
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes ™
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto totdl™
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). \ :

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis %
de precios unitarios. -
I
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 8, mas ios cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y \\
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son‘i\ A\ B
descalificados del procedimiento. \ N

N

NG \-.
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HID-OB-LP-0572:2026

Techo Financiero |

Consiruccién de istema mecanico y equipamiento del médulo de fioculacién y sedimentacion de la unidad
ntimero 2 para lz ampiiadén de la planta potabilizadora nimero 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de i

H t ; $47,793,000.00
Guadalajara, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $30,990,181.31
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $36,075,513.18

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $34,219,089.96

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DELLV.A. : $39,351,953.45

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE ANTES DE LLV.A. : $29,086,226.46

bORTE DE LA BORTE DE LA
ADD D i
0 DR A PROP A PROE ACO
. f ACIO

1|Constructora inhidra, S. A. de C. V. $30,990,181.31 $35,948,610.32 SE ACEPTA
2|Urcont GDL, 5. A.de C. V. $33,330,908.16 $38,663,853.47 SE ACEPTA
3|Gray Pavement, S. A.de C. V. $33,706,247.43 $39,099,247.02 SE ACEPTA
4|Nadim Construcciones de Occidente, 5. A. de C. V. $34,404,722.37 $39,909,477.95 SE ACEPTA
5(Urus Urbana, S. A.de C. V. $35,434,481.86 $41,103,998.96 SE ACEPTA
6|Ristico Mexicano, 5. A. de C. V. $36,075,513.18 $41,847,595.29 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
- que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo; 2

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Material

y se ragistra en la tabla en nimeros ahsolutos;
L of
9de 13

3

¥/



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
| ¥y Obra Publica

%g?;”y JALISCO

CODIERND DIL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0572-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla; '

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$22,795,260.04)
$627,716.76
$489,156.81
$1,661,001.14)
$380,229 35|

$27,750,709.69)
$3,300,654.30

$1,569,767.56,
$1,083,208.49

MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTOS INDIRECTOS
FINANCIAMIENTO

RUBROS

Constructora Inhidra, S. A. de
V.

Urcont GDL,S.A.de C.V. | GrayPavement,S A.de C.V.

Nadim Constructiones de
Occidente, 5. A.de €. V.

Urus Urbana, 5. A.de C.U.  Riistico Mexicano, . A.de C. v. |l

1. IMPORTE POR MATERIALES 935212%| $23,647,362.68 $24,192,535.04 82.3214%| $22,799,260.04 92.4553%| $27,750,709.69 $0.0573%| $24,745,977.54 93.2435%| $27,702,258.11
1. IMPORTE POR MANQD DE OBRA 45842%|  51,149,032.34) 81712%| $2,232,423.56 119177%( $3,300,654.30) 20913%|  $627,716.75 7.9633%| $2,188,162.69) 23880%|  $709,451.66
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19345%|  $489,156.81 32779%|  $895527.95 57609%| $1,595,511.52 5.4534%|  $1,636,840.60) 19794%|  $543309.12 43686%|  $1,297,885.37|
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $25,285,551.83 100.0000%| $27,320,435.55 100.0000%)| $27,695,425.86 100.0000%| $30,015,267.05 100.0000%| 527,478,049.35 100.0000%| $29,709,505.14
V. [MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1224726%| 53,096,788.48 9.89411%| $2,703,118.99) 12.37532%|  $3,427,398.60) 5.53385%| $1,661,001.14) 15.26244%|  $4,193,820.30) 8.08325%| $2,401,494.91
Vi, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.53487% $435,632.03 2.27825% $684,012.79 1.75565% §545,407.07) 2.24266% $710,391.00) 1.20053% $380,229.36) 2.27562% $730,726.39
Vil IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| $2,017,258.06 8.00000%| $2,456,609.47] 5.90000%| $1,358 484, 5.70000%| $1.845,032.57 10.00000%| $3,205,209.35 9.29705%| $3,053,313.18)
v, PRESUPUESTO TOTAL $30,390,181.31 $33,330,908.16 $33,706,247.43 $34,404,72237 _ $35434,43186 $36,075513.18

2.3.- Ftapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Nadim Construcciones de
Occidente, S. A.de C. V.

| Constructora Inhidra, 5. A. de
oV

RUBROS Urcont GOL,S. A de C. V.. | Gray Pavement, S. A.de C.V.

Ulustlfbula,S.A.de_f_\f. Ristico Mexicano, S. A de C.V: |8

INSUFICIENCIA PARGAL DE MATERIALES §1,424,670.66 5879,498 30| $2,272,773.30 50.00| §326,055.80| 5000
INSUFICIENCIA PARGAL DE MANO DE OBRA $420,735.22| $0.00 $0.00] $942,050.80| $0.00 $860,315.90
INSUFICIENCIA PAROIAL DE MAQUINARIA Y $594,051.68 §187,580.53 $0.00) 50.00) $535,299.37 50.00)
INSUFICIENCIA PARTAL DE COSTOS INDIRECTOS 50,00 §204,081.25 50,00} $1,246,199.11 $0.00 §505,705.34)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $158,478.69| $0.00 547,703.65 $0.00 $213,881.35 50.00)
INSUFICIENCIA TOTAL: $2,597,336.26/ $1,271,260.09 $2,320,476.95] $2,188,245.91 $1,079,236.54 $1,366,021.24)
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -§580,678.20) $1,185,349.38 -5451,992.29 -§342,210.33 $2,125973.41] $1,687,297.94)
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSQLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

1|Constructora Inhidra, S. A. de C. V. $30,990,181.31 $35,948,610.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Urcont GDL, S. A.de C. V. $33,330,908.16 $38,663,853.47 CUMPLE SOLVENTE

3|Gray Pavement, S. A. de C. V. $33,706,247.43 $39,099,247.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA s
4INadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. $34,404,722.37 $39,909,477.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

5|Urus Urbana, 5. A. de C, V. $35,434,481.86 $41,103,998.96 CUMPLE SOLVENTE

6|Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $36,075,513.18 $41,847,595.29 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima segunda sesidn extraordinaria del dia 21 de septiembre de 2026, en el cual se determino -
adjudicar el contrato al licitante: Urcont GDL, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccidn de sistema mecanico y equipamiento del médulo de floculacién y sedimentacién de la unidad
numero 2 para la ampliacién de la planta potabilizadora nimero 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de
Guadalajara, Jalisco, por un monto de $38°663,853.47 (treinta y ocho millones seiscientos sesenta y tres
mil ochocientos cincuenta y tres pesos 47/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

a

Para esta adjudicacion se otorgara un 20% de anticipo que corresponde a $7°732,770.69 (siete millones -
setecientos treinta y dos mil setecientos setenta pesos 69/100 M.N.).

efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-0572-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de septiembre de 2026 a las
14:05 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacién de

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte N
\

esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechds
y términos sefalados en el fallo.
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Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 189 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 23 de septiembre de 2026 y de terminacién el dia 30 de marzo de 2027.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria '
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacidn de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08 A
horas del dia 21 de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

w7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Inhidra, S. A. de C. V.

Urcont GDL,S. A.de C. V.

Gray Pavement, S. A. de C. V.

Nadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Rustico Mexicano, S. A. de C. V.
REPRESENTANTE DEL ORGANO !NTERNO
. DE CONTROL
o 2
, ) } " e "// ; i oY
Mwvnc pulelved  Komers Heimonciez u L»;Z/ A ViNeT—
€ ”—_/"
o REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL / : _
o ESTADO DE JALISCO | S
/?, ALDC [ CHERERA ﬁ/ﬁ/?EZ il J W
TESTIGO SOCIAL _ ~
/
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