GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o

Infraestructura ,& g
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL JALISCO
SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026 , S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026, para la®
contratacion de obra publica: Construccién de médulo de filtracién primaria y su caseta de sopladores para .
la ampliacién de la planta potabilizadora niimero 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara,
Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 21 de septiembre de 2026, se reunieron -
en la explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores puiblicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de agosto de 2026, para la Licitacién Publica Estatal bajo el niimero de *
procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026, se inscribieron a participar 57 Licitantes.

Con fecha del dia 09 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Ptblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 33

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar io siguiente:
Mo. : Licitante . Observacién Importe con IVA
1 Abastecedora Civil Electromecénica, S. A. de C. Se acepta proputs"sta $38'088,313.38
V. para su evaluacién
te .
2 | Atelier BCM, S. A. de C. V. AEIRGR{E proplesis $35'582,513.39
para su evaluacion
B
. G Se acepte uesta ,
Construccion y Edificacion Raks, S. A. de C. V. kit - $35959,709.85
para su evaluacion

W)

\‘\

’
N\

\
i

st %
4 | Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V. Seecpls proputa’ a $33'834,076.11 N\
para su evaluacion ‘
5 Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, Se acepta propuc.alsta $33'182,330.82 e
S.deR.L.deC.V. para su evaluacidn
Construcciones y Rentas de Maguinaria de Se acepta propuesta ”
y Occidente, S. A. de C. V. para su evaluacion 234 84,829.65

Pagina 1 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-HID-0OB-LP-0575-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DEL £37A00

s
\

No. Licitante Observacion Importe con IVA
7 | Constructora Inhidra, S. A. de C. V. Se desecha la propuesta $S0.00
8 | Construlatam, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $32'525,528.74
para su evaluacion
9 | Construraices Pibe, S. A. de C. V. 5 ACEPta IOpLESS $33'348,465.47
para su evaluacion
10 | CORF Maquinaria y Construccion, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $28'296,867.32
para su evaluacién
11 CRO Infraestructura y Edificacién, S. A. P. . de C. Se acepta proput.elsta $39'641,645.50
V. para su evaluacidn
12 | Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. S acepta propuesta $37°217,988.36
para su evaluacion
13 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Se acepta proput‘elsta $33°487,170.24
S.A.deC.V. para su evaluacion
14 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. Se acepta propun.?,sta $30°907,895.40
V. para su evaluacion
15 | Edificaciones Estructurales Cobay, S. A. de C. V. Se desecha la propuesta $S0.00
S t t ;
16 |Gray Pavement, S. A. de C. V. R $30°830,435.90
para su evaluacion
o : S t t s
17 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. © acepla propuesta $39'441,524.98
para su evaluacion
t 7
18 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. PRACELA NropUEstn $36'175,633.14
para su evaluacién
t t .
19 |lIconia Estructural Del Occidente, S. A. de C. V. >e acepta propu(-a’s d $40°634,441.87
para su evaluacion
t ;
20 |Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. Aeacepta proputii‘ls R $33°222,084.19
para su evaluacion
21 |Jorge Armando Torres Zermeiio Se acepta propu?’sta $28'615,767.96
para su evaluacion
22 | Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. Se/acepta Rropuesta $38'507,527.78
para su evaluacion
23 Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. Se acepta propu?’sta $33'121,564.69
V. para su evaluacion
54 Nadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. Se acepta propum??ta $40°535,083.45
V. para su evaluacion
25 | Navanbe, S. A. de C. V. Seacepta propuesta | 309, 776 80
para su evaluacion \
S t t .
26 | Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.. EREERE PropUssia $34'522,708.03

para su evaluacién
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No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Servicios Profesionales y Construccién Méndez Se acepta propuesta
Martinez, S. A. de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacidn

27 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $31°521,477.72

28 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $31'858,394.13

29 |Rustico Mexicano, S. A.de C. V. $37°527,290.48

30 $31°101,081.06

31 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $30°851,242.32

32 | Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. $32°997,983.57

33 |UrcontGDL,S. A.de C. V. $32°946,586.75

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1. Constructora Inhidra, S. A.de C. V.

Se desechd la propuesta por omitir presentar la informacidn y archivos digitales de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- Evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Edificaciones Estructurales Cobay, 5. A. de C. V. '

Se desechd la propuesta por omitir presentar la propuesta técnica dentro del sobre debidamente identificado
como propuesta técnica, conforme a lo solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal y a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo al articulo 67 numeral 1y el articulo 70 numeral 5

y 6, asi como al articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante ' Importe con IVA |
1 | CORF Maquinaria y Construccién, S. A. de C. V. $28°296,867.32
2 |Jorge Armando Torres Zermefio $28°615,767.96
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No. Licitante Importe con IVA
3 | Gray Pavement, S. A.de C. V. $30°830,435.90
4 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $30°851,242.32
5 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V. $30°907,895.40
6 | Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S. A. de C. V. $31°101,081.06
7 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $31°521,477.72
8 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V. $31°858,394.13
9 | Construlatam,S. A.de C. V. $32°525,528.74
10 | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V. $32°584,829.66
11 |Urcont GDL, S. A. de C. V. $32°946,586.75
12 | Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. $32'997,983.57
13 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $337121,564.69
14 | Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. de R. L. de C. V. $337182,330.82
15 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $337222,084.19
16 | Construraices Pibe, S. A. de C. V. $337348,465.47
17 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $33°487,170.24
18 | Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V. $337834,076.11
19 | Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V. $34'522,708.03
20 | Atelier BCM, S. A. de C. V. $35°582,513.39
21 | Construccion y Edificacidn Raks, S. A. de C. V. $35°959,709.85
22 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $36°175,633.14
23 | Navanbe, S. A.de C. V. $36°920,726.80
24 | Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. $37°217,988.36
25 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $37'527,290.48
26 | Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $38°088,313.38
27 | Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. $38°507,527.78
28 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. $39°441,524.98
29 | CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. I. de C. V. $39°641,645.50
30 $40°535,083.45

Nadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

=
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No. Licitante Importe con IVA

31 |lconia Estructural Del Occidente, S. A. de C. V. S40°634,441.87

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 09 de
septiembre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.- Disefo
1.- CORF 4.- i
Maquinaria Zpdores ctalde)) Urbanizaciones lngeriatia
DOCUMENTOS 9 - y Armando Torres Pavement, Construccion *
Construccion, I Andaluz,
S.A deC.V Zermeno S.A.deC. V. S.A deC.V Grow,
s St S e S.A.deC. V.
Docurnento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
ey ECH G CR AUt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE O

licitacién, anexos técnicos — |
econdémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
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1.- CORF 4.-
Siiien 2.- Jorge 3.- Gray S
Maquinaria y Urbanizaciones
) Armando Torres Pavement,
Construccion, Andaluz,

S.A.deC.V. Zermeno S de G S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

5.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las

=4pieefficacione= particlares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '
generales de construccidn aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
Hcltarita, i et docymento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no

participan personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 de la Ley CURIPAE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacidn de los
trabajos que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
KRS NI KO ORNES, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

\
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DOCUMENTOS

1.- CORF
Magquinaria y
Construccion,
S.A.deC. V.

2.- Jorge
Armando Torres
Zermeio

3.- Gray
Pavement,
S.A.deC. V.

4.~
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

5.- Disefio
Ingenieria
Construccion
; Grow,
S.A.deC. V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazaos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracidn de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- CORF
Maquinaria y
Construccion,
S.A.deC. V.

Armando Torres

2.- Jorge

Zermefio

3.- Gray
Pavement,
S.A.deC. V.

4.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

5.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra

invocar su desconocimiento o

solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir

verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

10.-

DOCUMENTOS

Profesionales y

Méndez Martinez,

6.- Servicios
Construccion

S.A.deC. V.

S.deR.L.deC. V.

7.- Orssa Obras
Responsables,

8.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

9.- Construlatam,
S.A.deC. V.

Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica
es autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

COBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,
S.A.deC. V.

7.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

8.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

9.- Construlatam,
S.A.deC. V.

10.-
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
aleances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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. LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL JA]_:ISCQ
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S 10.-
6.- Servicios %
3 8.- Pasos Construcciones y
Profesionales y 7.- Orssa Obras i
i Construccion e 9.- Construlatam, Rentas de
DOCUMENTOS Construccion Responsables, s sy
2 Ingenieria, S.A.deC. V. Maquinaria de
Méndez Martinez, | S. de R. L. de C. V. :

S AdecV S.A.deC. V. Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periedos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en
la convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Pregrama calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a

los plazos determinados por la

Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificade del suministro de los
materiales y equipo de instalacion

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

convencionales y volumenes

necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando sison

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales... N

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

. o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

I —
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Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.7
by o

DOCUMENTOS

6.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,
S.A.deC. V.

7.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

8.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

9.- Construlatam,
S.A.deC. V.

10.-
Construcciones y
Rentas de
Maquinaria de
Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
astimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

12.- Urbatek
Proyectos

13.- Mancor

14.-

JALISCO

OBIERNO DIL ESTADD

Documento T1.-

Integrales,

Corporativo de

Manifestacidn bajo protesta de

S.A.deC.V.

decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicidn técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada

para ello, anexando copia simple

CUMPLE

Arquitectura,
S.A.deC.V.

Construcciones
Proyectos y
Materiales
Remaco,

S.deR.L.deC. V.

15.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-

CUMPLE

Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

generales de construccion
aplicables, asi como estar

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de conocer las

especificaciones particulares o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

conforme con el contenido,

alcances y todas las

particularidades del proyecto...

Documento T4.-

Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones

ambientales asi como las

caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

caracter técnico...
Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los

profesionales técnicos y

administrativos al servicio del

licitante, en este documento se

debera especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

CUMPLE

cu

MPLE

CUMPLE

CUMPLE

responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARfA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
2D

JALISCO

COBIERNO DEL ESTADC

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura
ei? _ | yObra Pdablica
SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026
14.-
15.- Jialcon

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
13.- Mancor Construcciones
I:\;c;z::it;:: Construcciones,
S.A.deC. V.
Remaco,

12.- Urbatek
Corporativo de
S.deR.L.deC. V.

11.- Urcont GDL, Proyectos
S.A.deC. V. Integrales, Arquitectura,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
CUMPLE

integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los tra‘bajos que se licitan, la CUMPLE
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismaos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacion..,
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
CUMPLE

caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
CUMPLE
q

Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...
CUMPLE CUMPLE
\

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE
permanente, propuesto por el
CUMPLE

CUMPLE

licitante, expresada en unidades
convencionales y voltimenes
CUMPLE

CUMPLE

necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de CDnStl’t_ICCiﬂn, indicando si son CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

Infraestructura ;?}\
_ | yObra Pablica
Qi’ ! JALISCO

SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO GEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

12.- Urbatek
Proyectos
Integrales,

S.A.deC. V.

13.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones
Proyectos y
Materiales
Remaco,
S.deR.L.deC.V.

15.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn
Tributaria (SAT) y manifestacidn
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026

17.- Desarrollos

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL

EL ESTADD

DOCUMENTOS

Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de

16.- Construraices
Pibe,
S.A.deC. V.

Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,

S.A.deC. V.

18.-

Estruc-Via,
S.A.deC. V.

Construcciones

19.- Obras Civiles
Cavaal,
S. A.

20.- Atelier BCM,

de C. V. S.A.deC. V.

decir verdad de que la firma

por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de

plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de conocer las

decir verdad de que se analizaron y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

CUMPLE

efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-HID-0OB-LP-0575-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

SIERNG DEL ESTADD

DOCUMENTOS

16.- Construraices
Pibe,
S.A.deC. V.

17.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

18.-
Construcciones
Estruc-Via,
S.A.deC. V.

19.- Obras Civiles
Cavaal,
S.A.deC. V.

20.- Atelier BCM,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pulblica en
la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacion
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL

SIOP-E-HID-0OB-LP-0575-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

ERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Construraices
Pibe,
S.A.deC.V.

17.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

18.-
Construcciones
Estruc-Via,
S.A.deC. V.

19.- Obras Civiles
Cavaal,
S.A.deC. V.

20.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

&
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e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL MULTIANUAL
SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

E

()

2

]

®

12

JALISCO

24.- Desarrollos

SOBIERNG DEL

25.- Rustico
Mexicano,

21.- Construccion

DOCUMENTOS

y Edificacidn
Raks,
S.A.deC. V.

22.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

23.- Navanbe,
S.A.deC. V.

Gurentte,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada

para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-

decir verdad de que, por su

inhabilitadas en los términos d
articulo 48 de la Ley de Obra

Manifestacion bajo protesta de
conducto no participan personas
Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

o CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

efectos.
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24.- Desarrollos 25.- Rustico
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Navanbe,

22.- Guadalca
S.A.deC. V.

Constructora,
S.A.deC. V.

21.- Construccion
DOCUMENTOS y Edificacion
Raks,
S.A.deC. V.

CUMPLE

Documento T7.-
CUMPLE

Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los tra_bajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo de
CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Docurnento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Puiblica en
la convocatoria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
CUMPLE

Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de constn.zcuﬁn, indicando sison CUMPLE CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o

CUMPLE

sin opcidn a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
) L.|stado de |n.sumos (!tlle CUMPLE
intervienen en la integracion de la

proposicion...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o AT

DOCUMENTOS

21.- Construccion
y Edificacion
Raks,
S.A.deC. V.

22.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

23.- Navanbe,
S.A.deC. V.

24.- Desarrollos
Gurentte,
S.A.deC. V.

25.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADG EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

}-
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26.- 30.- Nadim -
27.- Lapad 28.- Grupo 29.- CRO : 31.- Iconia
Abastecedora Construccion
g Grupo Constructor de | Infraestructuray Estructural Del
DOCUMENTOS Civil : L es de ,
Elapt i et Constructor, la Regidn, Edificacidn, S. A. O Occidente,
'’ r

S.A.deC. V. S.A.deC. V. P.l.deC. V. LA, S\

S.A.deC.V. siadecvil s

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi

como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollary
sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- 27.- Lapad 28-Grupo | . 29 CRO 30.- Nadl_m
Abastecedora Grupo Constructor de | Infraestructura Constnicsion
DOCUMENTOS Civil p y

s Estructural Del
Eloctromatanica Constructor, la Regidn, Edificacién, S. A. O, Occidente,
r ¥

S Adec v, |SAdeCV.| SAdecCV. PldeCV. | .~ "0 | S.AdeCV.
Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que
se licitan, la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo
de conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

31.- Iconia

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

OORIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

26.-
Abastecedora
Civil

Electromecénica,

S.A.deC. V.

27.- Lapad
Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

28.- Grupo
Constructor de
la Regidn,
S.A.deC. V.

29.- CRO
Infraestructuray
Edificacidn, S. A.

P.l.deC.V.

30.- Nadim
Construccion
es de
Occidente,
S.A.deC. V.

31.- Iconia
Estructural Del
Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de
la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | CORF Magquinaria y Construccion, S. A. de C. V. $287296,867.32
2 |Jorge Armando Torres Zermefio $28°615,767.96
3 | Gray Pavement, S. A.de C. V. $30°830,435.90
4 | Urbanizaciones Andaluz, 5. A. de C. V. $30°851,242.32
5 | Disefio ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $30°907,895.40
6 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S. A. de C. V. $31°101,081.06
7 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $31°521,477.72
8 | Pasos Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V. $31°858,394.13
9 | Construlatam,S. A.de C. V. $32°525,528.74
10 | Construccionesy Rentas de Maquinaria de Occidente, S. A. de C. V. $32°584,829.66
11 |Urcont GDL,S.A.de C. V. $32°946,586.75
12 | Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V. $32°997,983.57
13 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $33°121,564.69
14 | Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. de R. L. de C. V. $33°182,330.82
15 |lJialcon Construcciones, S. A. de C. V. $337222,084.19
16 | Construraices Pibe, S. A. de C. V. $337348,465.47
17 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $33°487,170.24
18 | Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V. $337834,076.11
19 | Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V. $34°522,708.03
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SOBIERND DEL ESTADO

No.

Licitante

Importe con IVA

20

Atelier BCM, S. A. de C. V.

$35'582,513.39

21

Construccion y Edificacién Raks, S. A. de C. V.

$35°959,709.85

22

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

$36°175,633.14

23

Navanbe, S. A. de C. V.

$36'920,726.80

24

Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V.

$37°217,988.36

25

Rustico Mexicano, S. A.de C. V.

$37°527,290.48

26

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

$38°088,313.38

27

Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$38'507,527.78

28

Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

$39°441,524.98

29

CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. I. de C. V.

$39°641,645.50

30

Nadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

$40°535,083.45

31

Iconia Estructural Del Occidente, S. A. de C. V.

$40°634,441.87

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vi del numeral 9 del articulc 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas ios cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasauon
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn. \' 3B

\ N

\ ;
[Il. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si *\
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de i
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

"
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IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Urbatek Proyectos «
Integrales, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidn de acuerdo con lo sefialado en el punto |, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

N\

I. Importe por materiales; e 1
Il. Importe por mano de obra; \
Ill. Importe por maquinaria y equipo; \j

IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pdblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

~ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026

|

Financiero B
s

Construccién de mddulo de filtracién primaria y su caseta de sopladores para la ampliacion de la planta
potabilizadora nimero 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

$41,000,000.00|°

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%
$24,393,851.14
$35,029,691.27
$29,681,637.82

$34,133,883.49
$25,229,392.14

e
IMEgeE e RESULTADO DE LA

~ IMPORTEDELA | _
. PROPUESTASIN PROPUESTACON

 EMPRESA

e

L R e
1|CORF Magquinaria y Construccion, S. A.de C. V. $24,393,851.14 $28,296,867.32| SE DESCALIFICA
2|Jorge Armando Torres Zermeiio $24,668,765.48 $28,615,767.96| SE DESCALIFICA
3|Gray Pavement, 5. A.de C. V. $26,577,961.98 $30,830,435.90 SE ACEPTA
4|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $26,595,898.55 $30,851,242.32 SE ACEPTA
5|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $26,644,737.41 $30,907,895.40 SE ACEPTA L
6|Servicios Profesionales y Construccion Méndez $26,811,276.78 $31,101,081.06 SE ACEPTA
7|0rssa Obras Responsables, S.de R. L.de C. V. $27,173,687.69 $31,521,477.72 SE ACEPTA
8|Pasos Construccion e Ingenieria, S. A.de C. V. $27,464,132.87 $31,858,394.13 SE ACEPTA
9|Construlatam, 5. A.de C. V. $28,039,248.91 $32,525,528.74 SE ACEPTA

10|Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, $28,090,370.40 $32,584,829.66 SE ACEPTA
S.A.deC. V.
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) P_RO?U_ES_TA SIN ,_PROPUE_STA CQN ‘ bvaLl 'CIﬁN.
11|Urcont GDL, S. A. de C. V. $28,402,229.96 $32,946,586.75 SE ACEPTA
12| Mancor Corporativo de Arquitectura, 5. A. de C. V. $28,553,073.01 $33,121,564.69 SE ACEPTA
13| Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. de $28,605,457.60 $33,182,330.82 SE ACEPTA
R.LdeC.V.
14(Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $28,639,727.75 $33,222,084.19 SE ACEPTA
15|Construraices Pibe, S. A.de C. V. $28,748,677.13 $33,348,465.47 SE ACEPTA
16| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. $28,868,250.21 $33,487,170.24 SE ACEPTA
deC.V.

17|Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V. $29,167,306.99 $33,834,076.11 SE ACEPTA
18|Obras Civiles Cavaal, 5. A.de C. V. $29,760,955.20 $34,522,708.03 SE ACEPTA
19(Atelier BCM, S. A.de C. V. $30,674,580.51 $35,582,513.39 SE ACEPTA
20|Construccion y Edificacién Raks, S. A. de C. V. $30,999,749.87 $35,959,709.85 SE ACEPTA
21|Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $31,185,890.64 $36,175,633.14 SE ACEPTA
22|Navanbe, S.A. de C. V. $31,828,212.76 $36,920,726.80 SE ACEPTA
23|Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. $32,084,472.72 $37,217,988.36 SE ACEPTA
24|Rastico Mexicano, S. A.de C. V. $32,351,112.48 $37,527,290.48 SE ACEPTA
25|Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. V. $32,834,752.91 $38,088,313.38 SE ACEPTA
26|Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. $33,196,144.64 $38,507,527.78 SE ACEPTA
27|Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. $34,001,314.64 $39,441,524.98 SE ACEPTA
28|CRO Infraestructura y Edificacion, S. A.P.l.de C. V. $34,173,832.33 $39,641,645.50| SE DESCALIFICA
29|Nadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $34,944,037.46 $40,535,083.45| SE DESCALIFICA
30(lconia Estructural Del Occidente, S. A.de C. V. $35,029,691.27 $40,634,441.87| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado, \\
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, (>, o
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo; b

. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los \
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
- . o )

w,
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES $13,233,961.63| 518,366,751.60| $15996,819.33]
MANO DE OBRA $4,795,050.73| _$8,309,270.66 6,579,852.55/
MAQUINARIA Y EQUIPO $849,693.58| $3,195,053.62 1,612,994.94
COSTOS INDIRECTOS $1,474,541.13] $3,676,426.20] 1,976,146.06,
FINANCIAMIENTO $0.00| $1,034,612.76) $193,405.86

Servicios Profesionales y
Construccion Méndez
Martinez, 5. A.de C.V.

'Orssamlmﬂesponnhles,s:

Urbanmdnnes&nduhu S. A:. Dhaﬁv klpnhﬂa Ccuﬁwmﬁn
: deR.L.deC V.

; G,wm SA.d
i "“"“' ‘L V.| : deeWi T Grow, 5. A, de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 513, 943 ZU? 44 64. 2'51256 314 282,962.52 .. 515,088, 431 37|

62.9954%| 514,350,272.89| 67.1048%| $14,945,902.95
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA $5,008,343.78 26.8017%| $5,958,907.93) 26.3790%| $5,832,790.38 30.6002%| $6,970,688.15 27.5827%| $6,143,361.57,
1. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $2,801,293.32 B.9571%| $1,991,469.22) 5.3920%| $1,192,261.68 6.40443%| 51,458,919.15 5.3125%| $1,183,221.78

$21,752,844.54 100.0000% | $22,233,339.67 100.0000%| $22,111,483.43 100.0000%| $22,779,880.19 100.0000%| $22,272,486.30
$1,968,150.17 8.00000%| $1,778,667.17 9.00000%| $1,990,03351, 8.05326%| $1,834,522.30] 9.27259%| $2,065.236.34
$540,422.61) 0.18541% 544,520,665 0.00000%) 50.00| 0.35773% $88,052.76) 0.23380%) $56,901.60

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5$2,405,652.75 10.00000%| $2,410,151.69) 8.00000%| $1,976,196.42 10.83333%| 52,642,750.15
Vill. PRESUPUESTO TOTAL ’ 26,595,898.55 }2_5,5!4,731.41 $26,811,276.78 $27,173,687.69 I

Cnns:rumones yRentas de

; --Pasoscaﬂmeéﬁne 7
Ingenieria,S. A. de C.V. Construlatam, 5. A. de V. Maqalmna :ee Octidente,S.A.  Urcont GDL, 5. A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.8832%| $16,033,264.63 msszs% $16,495,323.62, 56.3385% 513,233,951.53

Mancor Corporativo de
Arquitectura, S. A.de C.V.

$14,244,198.69 63.5811%| $15,208,935.97

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 253148%| $5,892,274.65 25.6368%| $5,991,586.15| 31.4077%| $7,377,692.81 25.2922%| $5,904,028.32 31.9353%| $7,639,099.32
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.8021%| $1,350,490.33 3.7807%|  $883,584.84) 12.2538%| $2,878,431.79 13.6873%| $3,195,053.62 44836%| $1,072,497.69
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 523,276,029.61 100.0000%| 523,370,994.61 100.0000%| $23,490,086.23 100.0000% | $23,343,280.63 100.0000%| $23,920,532.98
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.33502%| $1,474,541.13 9.00000%| 52,103,389.51 9.00000%| $2,114,107.76 958589%| 52,237,660.44 7.00000%| 51,674,437.31
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37754% 593,443.30 0.48445%|  5123,410.65) 0.15000% $38,406.29 227825%|  $582,796.72 0.00000% 50,00
Vi1, IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA 10.00000%| $2,484,401.40 9.00000%| $2,303,801.53 9.00000%| $2,307,834.03 8.00000%| 52,093,099.02 11.00000%| 52,815,446.73
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $27,464,132.87 $28,039,248.91 $28,090,370.40 $28,402,229.96 $28,553,073.01
;;::::’:::1::’;‘::;‘1 siakan Cuns:mmunes,s.n dn annmraasnbe S.A.deC. D‘“f’““—”::::ﬁ“:;" ' Comstrucdones EstrucVia,S.

5 . ; : e S e SRR V.. "a““""“ AdeCv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.6617%| $17,975, 17602 69.7349%)| $16,924,805.95 66.5800% 515,949,26!.98 76.3466%| $18,366,751.60 66.1719%| 515,083,899.94
1l. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.8563%| 55,577,465.04 25.7474%|  $6,248,939.22 26.9253%| $6,449,964.90) 19.9320%| $4,795,050.73 27.3229%| $6,599,887.30
11I. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 34820%|  $849,69358 45177%| $1,096,460.66 6.4948%| $1,555,825.31 37214%|  $895,265.99 65052%| $1,571,342.68
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $24,402,334.64 100.0000%| $24,270,205.82 100.0000% | $23,955,054.19 100.0000%| $24,057,068.32 100.0000% | $24,155,129.92
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $1,952,186.77 6.77369%| $1,643,988.50, 6.75000%| $1,616,966.16 7.00000%| $1,683,994.78 7.30000%| $1,763,324.48
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00| 0.88218%|  $228,609.84) 0.55000%|  $140,646.11 0.74000%|  $190,483.87 0.64000%|  $165,878.11

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| 52,108,361.71 9.00000%| $2,352,852.37 11.24000%| $2,890,103.71 10.77000%| $2,792,827.61 11.26000%| $2,937,095.84
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $28,605,457.60 $28,639,727.75 $28,743,677.13 $28,868,250.21 $29,167,306.99

i ! 4
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1. IMPORTE POR MATERIALES 70.5760%| 516,885,007.08, 60.7984%| $15,540,848.28 $17,784,287.15 71.6700%

1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.1002%| 55,287,370.09) 31.6500%| 58,090,130.88 21.3301%| 55,312,649.99 23.8852% 32.1359%
II. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 732339%| $1,752,203.92 7.5516%| $1,930,283.28 7.2665%| $1,809,843.37 4.4448%| 51,082,944.15 5.3123%
IV.IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000%| 523,924,581.09 100.0000%| 525,561,262.44 100.0000% | $24,906,780.51 100.0000%| 524,364,239.51 100.0000%|
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| 51,674,720.68 7.75003%| $1,981,005.51 8.00000%| $1,992,542.45 10.05023%| $2,448,662.11 7.10084%

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.59161% $151,447.02 0.71756% $197,632.30 0.13885% 537,348.43 0.63399% 5169,991.11 3.71225%
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.00000%| $3,862,612.32 10.02333%| $2,780,461.74 14.50000%| $3,905,817.35 15.00000%| 54,047,433.91
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $29,760,955.20 $30,674,580.51 $30,999,749.87 $31,185,890.64

1. IMPO i ,046,903. : 13792%| $16,108,322.09 £ ,915,426.

IL. IMPORTE POR MANO DE CBRA 323750%| 58,309,270.66 30.0886%| 5$8,302,234.34 30.4816%| $8,159,877.74 30.6063%

111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.1022%| 51,303,504.83 5.4959%| $1,347,023.94 11.5322%| §3,182,034.97 6.3300%| 51,694,530.75 6.3378%

IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $25,665,678.77 100,0000%| 524,509,507.98 100,0000%| $27,592,591.40 100.0000%)| $26,769,835.04 100,0000%,

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.13335%| $2,087,479.48 15.00000%| $3,676,426.20 8.45938%| $2,334,162.16 8.00000%| 52,141,586.80 9.50000%

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 3.72791%| $1,034,612.76 . 0.15770% $47,194.49) 0.80000%|  $231,291.37, 0.75000%

VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.89000%) $3,134,988.26 13.89000%| $3,926,000.08 9,00000%|  52,697,655.32 13.34000%) $3,887,637.94 14.67000%

Vil PRESUPUESTO TOTAL $32,084,472.72 $32,351,112.48 $32,834,752.91 $33,196,144.64 $34,001,314.64

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES §2,053,611.89 $1,713,856.81 $910,387.96 $1,646,546.44, $1,050,916.38
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $1,571,608.77 $621,044.62 $747,162.17| $0.00 5436,590.98
{NSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 50.00 $420,733.28] $154,075.79 $429,773.16
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $7,995.89 5197,478.88 $0.00 $141,623.76 $0.00) /
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $148,885.20 $193,405.86| $105,353.10 $136,504.26 !
INSUFICIENCIA TOTAL: $3,633,216.55 $2,681,265.51 $2,271,689.25 $2,047,599.09 52,053,784.78|
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$1,449,688.99 -$275,612.76 $138,462.45 -571,402.67, $588,965.36
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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- Pasos l‘.‘é_hstrusdén e

‘Construlatam, S.A- de C. V.

| “Construcdonesy Rentas da |

aquinaria

de Occidente, S
e C.V.

Urcont GOL, 5. A. de V.

JALISCO

COBLERNO DEL £5TADO

' Mancor Corporativode |

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 50.00 52,762,857.70) $1,752,620.64) $787,883.36
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $687,677.90 $588,366.40 50.00 $675,924.23 50.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ $262,504.61] 5729,410.10 50.00 50.00 $540,497.25
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $501,604.93 $0.00 50.00 $0.00) $301,708.75
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 599,962.56| $69,995.21 $154,999.57| 50.00 $193,405.86
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,551,749.99 $1,387,771.70 $2,917,857.27 $2,428,544.87, $1,823,495.22
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $932,651.42, $916,029.83 -5610,023.25 -$335,445.85 $991,951.51
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

¥ P Eohetrucciones Proyedtosy. |

RUBROS

| Materiales Remaco, 5. de R. L.

ialcan Construcdanes, 5. A, de

+Construraices Pibe, 5. A-de C.

' Desarrallos Intefigentes y
Urbanizaciones Porice, 5. A.de

i Construcciones Estruic:Via, S, |
AdeCV. o

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 50.00 $47,555.35 50,00 $12,919.39
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $1,002,487.51 $331,013.33) $129,987.65, 5$1,784,901.82 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 5763,301.36 $516,534.28 $57,169.63 $717,728.95 $41,652.26|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $23,959.29 $332,157.55) $359,179.90| $292,151.27 $212,821.57
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $193,405.86 $0.00 $52,759.75 52,921.99 $27,527.75
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,583,154.01 $1,179,705.16 $646,652.28) 52,797,704.03 $294,920.97
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $125,207.70 $1,173,147.22 $2,243,451.43 -54,876.42 $2,602,174.87
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Dbras Civiles Cavsal, S, A.da C. Construccion y Edificacion uadalca Constructora, 5. A Navanbe, 5. A, de C.V, 3

RUBROS

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILUDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL

V. :

$1,292,582.46
$0.00
$301,425.38
$41,958.84
$1,635,966.68
$2,226,645.64,

| Ateller B, S.A. de C. V.

$455,971.05
50,00
$0.00]
$0.00
$0.00
$455,971.05
$2,324,490.69

Raks, 5. A.de C, V.’

§1,267,302.56|
$0.00
$0.00

$156,057.43
51,423,359.99
$2,482,457.36|

deCV.

$760,498.10
$530,050.79
$0.00
$23,414.74
$1,313,963.63
$2,733,470.28

s000

CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

RUBROS

Desarrolios Gurentte, 5. A.d
Hie

ésticnj_Mem'hd,'S..A. deC. V.

Abastecetiora Civil :_Lapad Grupo Constructor, S

" Electromecdnica, . A.de C. V.

deC.V

] Grupnl;onstjm:tér&e A |
Regitn, 5. A.de C.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 50.00 50.00]

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $247,311.15 50.00]

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $303,490,11 $265,971.00 50,00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 50.00 $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $114,400,69 $146,211.37,

INSUFICIENCIA TOTAL: $303,490.11] $627,682.83 $146,211.37

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $2,831,498.16 $3,298,317.24 $2,551,443.95 $3,887,637.94

INSUFICIENCIA TOTAL

CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

o
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- TASACION ARITMETICA

1|Gray Pavement, S, A, de C. V. $26,577,961.98 $30,830,435.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $26,595,898.55 $30,851,242.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. $26,644,737.41 $30,907,895.40 CUMPLE SOLVENTE
V.
4{Servicios Profesionales y Construccion Méndez $26,811,276.78 $31,101,081.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Martinez, S. A. de C. V.
5|Q0rssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $27,173,687.69 $31,521,477.72 CUMPLE SOLVENTE
6|Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $27,464,132.87 $31,858,394.13 CUMPLE SOLVENTE
7|Construlatam, 5. A. de C. V. $28,039,248,91 $32,525,528.74 CUMPLE SOLVENTE
8|Construcciones y Rentas de Maquinaria de $28,090,370.40 $32,584,829.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Occidente, S. A.de C. V.
9|Urcont GDL, S. A, de C. V. $28,402,229.96) $32,946,586.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA %
10|Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A, de C. $28,553,073.01 $33,121,564.69 CUMPLE SOLVENTE
V.
11{Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, $28,605,457.60 $33,182,330.82 CUMPLE SOLVENTE
S.deR.L deC.V.
12{Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $28,639,727.75 $33,222,084.19 CUMPLE SOLVENTE
13|Construraices Pibe, S. A. de C. V. $28,748,677.13 $33,348,465.47, CUMPLE SOLVENTE
14|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $28,868,250.21 $33,487,170.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Ponce, S.A.de C. V.

15|Canstrucciones Estruc-Via, S. A. de C. V. $29,167,306.99 $33,834,076.11 CUMPLE SOLVENTE
16|Qbras Civiles Cavaal, 5. A. de C. V. $29,760,955.20 $34,522,708.03 CUMPLE SOLVENTE
17|Atelier BCM, S. A. de C. V. $30,674,580.51 $35,582,513.39 CUMPLE SOLVENTE
18|Construccion y Edificacion Raks, S. A. de C. V. $30,999,749.87 $35,959,709.85 CUMPLE SOLVENTE
19|Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $31,185,890.64 $36,175,633.14 CUMPLE SOLVENTE
20|Navanbe, S. A. de C. V. $31,828,212.76 $36,920,726.80 CUMPLE SOLVENTE
21[Desarrollos Gurentte, S. A.de C. V. $32,084,472.72 $37,217,988.36, CUMPLE SOLVENTE
22|Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $32,351,112.48 $37,527,290.48 CUMPLE SOLVENTE
23| Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. $32,834,752.91 $38,088,313.38 CUMPLE SOLVENTE
24|Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V. $33,196,144.64 $38,507,527.78, CUMPLE SOLVENTE
25|Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. $34,001,314.64 $39,441,524.98, CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de '
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, N

Director General de Licitacion y Contratacion. .
¥ /2
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima segunda sesidon extraordinaria del dia 21 de septiembre de 2026, en el cual se determiné -
adjudicar el contrato al licitante: Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V., para ejecutar los -
trabajos consistentes en: Construccion de madulo de filtracién primaria y su caseta de sopladores para la
ampliacion de la planta potabilizadora nimero 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco, -
por un monto de $30°907,895.40 (treinta millones novecientos siete mil ochocientos noventay cinco pesos *
40/100 M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgard un 20% de anticipo que corresponde a $6°181,579.08 (seis millones ciento
ochenta y un mil quinientos setenta y nueve pesos 08/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-0575-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de septiembre de 2026 a las*
14:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacién de
esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 189 dias naturales, tomando como fecha de inicio el -
dia 23 de septiembre de 2026 y de terminacidn el dia 30 de marzo de 2027.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 21 de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

N\
S
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

007
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

CORF Maquinaria y Construccién, S. A. de C. V.

Jorge Armando Torres Zermefio

Gray Pavement, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S. A.de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente,
S.A.deC. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urcont GDL, S. A. de C. V. )

Urbatek Proyectos Integrales, S. A. de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. “

Construcciones Proyectos y Materiales Remaco, S. de
R.L.deC. V. ‘

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Construraices Pibe, S. A. de C. V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
deC. V. '

Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V.

Obras Civiles Cavaal, S. A. de C. V.

Atelier BCM, S. A. de C. V.

Construccion y Edificacion Raks, S. A. de C. V.

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

Navanbe, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V.

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Abastecedora Civil Electromecénica, S. A.deC. V. *

Lapad Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

CRO Infraestructura y Edificacion, S. A. P. I. de C. V.

Nadim Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.’

Iconia Estructural Del Occidente, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
, = /'/ J/f : ,7 X
Mivna Mulgvecl  Porvevo Hernarndez ( seoeces . ;fmwvw
v _

'REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL T
ESTADO DEJALISCO :

/2; RDD RAVL CARREfA TOA Rez M
i 7
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