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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024, para la
contratacion de obra publica: Conservacién periodica del camino cédigo 529, tramo Tecolotlan —
Tenamaxtlan -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlan, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 28 de febrero de 2024, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
niimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de enero de 2024, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ~

2 Constructora Copur, S.A. de C.V.

3 Acont, S.A. de C.V.

4 Armagqop, S.A. de C.V.

5 Emmaqui, S.A. de C.V.

6 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

7 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

8 La Sierra del Grullo, S.A. de C.V.

9 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V:

10 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

11 Her-Padi, S.A. de C.V. -

12 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

14 Ricardo Diaz de la Torre

15 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
16 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
17 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
19 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

20 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
21 Constructora Capla, S.A. de C.V.

22

Sandstone Global, S.A. de C.V.
/] /
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23 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

24 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

25 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V..
26 Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. ~
27 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

28 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.

29 Marecomsa, S.A. de C.V.

30 Construcciones Mirot, S.A. de C.V..~

31 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.~

32 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.~
33 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

34 Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.

35 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.”

Con fecha del dia 14 de febrero de 2024, a las 14:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin _
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,ﬁ
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 26
proposiciones por servicio postal o0 paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA /
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $5,940,348.97
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $5,269,978.89 |
3 |Acont,S.A. deC.V. Se acepta $5,695,825.26
4 | Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $5,616,579.48
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

5 | Emmaqui, S.A. de C.V. Se acepta $5,460,283.05

6 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta S$5,415,339.70

7 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

8 | LaSierra del Grullo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

9 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta $5,787,070.35
10 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,540,691.51
11 |Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $6,272,704.40
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,865,189.20
13 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $6,454,049.40
14 | Ricardo Diaz de la Torre No se presento $0.00

15 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $5,727,310.83
16 |Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,537,742.26
18 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $5,781,032.76
19 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,533,462.28
20 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presento $0.00

22 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $5,276,927.64
23 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,132,883.18
24 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $6,072,007.48
25 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,373,182.85
26 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $6,016,042.45
27 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,289,696.01
28 | Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

29 |Marecomsa, S.A.de C,V. No se presenté $0.00

30 |Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

31 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $5,924,576.68
32 | Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $6,503,127.07
33 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

34 |Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,041,106.22
35 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Se acepta $5,945,764.45

S.A.de C.V.
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- La Sierra del Grullo, S.A. de C.V. /

Se desecha la propuesta por no identificar correctamente la descripcion de la obra en los sobres de la
propuesta técnica y econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
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No. Licitante Importe con IVA
1 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,132,883.18
2 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,269,978.89
3 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,276,927.64
4 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $5,289,696.01
5 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,373,182.85
6 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $5,415,339.70
7 |Emmagqui, S.A. de C.V. $5,460,283.05
8 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,540,691.51
9 |[Armagop, S.A. de C.V. $5,616,579.48
10 | Acont, S.A. de C.V. $5,695,825.26
11 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,727,310.83
12 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,781,032.76
13 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,787,070.35 ~
14 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,865,189.20
15 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,924,576.68
16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,940,348.97/
17 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $5,945,764.45 ™ |
s
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No. Licitante Importe con IVA
18 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $6,016,042.45 .
19 | Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $6,041,106.22

20 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $6,072,007.48

21 |Her-Padi, S.A. de C.V. $6,272,704.40
22 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,454,049.40 |
23 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $6,503,127.07

24 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $6,533,462.28

25 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $7,537,742.26

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 14 de -
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Constructora 3.- Sandstone 4.- Guishi
Copur, Global, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

5.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

2.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

4.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

1.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

5.- Grupo Mur-

Go Constructora,
S.deR.L. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- V.S. Ingenieria,
S.A. deC.\V.

2.- Constructora
Copur,
S.A.de C.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4.- Guishi 5.- Grupo Mur-
Construcciones, | Go Constructora,
S.A. de C.V. S.deR.L. de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 1= V.5 Inganterla; | 2= construceara 3.- Sandstone 4.- Guishi 5.- Grupo Mur-
S.A. de C.V Copur, Global, Construcciones, | Go Constructora,
e ik S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.deR.L. de C.V.

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ITvala)

W

6.- Pixid Viali

DOCUMENTOS e 7 Emmain . | o5 Vialitex Gilipo
Constructora, Constructor,
S.A.de C.V,

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

9.- Armaqop,
S.A.de C.V.

10.- Acont,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propaosicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexanda copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V.

7.- Emmaqui,
S.A.de C.V.

8.- Vialitek Grupo

Constructor,
S.A.de C.V.

9.- Armaqop,
S.A. de C.V.

10.- Acont,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidon de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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PO DEL ESTADC

DOCUMENTOS

6.- Pixide
Constructora,
S.A.de C.V,

7.- Emmagqui,
S.A.de C.V.

8.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

9.- Armaqop,
S.A.de C.v.

10.- Acont,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

- CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(’Qﬁf‘ Infraestructura ) ;
@.ji- y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024

GOBIERNHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
-~ Pixi - Viali
DOCUMENTOS b Biide 7.- Emmaqui, 8 Ylallek Grupo i s naaon: 10.- Acont,
Constructora, SA. de C.V Constructor, S.A. de C.V S.A de CV
S.A. de C.V. S S.A. de C.V. e SN A.deC.V.

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material..,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacian bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenide, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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_-

5CO

DOCUMENTOS

11.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

12.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.de C.V.

13.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.de C.V.

14.-
Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

15.-
Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propaosicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)

/
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

12.- Grupo

Constructor Vértice
Jalisco,

S.A.de C.V.

14.-
Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

13.- Urbanismo de
Calidad,
S.A.deC.V,

15.-
Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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(vm?‘\ Infraestructura o
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ey aTal
| 92 tg)‘
ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Chavez 12.- Grupo 14.- 15.-
DOCUMENTOS Terracerias y Constructor Vértice | 13.- Urbanismode | Constructora Constructora
Acarreos, Jalisco, Calidad, Campujal, Flores Fajardo,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
manao de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

Intervienen en fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...
Dgoymento St CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g/c‘i Infraestructura i i
{01 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Chavez 12.- Grupo 14.- 15.-
DOCUMENTOS Terracerias y Constructor Vértice | 13.- Urbanismode | Constructora Constructora
Acarreos, Jalisco, Calidad, Campujal, Flores Fajardo,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

canacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20,-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO ;
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
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Infraestructura
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

17.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,

S.A. de C.V.

18.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.deC.V.

19.- Vaisa
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.-
Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024

L ] B
Jalitsco

ERHO DEL ESTAL

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

17.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Erlort y Asociados,
S.A.de C.V.

19.- Vaisa
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.-
Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Desarrollos 20
16.- Grupo Inteligentes y 19.- Vaisa "
DOCUMENTOS Constructor Strade, Urbanizaciones e Constru_ct ofs Construcciones, Conatycciones
Erlort y Asociados, GHEC,
S.A.de C.V. Ponce, S.A de C.V S.A.de C.V. Sy
S.A. de C.V. .A.de C.V. JA.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificade de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

voltimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

D 14.-
?cumento‘T. A CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

™™ Infraestructura
:f O | vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Desarrollos

- 20.-
16.- Grupo Inteligentes 19.- Vaisa
DOCUMENTOS i bt 18.- Constructora ; Consthicaties
Constructor Strade, Urbanizaciones p Construcciones,
Erlort y Asociados, GHEC,
S.A.deC.V. Ponce, S.A. de C.V S.A.de C.V. S.A. de C.V
S.A. de C.V. A el i
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
orotesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o madificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;”?:3 Infraestructura
191 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1
SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024 o
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
22.- Grupo g2 24.- Vinser 25.- Felal
DOCUMENTOS 21.- Her-Padi, ; g Construcciones y e i
S.A. de C.V Constructor Maca, Pavimentos GO Construcciones, | Construcciones,
2 e S.A.de C.V. ! A V. A A
S.A. de C.V. S.A.de C.V S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
LIS " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
QHSseRin Eato R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

21.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

23.-
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberéd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser cangruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

24.- Vinser 25.- Felal
Construcciones, | Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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22.- Grupo 23 24.- Vi
DOCUMENTOS 21.- Her-Padi, S Construcciones y e et
Constructor Maca, ” Construcciones,
S.A. de C.V. Pavimentos GO,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

25.- Felal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
CUMPLE CUMPLE

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...
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23.- 2
DOCUMENTOS 21.- Her-Padi, e e Construcciones y i leser ot Fe.lal
Constructor Maca, : Construcciones, | Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V Pavimentos GO, SA deCV S.A de CV
bl it S.A. de C.V. el el
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
nroposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Pixide =
7’

Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-005: “BACHEO
SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CONSIDERANDO TRABAJOS EN EORMA
MANUAL CON EQUIPO MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO,
RETIRO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A
RAZON DE 0.70 LT/M2, DEMOLICIONDE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O
MANUALES, EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION,
RECOMPACTACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO,TENDIDO Y COMPACTACION
DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA, LOS TIEMPQOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. N-CSV-CAR-2-02-003/00/16”
omite considerar el riego de liga como lo salicita el concepto, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-006: “BACHEO
SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CONSIDERANDO TRABAJOS EN FORMA MANUAL

CON EQUIPO MENOR Y/O LIGERO, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, RETIRO DE

RESIDUOS Y LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-60) A RAZON DE
0.70 LT/M2, DEMOLICIONDE LA CARPETA ASFALTICA DANADA POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES,
EXTRACCION Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE O DEMOLICION, RECOMPACTACION Y
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMINISTRO,TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA
ASFALTICA PARA CARPETA, LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RETIRO DE |SOBRANTES AL FINALIZAR LOS TRABAJOS A DESTINO

/4,
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AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. N-CSV-CAR-2-02-003/00/16” /

omite considerar el riego de liga como lo solicita el concepto, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,132,883.18
2 | Constructora Capur, S.A. de C.V. $5,269,978.89 -
3 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,276,927.64
4 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $5,289,696.01
5 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,373,182.85
6 |Emmagqui, S.A. de C.V. $5,460,283.05 |
7 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,540,691.51
8 |Armaqgop, S.A. de C.V. $5,616,579.48
9 |Acont, S.A.de C.V. $5,695,825.26 1
10 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,727,310.83
11 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $5,781,032.76
12 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $5,787,070.35 .
13 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,865,189.20
14 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,924,576.68
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,940,348.97
16 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $5,945,764.45
17 | Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V. $6,016,042.45 -
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No. Licitante Importe con IVA
18 |Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $6,041,106.22°
19 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $6,072,007.48
20 |Her-Padi, S.A. de C.V. $6,272,704.40 ~
21 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $6,454,049.40
22 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $6,503,127.07 -
23 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $6,533,462.28
24 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $7,537,742.26

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VIl del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
ias fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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JQELSC@

GOBIERNO DEL ESTADO

Conservacnc’m peraodu:a del camino cédlgo 529 tramo Tecolot!an Tenamaxtlan Soyatlan del Oro,
en los municipios de Tecolotlan, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 3.

Techo Fmancnero

$7,029,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

~ EMPRESA

15%
$4,424,899.29
$6,498,053.67
$5,030,836.88

$5,785,462.41
$4,276,211.35

IMPORTE DELA
PROPUESTA SIN IV

IMPORTE DELA

RESULTADO DELA
EVALUACIéN

W 0 N O

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

22
23
24

21

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Emmaqui, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Armaqop, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V.

Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.
Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Construccmnes y Pavimentos GO, S.A.de C.V.
Vinser Construcciones, S.A. de C.V.
Felal Construcciones, 5.A. de C.V.

$4,424,899.29
$4,543,085.25
$4,549,075.55
$4,560,082.77
$4,632,054.18

$4,707,140.56
$4,776,458.20
$4,841,878.86
$4,910,194.19
$4,937,336.92
$4,983,648.93
$4,988,853.75
$5,056,197.59
$5,107,393.69
$5,120,990.49
$5,125,659.01

$5,186,243.49
$5,207,850.19
$5,234,489.21
$5,407,503.79

$5,563,835.69| _ _

$5,606,144.03
$5,632,295.07
$6,498,053.67

$5,132,883.18
$5,269,978.89
$5,276,927.64
$5,289,696.01
$5,373,182.85

$5,460,283.05
$5,540,691.51
$5,616,579.48
$5,695,825.26
$5,727,310.83
$5,781,032.76
$5,787,070.35
$5,865,189.20
$5,924,576.68
$5,940,348.97
$5,945,764.45

$6,016,042.45
$6,041,106.22
$6,072,007.48
$6,272,704.40

$6,454,049.40

$6,503,127.07
$6,533,462.28
$7,537,742.26

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
| __SEACEPTA__ |
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

iV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALE!
11, MANO DE OBRA $245670.76] 51,175,315.65) $458,177.18
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $434318.59] $1453,133.84)  $1,090,797.69
13. COSTOS INDIRECTOS §261057.92|  5417,777.64 $342831.25
14, FINANGAMIENTO $738.99 $59,224.14 $12,432.83

.

1. INPORTE ] /531,143, ; 703,614, 2751%| $2,300,305.17 S2651,76656 37.2488%] 43777000  62803%| S43650099| 24007
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 2| Smsoves|  verw| swososass| 1730w| sesessom|  7sonm| saosueso| soarew| suysases|  veamw|  Gmssaema|  7asw|  samenao
3.IMPORTEPOR MACUINARIAYEQUIPD|  243883%| Soos5380|  13dpass| sa8e31850| 2103w smapioas| 2sovom| sasserdo| saavsew| suoamosasr|  mmesow| svuemsod|  2971sew| s1us0297e7

100.0000%| $3,860,124.36 100.0000%| $3,874,090.83 100.0000%) $3,904,672.35
$318,864.03 9.40000%)  $364,16454 9.60000%| 537484855
$11,000.35 0.130665%| $5,537.70 0.15305% 56,549.81

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%

63,729,398.84 100.0000%| $3,596,888.14 | 100,0000%)| $3,784,945.74 [ 100.0000%)| $3,803,789.55
1131279%|  5406,908.40) $306,580.60|  7.25000%| 527577474
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29000% 036188% 514,489.10 $13,988.56)  0.20000% $8,159.13|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 12.50000%|  $502,285.70 $420,815.27| 11.00000%| $449,649.58 $418998.87|  1035700%|  $439,529.65 10.87000%| 545589589
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59317%| $22,667.30 0.63156% $22,513.90 $22,74533|  0.59943%|  $22,709.77) $23,066.57 0.60748%] $23817.84 0.61156% $24,491.61

5. PRESUPUESTO TOTAL $4,420,899.29 $4,543,085.25 $4,548,075.55 $4,560,082.77 $4,632,054.18 $4,07,140.56 $4,776,458.20
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Chévez Terracetiasy

RUBAOS Acarreos, SA.de LV, Jalisem, S.A. de CV,

L MPORTE POR MATERIALES BL7B1I%)|  $243654099)  6L2376%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 87683%(  §3458811 9,5454%|
3. IMPOATE POR MAQUINARIAY EQUIPO 29.4501%|

60T Suosapods|  Sessoms| Sossemn| euadsw| sueloenm  esoms
185873 ns e oomsw|  samssa  sawe
susgeein|  momm|  sumssace|  asemer| snwasar|  zomm|  susesen|  mmer| suwmssin|  masm a6

(4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 10000003 $3943830.20 [  100.0000%| 397883469 1000000%| 54,253,207.08 100.0000%|  $4,262,242.08 100.0000%| 5402647427 100.0000% 100.0000% 4

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1000000% 439438302 10.50000% SATTTIE|  6AAIBIN|  S2T23871(  7.16864% S30554479)  1020000%)  $410,700.38]  9.00000% 206, 8.08472%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12747%| §5,50992  0.12530% $550896)  0.47857% SI667.00(  0.51839% §367895(  012301%| §5,458.17(  0.24314%] ,195. 0.51287%)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10518005 $474,24888)  10.99500%) S48401324)  8.00000%|  $363923.02|  8.00000% 36731727 $521,12083)  9.00000%| 433, 9,00000%,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.613%0%) 2388585 061710% $2405967)  0.58047% 524,29511]  0.58463% $24,865.84 L 25,100.11)  (0.59849%] 241, 0.59506%)
9. PRESUPUESTO TOTAL §4841,878.86 $4910194.49 549733692 498354893 $4,988,853.5 §5,056,197.59

4510739359 |

f Desar_mlllns hiceentes onstructora Erlort v Asodiado
RUBROS : Urbanizacones Ponce, S.A. de . i
] ! i AR o - SA.deCV,

Valsa Construcciones, S:A. de CV. (Construcclones GHEC, SA deCV.
1. INPORTE POR MATERIALES 65.3085%| 62,775,146 607048%|  $2580263.23]  73.9938%)

$3,008,126.89 66.6860% $2,745,713.69 58.9931%

$2,616,636.60
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 145008%|  $615,182.03)  11.2630% $478,025.36 7.0820%| $287,91176|  11.3167% $465,952.69 8.2455% $365,728.95
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 201906%| - $857,055.81)  27.0422%|  $1185928.22|  18.9202% $769,338.43|  21.0973%) $905,71060]  32.7614% $1,53,13384|
/
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,249,284.53 100.0000%|  $4,244,216.81 100.0000%|  $4,065,377.08 100.0000%|  $4,117,376.98 100,0000%|  $4,435,499.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £.80000%|  $373,937.04{  8.00000% $339,537.34|  10.00000% $406,537.70)  10.00000%, $411,737.70|  6.63248% $294,183.61
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18519% $8,561.90  0,23000% $10,54263)  0.35162% $15724.10|  0.3407% $15,809.65|  1.25218% $59,224,14)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $463,17835  11,00000% $505,372.65|  15.00000% $673,145.83)  14.00000% $636,280.41|  8.75000% $419,020.38
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60252% $26,028.67  0.60380% $25989.57)  0.63791% $25458.78|  0.63235% $26,636.05|  0.59002% $26,552.69)
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,120,930.09 $5,125,659.01 $5,186,243.49 $5,207,850.19 $5,234,489.21
el Lo e Sl ; Grupo Constriictor Maca, - Construcciones y Pavimentos ||Vinser Ccmstrucctbnes SiA. de/
RUBROS | HerpadiSA.deCV, o Lk ons AN Emeno L o8
: : de C.V. _ GO, S.A. de C.V. (el
v Ju St Rty B B Sl Sl e T TSRS RS U P T R TR .4 4 = o S, 210 g BB MR BT 3 LI 2 o Rt T /
1. IMPORTE POR MATERIALES 66.8831%| $3,053,306.53 69.7646% $3,370,470.47 54.6734% $2,597,588.22 54,7955%| $2,615,829.96
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.8743%|  $405,123.20 8.3501% $403,412.66 16.5872% $788,073.72 16.3162% $778,904.81

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.2426%| $1,106,707.50 21.8853% $1,057,322.26 28.7394% $1,365,437.02 28.8883%(  $1,379,071.20

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,565,137.23 100.0000%| 54,831,205.39 100.0000%| $4,751,098.96 100.0000%| $4,773,805.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.15226% $280,859.07 7.00000% $338,184.38 6.40000% $304,070.33 6.10000% $291,202.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01525% $738.99 0.08445% $4,365.49 0.30000% $15,165.51 0.45000% $22,792.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $533,140.88 7.00000% $362,162.87 10.02000% 5$508,047.55 10.15000% $516,411.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59220% $27,627.63 0.57581% $27,917.56 0.59001% $27,761.68 0.58992% $28,082.63
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,407,503.79 45,563,835.69 $5,606,144.03 $5,632,295.07

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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| sandstane Global, SA,da'
o, '

Griipo Mur-Go:
onstructara,S.da R.L
e

| Vialitek Grupo Consteictor,

Constructora Copur, S.A. de
: SAdeCV,

Al E

RUBROS

% Emmaqui,S.A.de CV.,
i !

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $81,847.60 50.00) $312,686.09 $0.00 $1,175,217.22 $176,450.27 $176,450.27)
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5169,460.10 $49,222.49] $0.00) $163,032.59 50.00 $160,652.36 $150,343.79

DE OBRA

1. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 5181,259.59) $606,479.10) $261,087.24 $233919.29 50.001 5000 sooo|
MAQUINARIA Y EQUIPO /
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $81,173.33 $0.00 $36,250.65 $67,036.50) $23967.22 $0.00 5000
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $860.51 $0.00 5000 $4,273.70) $1,432.8 $6,895.13] $5,863.03
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENTIA TOTAL: §515,201.13 $655,701.60 $610,023.88 $468,282.09 $1,200,616.92 §352,997.76 $332,677.09
15+16+17+1B+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5114,398.22 -5153,415.89 -6189,208.70 $18,632.52 -5781,618.04 $86,531.89 $133,218.60
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACIGN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCAUIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Chivez Terratariasy Gwpn_{on_s!ﬂ.;dur Vértie || Urhaismo de Calidad, S.A. da! (Constructora Campuial, S d ‘Cehs‘!luanfzﬂdgls Fajardo, SA,
Atarreos, 5., da GV, F Jalisco, SA/de GV, 3 2

AUBROS Armasop, SAURCY. |l Aart,SA e Y.

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $176,450.27 $176450.27 $56,067.04 $151,023.44 1 $25,589.271
MATERIALES

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO| $112,349.07 §78,383.16 50.00| $0.00) §56,661.86) $212,506.42 $0.00;
DEOBRA

17 INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00| 50.00 $0.00) $0.00 $0.00) $0.00;
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00| $68,592.53 537,286.46) $0.00| $0.00) $0.00,
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $6,302.91 96,923.88 50.00| $0.00 $6,974.66 $1,236.87| $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:| 5205,702.25| $261,757.31 $126,693.34 $93,353.49 $214,659.97| $213,743.29) §25,589.27|
15+16¢17+18419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $178,547.62 $222,255.93 $237,235.68| $173963.77 $306,460.86 5201,685.80 $394,056.90,
UTILIDAD - INSUFIQENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Desarroflos lzj'teiigemes Y.

‘Constructora Erlorty Asoclados,
SAide CV.

10/ Conskrictor Strade, 5.7 i
g e N b UG Urbanfzadones Porice, 5,A, de

alia_Cnnstrutdl.!nes, SA. de C;V Construcdones GHEC, S.A:d:‘ e

A : iR ol :

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00| $32,728.03 50,00 $0.00| 50,00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00| $0.00 $170,265.42 $0.00| $92,448.23

DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $232,841.88 50.00] $321,459.26 $185,087.09) 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFO ~
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $3,293.90, 50.00 $0.00 $48,647.64 »‘/
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,870.93 $1,890.20 50.00 $0.00) $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $236,712.81 $37,912.13 $491,724.69 5185,087.09 $141,095.87
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $226,465.53 $467,460.52 $181,421.15 $451,202.31 $277,933.51]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACIEN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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| Grupo Constructor Maca, S.A. | Construcciones y Pavimentos \Vinser Construcdones, S.A. de

Her-Padi, S.A. de C.V.

de CV. GO, 5.A. de C.V. I cV.
15. INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $15,403.04 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $53,053.98 $54,764.52 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFIQENCIA  PARCIAL DE $0.00 $33,475.43 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO Yy
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $61,972.18 $4,646.87 $38,760.91 $51,629.08
INDIRECTOS
19, INSUFIOENCIA  PARCIAL DE $11,693.84 $8,067.34 $0.00 40.00
FINANGAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $126,720.01 $100,954.17 $54,163.95 $51,629.08
15+16+17+18+19
21, SOLVENCGA DE LAS PROPOSICIONES: $406,420.88 $261,208.70 $453,883.60 $464,782.69
UTILIDAD - INSUFIOENCA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | REzgﬁi‘ag;m | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA | PROPUESTA CON IVA | y TASACION ARITMETICA
e P L R et R, BINARIATES 5 ot o P i i
1{v.S. Ingenierfa, S.A. de C.V. $4,424,899.29 $5,132,883.18, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructara Copur, S.A. de C.V. 54,543,085.25 $5,269,978.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,549,075.55 $5,276,927.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $4,560,082.77 $5,289,696.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $4,632,054.18 $5,373,182.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
§(Emmagqui, S.A. de C.V. $4,707,140.56 $5,460,283.05 CUMPLE SOLVENTE
7|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $4,776,458.20 $5,540,691.51 CUMPLE SOLVENTE
8|Armaqop, S.A. de C.V, 54,841,878.86 $5,616,579.48 CUMPLE SOLVENTE
9|Acont, S.A. de C.V. $4,910,194.19 $5,695,825.26 CUMPLE SOLVENTE
10(Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $4,937,336.92, $5,727,310.83 CUMPLE SOLVENTE
11|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de 54,583,648.93 $5,781,032.76 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
12{Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $4,988,853.75 $5,787,070.35 CUMPLE SOLVENTE
13(Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,056,197.59 $5,865,189.20 CUMPLE SOLVENTE
14|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,107,393.69 $5,924,576.68 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,120,990.49 $5,940,348.97 CUMPLE SOLVENTE
16(Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $5,125,659.01 $5,945,764.45 CUMPLE SOLVENTE
Ponce, S.A. de C.V.
17|Constructora Erlort y Asociados, S.A. de $5,186,243.49 $6,016,042.45 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
18|Vaisa Construcciones, S.A. de C.V. $5,207,850.19 $6,041,106.22 CUMPLE SOLVENTE
19|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $5,234,489.21 $6,072,007.48 CUMPLE SOLVENTE
20(Her-Padi, S.A. de C.V. $5,407,503.79 $6,272,704.40] CUMPLE SOLVENTE
21|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $5,563,835.69 $6,454,049.40, CUMPLE SOLVENTE
22|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de $5,606,144.03 $6,503,127.07 CUMPLE SOLVENTE
23|Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,632,295.07 $6,533,462.28 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Par lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la décima quinta sesion extraordinaria del dia 28 de febrero de 2024, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Emmaqui, S.A. de C.V.,para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacién
periddica del camino cédigo 529, tramo Tecolotlan — Tenamaxtlan -Soyatlan del Oro, en los municipios de
Tecolotlan, Tenamaxtlan y Atengo, Jalisco. Frente 3., por un monto de $5,460,283.05 (cinco millones
cuatrocientos sesenta mil doscientos ochenta y tres pesos 05/100 M.N.), /V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-
s

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a 51,638,084.92 (un millén
seiscientos treinta y ocho mil ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.).””

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 29 de febrero de 2024 a las 14:40
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias'haturale/s, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de marzo de 2024 ¥ de terminacion el dia 08 de junio de 2024.”

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:4;3
horas del dia 28 de febrero de 2024,¢n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/
Arg-Salvador Cisneros Salcedo
Director de Integracion’y Control de Expedientes Técnicos

e
2

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Emmaqui, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. _

Armaqop, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V. o

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.

de C.V. =3

Constructora Erlort y Asociados, S.A. de C.V.

Vaisa Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones GHEC, S.A.de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL é_RGANO INTERNO
DE CONTROL

M{’/fﬁb‘o Seu;”a jﬂurﬂfug'

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LIC. Richero RaoL
CRREEIR JORIEZ

TESTIGO SOCIAL
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