GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura N
% ? _ ' y Obra Publica
= LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-0OB-LP-0994-2025, para la *
contratacidn de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de la Av. Adolf B. Horn Junior, cuerpo
poniente, de la calle Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en * H
el cruce con las vias de ferrocarril, municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 05 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio )
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 25 de septiembre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025, se inscribieron a participar 69 Licitantes.

Con fecha del dia 23 de octubre de 2025, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 50

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Y{ s Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
- para su evaluacién
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Se acepta propuesta
Obras Duma, S. A. de C. V. para su evaluacion

1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $8°355,434.88

2 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $7°583,319.12

3 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $8°007,957.47

4 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $8°072,568.77

$8'387,578.26
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 | Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. SEarepa propuglsta $8°476,889.51
para su evaluacion
t t
7 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. S propuesta $8°102,540.23
para su evaluacion
8 |lJialcon Construcciones, S. A.de C. V. >eacepta propu'e'sta $7°263,501.95
para su evaluacion
9 |Jomanoli, s. A. de C. V. > acepta propuesta $8'636,822.47
para su evaluacion
10 | Maquiobras, S. A. de C. V. SeACEPH fropuests $8'370,370.00 |
- para su evaluacion g
t t |
11 | Grupo Mur-Go Constructora, S.deR. L. de C.v. | ~¢2ceptapropuesta $7'336,798.51 |
para su evaluacion i
12 Desarrolllos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, o5 disachia $0.00 :
S.A.de C. V. |
ropuesta . '
13 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. g o opu” $8°658,501.81
para su evaluacion B
Se acepta propuesta ,
14 | Constructora Yosher, 5. A. de C. V. epta propue: $9°629,720.34
para su evaluacion
15 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. CEERERtA prapuesta $10'373,218.10
para su evaluacién
16 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. Se.acepta propug’sta $8°331,624.19
‘ para su evaluacion
t
17 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. REaREpn propue'e's 2 $7°926,699.18
para su evaluacion
| ia, S. A. . "
18 Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C Se acepta propug‘sta $10'577,411.96
V. para su evaluacion
t ,
19 | Construtop, S. A. de C. V. Se:sgepta propuest $8'114,631.21
para su evaluacién
20 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acepta propug'sta $7'930,783.15
de C. V. para su evaluacion
Se acepla pro t 5
21 | Procopesa, S. A.de C. V. SEEGERIS PIORUEST $7°942,210.19
para su evaluacion
: S t :
22 | Constructora Siva, S. A. de C. V. € acepta propuesta $7'800,765.48
para su evaluacion
t 2
23 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. SeRCenta Aropuesta $7'920,491.53
para su evaluacion
S ta propuesta .
24 |Her-Padi, S. A. de C. V. © acepta propues $8'518,687.51
para su evaluacion
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

25

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°865,807.34

26

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$9'477,532.41

27

Skip Edificaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°116,872.19

28

Juralta Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'929,795.85

29

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S.
A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$9°094,488.80

30

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°635,189.21

31

Maquinaria y Construccion C & F, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'735,123.27

32

Juan de Dios de la Torre Tosca

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8186,499.53

33

Proyectos y Seguimiento Técnico de Obras, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°589,683.34

34

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°982,465.19

35

Tecorsa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°804,894.38

36

Jorge Armando Torres Zermefo

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$8770,348.48

37

Gestidon y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'666,922.51

38

Toscana Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'515,598.32

Qf/z, 39

Constructora Belio, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°420,761.62

40

Yckor Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°914,585.98

41

Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'992,873.19

42

Building Option México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°902,450.00

43

IAAUP Construcciones S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°500,877.41
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
44 |Construlatam, S. A. de C. V. 38 doepta propuests $8°149,686.15
para su evaluacion H
< S t t ;
45 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. © acepta propu?’s ° $8°835,655.99
para su evaluacion
16 Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. Se acepta propu&_elsta $8'416,325.24
V. para su evaluacion
- S t t ;
47 |Grupo Legali, S. A. de C. V. € acepla propuesta $9'945,259.29
para su evaluacién
48 |Urbaconst, S. A. de C. V. = ACEPTH Propuests $9'282,768.65
para su evaluacion
: S t t ;
49 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C.v. | >° 2C€Pta propuesta $8'655,308.19
para su evaluacion
. S .
50 | Construye Almavila, S. A. de C. V. S propuie'sta $9°507,847.50
para su evaluacién

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar firmado el documento econdmico E3 en los formatos solicitados
que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales
111.9.- Documentacidn que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Juralta Constructora, S. A. de C. V. $6°929,795.85 :
2 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $7°263,501.95
3 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $7°336,798.51
4 | Constructora Belio, S. A. de C. V. $7°420,761.62
5 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $7°500,877.41
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $7°583,319.12 . H
7 | Constructora Siva, S. A. de C. V. $7°800,765.48 |°
8 |Tecorsa,S.A.deC. V. $7°804,894.38
9 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $7°865,807.34
10 | Building Option México, S. A. de C. V. $7°902,450.00
11 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $7°920,491.53
12 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $7°926,699.18
13 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°930,783.15
| 14 |Procopesa, S. A. de C. V. $7°942,210.19
15 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $77982,465.19
16 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $8°007,957.47
17 | Construcciones Covimex, S. A.de C. V. $8°072,568.77
18 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $8°102,540.23 '
19 | Construtop, S. A. de C. V. $87114,631.21 ]
20 |Construlatam, S. A. de C. V. $87149,686.15
21 |Juan de Dios de la Torre Tosca $87186,499.53 -
22 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $87331,624.19
23 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $8°355,434.88
24 | Maquiobras, S. A. de C. V. $8°370,370.00
25 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $8°387,578.26
% 1 26 | Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $8°416,325.24 |~
v 27 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. $8°476,889.51
28 |Her-Padi, S. A. de C. V. $8°518,687.51 N
29 | Proyectos y Seguimiento Técnico de Obras, S. A. de C. V. $87589,683.34
30 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $8°635,189.21
31 |Jomanoli,S. A.de C. V. $8°636,822.47 |-
32 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. $8’655,308.19¥
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No. Licitante Importe con IVA
33 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $8'658,501.81
34 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $8°666,922.51
35 | Maquinaria y ConstruccionC & F, S. A. de C. V. $8'735,123.27
36 |Jorge Armando Torres Zermefio $8°770,348.48
37 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $8°835,655.99
38 | Yckor Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $8°914,585.98
f 39 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V. $8°992,873.19
40 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $9°094,488.80
41 | Skip Edificaciones, S. A.de C. V. $9°116,872.19
42 | Urbaconst, S. A.de C. V. $9282,768.65
43 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $9°477,532.41
44 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $9°507,847.50
45 | Toscana Ingenieria, S. A. de C. V. $9°515,598.32
_46 Constructo-ra Yosher, S. A. de C. V. $9°629,720.34
47 | Grupo Legali, S.A. de C. V. $9°945,259.29
48 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. $10°373,218.10
49 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $10°577,411.96

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de

octubre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacioén binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus H
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Juralta
Constructora,
S.A.deC. V.

2.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

4.- Constructora
Belio,
S.A.deC.V.

5.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita de (
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
| caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 7 de 65




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

.
D
Infraestructura g S Z/S
, % ? y Obra Publica A
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0994-2025 ‘ '
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 1.- Juralta 2.- JIB'(EOI"I 3.- Grupo Mur-Go 4.- Conslfructora 5.- IAAI.JP
Constructora, Construcciones, Constructora, Belio, Construcciones
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. H

Documento 75.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar al nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de ia obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

[
% ’I/ Documento T8.- |

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, 1

conforme al catdlogo de
conceptas, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

&
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1.- Juralta 2.- Jialcon 3.- Grupo Mur-Go 4.- Constructora 5.- IAAUP
o amEanh. ‘Constructora, Construcciones, Constructora, Belio, Construcciones
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. H

Documento T9.-

Programa calendarizado y ‘

cuantificado de la

utilizacién mensual de la

mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en .

Jornadas, conforme a los CURPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

plazos determinados por la | ]
Secretaria de |

| Infraestructura y Obra

| Pablica en la convocatoria y

bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de |
construccién, propuesto
por el [icttarts, mxprsadn | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretariz de
Infraestructura y Gbra
Pablicaen la
convocatoria...

CUMPLE j;

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, ‘

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios... ‘

% 7/ Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su |

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

R

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciénde la |
proposicion..,

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Juralta 2.- Jial - - - -
DOCUMENTOS u ia c.on 3.- Grupo Mur-Go 4 Const'ructora 5.- IAAUP
Constructora, Construcciones, Constructora, Belio, Construcciones
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. ﬂ
Documento T14.-
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.- [
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... _
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
mgutin, parn descontos: de CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
QOpinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
/ presentacion y apertura de
g proposiciones, emitida por
1 el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo [
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Iinfraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ny

&~
Qs P
QRO

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

7.- Constructora
Siva,
S.A.deC. V.

8.- Tecorsa,
S.A.deC.V.

9.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Building Option
México,
S.A. deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir verdad de |

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos - econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

&,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Siva,
S.A.deC. V.

8.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

9.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Building Option
México,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de

| suReglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberé ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdublica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Cbra Puablica

&

el 5

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Siva,
S.A.deC. V.

8.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

9.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Building Option
Meéxico,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
velimenes necesarics...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%i§ _ | y Obra Publica

: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Dasam 7.- Con.structora B Tacorsa, 9.- Lagn:an 10.- Building Option
Desarrolladora, Siva, S.A deC.V Construcciones, México,
5.A.deC.V. S.A.deC.V. eV S.A.deC.V. S.A.deC. V. “
V|
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
Sitipacionas SECIFoon CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar |
estimaciones, por lo que no ‘
podra invocar su |
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de ‘
proposiciones, emitida por
el Servicio de |
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
7/ se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE >
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

a
Infraestructura (@ ‘I?( u/

y Obra Publica \X
LICITACION PUBLICA ESTATAL -JAL!S'_C‘Q
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 SusiaRne ML K3FA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

12.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC.V.

13.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

14.- Procopesa,
S.A.deC.V.

15.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econémica es
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial

vigente con fotografia para su |

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicahles, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobray

sus condiciones ambientales |

asf como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
infraestructura b]\k:_t 9)

% § y Obra Publica N
» LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S 12.- Mayar 13.- Pavimentos 15.- Disefio e
DOCUMENTOS o 2?::;5“’"“ Corporativo de Industrialesy | 14.- Procopesa, | Ingenieria de
S A doe ’V Ingenierias, Urbanizaciones, S.A.deC.V. Pavimentos DIP, H

A s S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan

personas inhabilitadas en los
tarmiinios dél articuls 48 da Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-

Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el N
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de su

propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, J
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Q{ 4 Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
f mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Pablica enla
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
Qe P
Infraestructura [.T-g} 4
_ gig y Obra Publica ‘\, 229
) N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 h o
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
< 12.- Mayar 13.- Pavimentos 15.- Disefio e
DOCUMENTOS T g:‘:::i(oilwles Corporativo de Industriales y 14.- Procopesa, Ingenieria de
s A dec 'V Ingenierias, Urbanizaciones, S.A.deC. V. Pavimentos DIP,
e e S.A.de C. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
S, — CUMPLE » CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo

y caracteristicas, conforme a |
los plazas determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas cono |
sin opcidn a compra, su |
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que

intervienen en la integracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...
Documento T14.-
/ Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
B/ | |
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: Infraestructura
Q ﬁ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Obras Civiles 12.- Mayar 13.- Pavimentos 15.- Disefio e
DOCUMENTOS ks Corporati\fo de Industriales y 14.- Procopesa, Ingenieria de
S. A deCV. Ingenierias, Urbanizaciones, S.A.deC. V. Pavimentos DIP,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados, El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la

| misma no ha sido alterada o
% | modificada en ninguna de sus
v |

CUMPLE

partes.

RESULTA:]‘:‘:XC\LUAGON CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
AR
Q )]
Infraestructura \Ql%?( f:/:
g 3 y Obra Publica —
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 N o
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18.- Grupo
DOCUMENTOS 15 gancstone L Cons'trucciones Constructor 19.- Construtop, 20,2
Global, Covimex, SRR S.AdeC.V Construlatam, | °*
S.A.deC. V. S.A.deC. V. ’ it ¥ S.A.deC.V. 4
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

silizdioa yrevsarinia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a ‘
desarrollar y sus
implicaciones de caracter ‘

% ! técnico... PR
1

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los |
profesionales técnicos y |
administrativos al servicio del |

licitante, en este dt.nfumento CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 CUMPLE —
se deberd especificar el |
nombre de quien ocupara el | (
cargo de responsable de la l ,
obra con el propésito de |

poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

3 Iinfraestructura
ti% y Obra Publica
, LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo
16.- Sand 17.- C i
DOCUMENTOS A ang A el Constructor 19.- Construtop,

Global, Covimex,
Innoblack, S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A. deC. V. S A deCN.

20.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
| de decir verdad de que, por su
‘ conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la

Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las |
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la |
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

5 Infraestructura 3
%: g y Obra Publica ™~
JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo
16.- Sandstone 17.- Construcciones -
DOCUMENTOS 2 Constructor 19.- Construtop, -
Global, Covimex, inibiak S.A. deC.V Construlatam,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. ! o St . A, V.
s.A.deC. V. et b ”
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
e . i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
|  Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.- |
, USmloAnIEsomRne. CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de |la proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
ﬁ Integraci6n del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1/ conceptos de indirectos...

Documento T17.- |
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: ¥ 18.- Grupo
DOCUMENTOS a6, Sancstatia 1| |17, Constiiccionns Constructor 19.- Construtop, o
Global, Covimex, S S.A.deC.V Construlatam,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Cha g 3 S.A.deC.V. M
Documento T18.-

Escrito en el que haga constar

S s e i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las estimaciones

de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer Iguinsecimacionos CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opiniéon de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la

fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

% 1 RESULTA;‘;::C\"UAC'ON CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
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Infraestructura
%i? y Obra Publica
Ve LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Construccion,

DOCUMENTOS

21.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

22.- Urbanizaciones

Andaluz,
S.A.deC. V.

23.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

24.-
Magquiobras,
S.A.deC.V.

Mantenimiento y
Asesoria de Obras

Duma,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
economicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta

de decir verdad de conocer las |
especificaciones particulares o |

generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollary sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
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&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

22.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

23.- Codeca
Ingenieriay
Construccién,
S.A.deC. V.

24.-
Magquiobras,
S.A.deC. V.

25.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta

conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

de decir verdad de que, por su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y

| cuantificado de la utilizacion

mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la

convocatoria y bases de

licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura \ @,E
Q § y Obra Publica _

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Codeca 25.- Construccion,

- x 22.- Urbanizaciones Sk 24.- Mantenimiento y
DOCUMENTOS 21.-) deD I
e ey Maquiobras, Asesoria de Obras ‘M

Andaluz
laT T 4 i
de la Torre Tosca Construccion, S. A deC.V. R
S.A.deC. V.

S.A.deC.V. S. A deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por

[ la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria... '

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
Hropadan, aendadascond CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...
Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE J CUMPLE
trabajo...

% ,2/ Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALJSCQ
SIOP-E-PAV-0B-LP-0994-2025 -

4

4 Infraestructura
% g} y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Construccion,
22.- Urbanizaciones g3 queca 24.- Mantenimient
DOCUMENTOS 21.- Juan de Dios : Ingenieriay E T eneo ¥
Andaluz, 25 Magquiobras, Asesoria de Obras
de la Torre Tosca Construccion,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Duma,
S.A.deC. V.
~ S.A.deC.V.
Documento T18.-

Escrito en el que haga constar

su aceptacién o negativa, para [

descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
| cuanto asu contenido, en lo

que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
| madificada en ninguna de sus
i partes.

RESULTA;:::S\LUAGON CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- -
Construcciones y 272 Stpo 29 Broyectosy Arrz?l'da.r;‘i:::tos
DOCUMENTOS paisstiie Constructor de la 28.- Her-Padi, Seguimiento M
irekoria Region, S.A.deC.V. | Técnico de Obras, COnstm"Cciones >
S.A deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. A e

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién )

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial |
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.- |
Escrito de proposicion de los \
profesionales técnicos y |
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el |
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 27 de 65




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(
J

&)
)

Infraestructura ) 7~

y Obra Publica
JALISCO

5
2‘ )
v
N
Q)

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.-
Construcciones y
Desarrollos
Insignia,
S.A.deC.V.

27.- Grupo
Constructor de la
Regidn,
S.A.deC. V.

28.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

29.- Proyectos y
Seguimiento
Técnico de Obras,
S.A.deC. V.

30.- Tecno
Arrendamientos
y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan

| personas inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por ei licitante,
expresado en jornadas,
conforme a ios plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

¢ Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

saklaeo

DOCUMENTOS

26.-
Construcciones y
Desarrollos
Insignia,
S.A.deC. V.

27.- Grupo
Constructor de la
Region,
S.A.deC. V.

29.- Proyectos y
Seguimiento
Técnico de Obras,
S.A.deC. V.

28.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

30.- Tecno
Arrendamientos
y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinariay
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voltimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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infraestructura
y Obra Publica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.-
Construcciones y
Desarrollos
Insignia,
S.A.deC. V.

27.- Grupo
Constructor de la
Regidn,
S.A.deC. V.

28.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

29.- Proyectos y
Seguimiento
Técnico de Obras,
S.A.deC. V.

30.- Tecno
Arrendamientos
y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente ala |

fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella sereflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

31.- Jomanoli,
S.A.deC.V.

32.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L. deC. V.

33.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

34.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras,
S.A.deC. V.

35.- Maquinaria
y Construccion C
&F,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdémica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pablica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL \JALESCQ

SIOP-E-PAV-0B-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%

DOCUMENTOS

31.- Jomanoli,
S.A.deC. V.

32.- Mantilla &
Delgado Asdciados,
S.deR.L.deC. V.

33.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

34.- Gestiony

Mantenimiento de
Obras,

S.A.deC. V.

35.- Maquinaria

y Construcciéon C
&F,

S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se |
analizaron y revisaron la |
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la

Ley de Obra Publica del

i Estado de Jalisco y sus

| Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
@iﬁ y Obra Publica
g LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
; 32.- Mantilla & 33.- Grupo 34.- G.es'tlon y 35.- Maqun.l‘ana
DOCUMENTOS 31.- Jomanoli, 7 Constructor Mantenimiento de | y Construccién C .
Delgado Asociados,
S.A.deC. V. S da ey Strade, Obras, &F,
3 s L S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.
Documento T8.- ‘
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el licitante,
expresado en Jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazes
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piablicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
| mensual de la maquinaria y

: equipc de construccién,
L |  propuesto por el licitante,
SX b @vpresadosn horas dé CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE X
trabajo, identificando su tipo
- y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica
en la convocatoria...
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y Obra Publica _
LICITACION PUBLICA £STATAL dAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Mantilla & 33.- Grupo 34.- Gestién y 35.- Maquinaria
DOCUMENTOS 31.- Jomanoli, i : Constructor Mantenimiento de | y Construccién C 4
Delgado Asociados,
S.A.deC. V. S deR. LdeC.V Strade, Obras, &F,
¥ ot S S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
ofmaterils yiegNod CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.- |

Relacién de maquinaria y |

equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con o

sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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Infraestructura
y Obra Publica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Jomanaoli,
S.A.deC. V.

32.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.deC.V.

33.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC.V.

34.- Gestiény
Mantenimiento de
Obras,
S.A.deC.V.

35.- Maquinaria
y Construccion C
&F,
S.A.deC. V.

Documento T20.-

obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que enellase reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

Opinién de cumplimiento de |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

36.- Jorge
Armando Torres
Zermeno

37.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.

38.- Yckor
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

39.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.deC.V.

40.- Estructuras,

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econémica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TZ.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdémicos (guias de lienado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Jorge 37.- Expekta e Yck'or 39- Z.& T 0 Estru_c Iiras,
DOCUMENTOS 2 Ingenieriay Edificaciones Construcciones y
Armando Torres Construcciones, i % S
S aftiolo S.A.deC.V Construccidn, Mexicanas, Urbanizaciones,
N R S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter |
técnico... {
Documento T5.-
Escrito de proposicion de los ‘
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el

licitante para el desarrollo y
/g % organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.
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Q ﬁ y Obra Publica A=
= LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Jorge
Armando Torres
Zermefio

37.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.

38.- Yckor
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

39.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.deC. V.

40.- Estructuras,

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

| calendarizado, en periodos no
]

mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por ia
Secretaria de Infraestructurz y
Obra Puablica en la
convocatoris y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
fos materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE

convencionales y volimenes |

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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infraestructura q\/\f
Q ’ y Obra Publica \@ £2(0)

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025 oo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Jorge 37.- Expekta i .Yck‘or 39_ Z.&T 205 Estruf:turas,
DOCUMENTOS ) X Ingenieria y Edificaciones Construcciones y
Armando Torres Construcciones, R e Monlea nad Urhanbea
2 5 S.A deC. V. A A nizaciones,
st - S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales... J

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la integracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...
| Documento T14.- N
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
| trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- |
Relacién de bances de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

! Documento T20.-
1/ Opinidn de cumplimiento de
1 obligaciones fiscales en (
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposiciones, emitida por el
Servicic de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
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Infraestructura
y Obra Publica

s

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0B-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Jorge
Armando Torres
Zermefio

37.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.

38.- Yckor
Ingenieria y
Construccién,
S.A.deC. V.

39.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.deC. V.

Construcciones y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

40.- Estructuras, H

cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

41.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC. V.

42.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

43.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

44.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

45.- Toscana
Ingenieria, .
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdémica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conacer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
@ 33 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC. V.

42.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

43.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

44.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

45.- Toscana
Ingenieria,

S.A.deC. V. M

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento |
se debera especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
| peescnEy NN iae S o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘

términos del articulo 48 de la |
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando

cantidades por ejecutar, [ /
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura \@}1 ;bf é)/

% ? y Obra Publica AL

JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQS

41.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC. V.

42 .- Urbaconst,
S.A.deC. V.

43.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

44.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

45.- Toscana
Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propueste por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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‘ infraestructura
@ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-GB-LP-0994-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Ski - - -
DOCUMENTOS Y o 42.- Urbaconst, e Mo_spal I Cons.truye S To.scana
Edificaciones, S.A. deC. V Construcciones, Almavila, Ingenieria, j
S.A.deC. V. 2% 5 S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. |
Documento T14.- |
Tarjetas de bsicos... CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
| Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabaje...

Documento T16.- | |
Integracién de! catdlogo de CUMPLE CUMPLE { CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento 717.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el gue haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
| delos trabajes ejecutados. El

0.2% (dos a! millar) para ser
__aportado voluntariamente... |

A Slbrebdenidtmeicbeid ] ST =, W—

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[ Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guiz estimaciones [ |

SECIP con la metcdelogia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE ‘
cargar estimaciones, por lo

que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentidc positivo y vigente a la
fecha dei acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el |

Servicio de Administracion |
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta |
de decir verdad que dicha
opinién &s fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

g / partes.
7

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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~
X/

%)
(g
O\

JALISCO

DOCUMENTOS

46.- Constructora
Yosher,
S.A.deC. V.

47.- Grupo Legali,
S.A.deC. V.

48.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

49.- Constructora
Integral de Vanguardia,
S.A.de C. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma piasmada en los
documentos de |a proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos (gulas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccion
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los trabajos a

técnico...

desarrollar y sus implicaciones de caracter

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra

Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcidn debera ser congruente

CUMPLE

con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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J

( é\ i\)
g*": 49
JALISCO

GOBIERND OF

DOCUMENTOS

46.- Constructora
Yosher,
S.A.deC. V.

47.- Grupo Legali,
S.A.deC. V.

48.- Constructora
Amicum,
S.A.deC.V.

49.- Constructora
Integral de Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidn a
compra, su ubicacion fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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46.- Constructora : 48.- Constructora 49.- Constructora
DOCUMENTOS 47.- Grupo Legali, x :
Yosher, S.A.deC.V Amicum, Integral de Vanguardia,
S.A.deC.V. Sl SRy S.A.deC.V. S.A.de C. V.
 Documento T17.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ”
Relacién de bancos de material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. E| 0.2% (dos al millar) para ser ¢

aportado voluntariamente...

Documento T13.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
| fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto 2 su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacidn Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes /
D/ empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
4  Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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DALISCD

No. Licitante Importe con IVA

1 |Juralta Constructora, S. A. de C. V. $6°929,795.85

2 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $7°263,501.95

3 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $7°336,798.51

4 |Constructora Belio, S. A. de C. V. $7°420,761.62

5 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $7°500,877.41

6 |Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $7'583,319.12

7 | Constructora Siva, S. A.de C. V. $7°800,765.48

8 |Tecorsa,S.A.deC. V. $7°804,894.38

9 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. S7j865,807.34

10 | Building Option México, S. A. de C. V. $7'902,450.00

_11 Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $7°920,491.53

12 } Mayar Corporativ:)_d;ngenierias, S. A. d_c; C. V. $7°926,699.18

13 I Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°930,783.15

14 | Procopesa,S. A.de C. V. $7°942,210.19

15 | Disefio e Ingenieria de Pavim_e_ntos DIP,S.A.de C. V. $7°982,465.19

16 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $8°007,957.47

17 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $8°072,568.77

18 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $8°102,540.23

19 | Construtop, S. A. de C. V. $8°114,631.21

20 | Construiatam, S. A. de C. V. $8°149,686.15

21 |Juan de Dios de la Torre Tosca $8°186,499.53
22 Urbanizacio;és Andaluz, S. A. de C. V. - $8'331,62£71W.71977

23 | Codeca Ingenierfa y Construccion, S. A.de C. V. $8°355,434.88

M 24 | Maquiobras, S. A. de C. V. $8°370,370.00

v 25 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $8°387,578.26

26 | Construccionesy Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $8°416,325.24

Grupo Constructor de la Region, S. A.ude C. V. $8°476,889.51
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No. - Licitante | Importe con IVA
| 28 | Her-Padi, 5. A. de C. V. $8'518,687.51 |/ M
29 | Proyectos y Seguimiento Técnico de Obras, S. A. de C. V. $8°589,683.34 I
—_;O ' Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. d:gv - { $8'635,189.21
31 | Jomanoii, S: A.dec.v. | $8°636,822.47
32 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. $8'655,308.19
33 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $8'658,501.81 |~
34 | Gestién y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $8°666,922.51 J
35 | Maquinaria v ConstruccionC & F, S. A. de C. V. $8’735,123.27¥
36 |Jorge Armando Torres Zermefio S8770,348.48
37 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $8°835,655.99
| 38 | Yckor Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $8'914,585.98
!7 3974Z‘8:#T41t’.-r.‘11—ficacionces Mexicanas, S. A. de C. V~ - K o $8°992,873.19 ]
40 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. . - $9°094,488.80
;11 Skip Edificaciones, S. A. de C. V. “59'116,872 19
42 | Urbaconst, S. A. de C. V. - $9°282,768.65
43 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $9°477,532.41
l 44 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $9'507,847.50
| 45 | Toscana Ingenieria, S. A. de C. V. - $9°515,598.32
fﬁdG Constructora Yosher, S. A. de C. V. - w $9°629,720.34 |-
SX 7| 47 | Grupo Legali, S. A. de C. V. $9'945,259.29
® 48 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. S10'373,2187.710
49 { Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $101577'4}£,9_6ij
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion. i

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora Yosher, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica, de acuerdo con lo siguiente: M

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacidn Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
W 7, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mds
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+Cl+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente: M

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del ~
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral 1V.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catédlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, més costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+Cl+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
hases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construlatam, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catédlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
%/ presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
7/' costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y,,
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

7,
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por magquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. importe por utilidad propuests; y
Vil. Presupuesto total.

-El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y unavez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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)

JALISCO

A0BIERND ORL

Pavimentacion con concreto hidraulico de la Av. Adolf B. Horn Junior, cuerpo poniente, de lacalle
Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en el cruce con
las vias de ferrocarril, municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco. Frente 1.

.$9,688,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$5,973,961.94
$9,118,458.59
$7,274,344.10

$8,365,495.72
$6,183,192.49

-

luralta Constructora, S. A. de C. V.

N

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

3|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V.
4|Constructora Belio, S. A. de C. V.

5|IAAUP Construcciones S. A.de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V.
ConstructoraSiva, S. A.de C. V.

Tecorsa,S.A.de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

10(Building Option México, S. A.de C. V.

11|Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

12{Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.
13|{pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

14|Procopesa, S. A.de C. V.

15|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
16|Sandstone Global,S. A. de C. V.

17|Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

18|Grupo Constructor Innoblack, S. A.de C. V.
19|Construtop, S. A. de C. V.

20|Juan de Dios de la Torre Tosca

w0 e N O

[=

$5,973,961.94
$6,261,639.61
$6,324,826.30
$6,397,208.29
$6,466,273.63

$6,537,344.07
$6,724,797.83
$6,728,357.22
$6,780,868.40
$6,812,456.90
$6,828,009.94
$6,833,361.36
$6,836,882.03

$6,846,732.92| .
$6,881,435.51
$6,903,411.61
$6,959,111.01
$6,984,948.47
$6,995,371.73

$7,057,327.18

$6,929,795.85
$7,263,501.95

$7,336,798.51

$7,420,761.62|

$7,500,877.41

$7,583,319.12
$7,800,765.48
$7,804,894.38
$7,865,807.34
$7,902,450.00
$7,920,491.53
$7,926,699.18
$7,930,783.15

$7,942,210.19
$7,982,465.19
$8,007,957.47
$8,072,568.77
$8,102,540.23
$8,114,631.21
$8,186,499.53

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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21| Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $7,182,434.65 $8,331,624.19 SE ACEPTA M
22|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7,202,961.10 $8,355,434.88 SE ACEPTA
23| Maquiobras, S. A.de C. V. $7,215,836.21 $8,370,370.00 SE ACEPTA
24|Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras $7,230,670.91 $8,387,578.26 SE ACEPTA

Duma, S. A.de C. V.
25|Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. $7,307,663.37 $8,476,889.51 SE ACEPTA
26|Her-Padi, S. A. de C. V. $7,343,696.13 $8,518,687.51|  SE ACEPTA
27|Proyectos y Seguimiento Técnico de Obras, S. A. de C. $7,404,899.43 $8,589,683.34 SE ACEPTA

V.
28|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $7,444,128.63 $8,635,189.21 SE ACEPTA
29|Jomanoli,S.A.de C. V. $7,445,536.61 $8,636,822.47 SE ACEPTA
30{Mantilla & Delgado Asociados, S.de R. L.de C. V. $7,461,472.58 $8,655,308.19 SE ACEPTA
31|Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $7,464,225.70 $8,658,501.81 SE ACEPTA
32|Maquinariay Construccion C& F,S. A.de C. V. $7,530,278.68 $8,735,123.27 SE ACEPTA
33|Jorge Armando Torres Zermefio $7,560,645.24 $8,770,348.48 SE ACEPTA
34|Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $7,616,944.82 $8,835,655.99 SE ACEPTA
35|Yckor Ingenieriay Construccion, S. A. de C. V. $7,684,987.91 $8,914,585.98 SE ACEPTA
36|Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V. $7,752,476.89 $8,992,873.19 SE ACEPTA
37|Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de $7,840,076.55 $9,094,488.80 SE ACEPTA

C. V.
38|Skip Edificaciones, S. A. de C. V. $7,859,372.58 $9,116,872.19 SE ACEPTA
39|Urbaconst, S. A. de C. V. $8,002,386.77 $9,282,768.65 SE ACEPTA
40| Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $8,170,286.56 $9,477,532.41 SE ACEPTA
41}Construye Almavila, S.A.de C. V. $8,196,420.26 $9,507,847.50 SE ACEPTA
42|Toscana Ingenieria, S. A. de C. V. $8,203,102.00 $9,515,598.32 SE ACEPTA
43|Grupo Legali, S. A. de C. V. $8,573,499.39 $9,945,259.29| SE DESCALIFICA
44|Constructora Amicum, S. A. de C. V. $8,942,429.40 $10,373,218.10| SE DESCALIFICA
45(Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $9,118,458.59 $10,577,411.96| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obhtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

f

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

11. MANO DE OBRA

'COSTO DE

$ 274, 98.42

835,351.60

12. MAQUINARIA Y EQUIPO

$295,657.57

13. COSTOS INDIRECTOS

$243,663.50

$1,634,404.55 $914,127.81
$914,611.80, $464,475.39

14, FINANCAMIENTO

$4032.91]  $105 545.64

$26,219.84

1. IMPORTE POR MATERIALES

$4,027,006.27

71.9767%

$3,923,362.69|

72.9162% :

75.1227% 69.9946%| $3,762,567.90, A
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.5492%| $984,291.02 10.1077% $541,830.53 16.5585% $890,102.52 12.1797% $663,903.23 10.9300% $594,656.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.1340% $856,125.45) 14.7696% §791,735.16 13.4469% $722,838.68 15.8435% $863,614.07 16.1538% $878,858.16)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,306,380.13 100.0000%| 55,360,571.95 100.0000%| $5,375,509.10 | 100.0000%| 55,450,879.99 100.0000% | $5,440,572.34
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.30477% $387,518.36 9.72657% $521,399.78 7.00000% $376,285.64 8.00000% $436,070.40 8.01417% $436,016.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38281% 521,797.20) 0.30441% $17,905.30 0.45000% 525,883.08 0.26944% $15,861.80 0.62895% $36,960.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $514,421.66| 6.66667% $393,325.13| 10.17000% 5587,589.83 9.00000% $531,253.10| 10.00000% $591,354.96|
8. IMFORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $31,421.76 0.58994% £31.624.13 0.59504% $31,940.65 0.59315% $32,208.34 0.60082% $32,439.52
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,261,639.61 $6,324,826.30 $6,397,208.29 $6,466,273.63 6,537,344.07

$4,142,731.22

Tecorsa, 5. A.de C. V.

 Lagran Constrilceiones, S. A, de |

V.

Iding Option México, S,

deC

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.7443%| $4,157,131.00 69.4079%| $3,922,487.27 68.5532%| $3,994,504.94 71.7406%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.7584% $797,519.02 11.2430%| $642,508.41 13.5496% $765,735.43 13.4336%( $771,505.75 13.8243%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.7732% $856,340.32 16.0127%| $915,078.34 17.0425% $963,133.07 17.0132%| $977,084.85 14.4351%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,796,590.56 100.0000%| $5,714,717.75 100.0000%| $5,651,355.77 100.0000%| $5,743,095.54 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.20000%% $417,354.52 4.26379%| $243,663.50 7.82264% $442,085.27 8.00000%| $439,447.64 7.28650%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31066% 519,304.24 0.31120% 518,542.25 0.73960% $45,067.09 0.26945% $16,712.75 0.40000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.34000% $457,520.50 12,00000%| $717,230.82 9.91000% $608,325.16 9.00000%| $559,733.03 9.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58003% $34,028.01 0.58864% $34,202.90| 0.59992% $34,034.11 0.59315% $33,467.93 0.59000%
9, PRESUPUESTO TOTAL $6,724,797.83 $6,728,357.22 $6,780,868.90 $6,812,456.90 $6,828,009.94
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Mayar Corparativo ile * Fav'kner_xgus Industrialesy |
Ingenierias, SiA: de €, V. | Urhanizaciones, $. A. dé C. V.|
3 SEAE 48 i X

ﬁdﬁkoﬁe G

. AR Diseno e genieriade. /|| R S
rdcopesa, S. A.de C. V. . Pavimentos DIP, 5. A. de C. !j:s l;ha!. S.“k fie C,.

€4535,79000] 71

1. IMPORTE R MATERIALES 71.5048%| $4,051,513.61 77.7989%

71.4370%| $4,138,054.92 68.7039%| $3,978,306.43 $4,195,608,25
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.5956%| $770,335.19 13.7666%| $797,633.67 9.2612%| $536,268.09) 8.7550%| $510,542.98 11.1666%)  $651,662.80 H
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.8596%| $844,220.61 14.7965%| $857,308.31 22.0349%| $1,275934.41 13.4451%| $784,101.70 16.9392%| $988,539.02
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,666,063.41 100.0000% | $5,793,996.90 100.0000%| $5,790,508.93 100.0000%| $5,831,435.58 100.0000% | $5,835,810.07
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.80000%| $385,292.72 8.26000%| $478,584.27 10.62972%| $615,514.89 7.74135%|  $451,431.84 8.00000%| $465,854.81

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32000%|  $19,354.36 0.34390%|  $21,571.24 0.32949%|  $21,107.21 059447%|  $37,349.76 0.44590%|  $28,103.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROFUESTA 12.00000%| $728,487.18 8.08000%| $508,557.51 6.00000%| 5385,527.86 8.33333%| $525,684.55 8.50000%| $538,116.16
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60301%|  $34,147.69 0.59000% 0.59123%|  $33,974.04 0.59002%|  $34,533.77 0.59147%|  $34,517.06
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,833,361.36 $6,836,882.03 $6,816,732.92 $6,881,635.51 $6,903,411.61

i Const(i:cqit;nevs Covimeyx,
= TAde GV,

| Juande Dios de la Torre | Urbanizaciones Andaluz, $: A,
: Tosca deC.V.

S|t Grupo Constructor.
: : i innobladk, S.A. deC |

1. IMPCRTE POR MATERIALES 66.4131%| $3,770,920.53|  70.2858%)| $3,834,492.06|  71.8198%| $4,164,697.10 $4,436,14047|  65.8072%| $3,952,812.51
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 14.5851%| $828,140.68 15.2779%( $833,495.01 12.8803%| $746,904.78 15.6471%| $922,630.77 16.2556%|  $975,086.87
3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.0018%| $1,078,918.60 14.4363%| $787,583.43 15.2999%| $887,212.56 9.1196%| $537,736.76 17.8471%| $1,070,551.01
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,577,979.81 100.0000%| $5,455,570.50 100.0000%| 55,798,814 .44 100.0000%| S5,895,508.00 100.0000%6( 55,998,450.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.12905%| 5461,565.82 8.50000%| $463,723.43 6.50000%| $376,922.94 7.77074%|  $458,202.31 8.00000%|  $479,876.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.69559% $42,706.07 0.26000% $15,290.16 0.45050% $27,821.70 0.45820% §29,117.28 0.28552% $18,496.92
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $741,870.20, 17.10000%| $1,014,830.99 12.20000%| $756€,834.21 10.00000%| $538,382.75 10.00000%|  $649,682.33

' construtop, S:A.de C. V.

8. IMPORTE PCR CARGOS ADICIONALES 0.61280%|  $34,989.11)  0.64012%| $3543333|  0.60317%| $34,97845|  0.5984s%| 93511683  0.50860%|  $35928.97
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,959,111.01 $6,984,948.47 6699537173 $7,057,327.18 $7,182,431.65

' Grupo Constructor de la s »
. Regidn, S, A.de GV,

i) 3

§ SIEX 2 sk esiiuts] g acl Sr e
. IMPORTE POR MATERIALES 79.1980%5| $4,645,787.35 69.4654%| $4,246,255.66 80.6003%| $4,874, A $4,418,124.33
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.8620%| S$578,508.88 10.7441%| $656,758.70 12.5719%| $760,350.47 $980,134.97
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.2400%|  $641,748.03 19.7905%| $1,209,748.70 6.8278%| $412,948.54 13.6363%| $852,353.63
. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000% | $5,866,044.26 100.0000%| $6,112,763.06 100.0000% | $6,048,027.90 100.0000%)| $6,250,612.93
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $586,604.43 7.25710%( $443,609.33 7.80204%| $471,868.56 5.92299%| $370,223.18
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $4,032.91 0.46550%(  $30,519.91 0.32111%|  $20,935.30 0.27000%|  $17,876.26
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $710,234.98 9.00000%| $592,820.31  10.00000%| $554,083.38 $632,337.35
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61395%| $36,094.54 0.59022% $36,123.60 0.59780% $35,753.78 $36,613.65
. PRESUPUESTO TOTAL $7,202,961.10 | $7,215,836.21 $7,230,670.91 I $7,307,663.37

Mantilla & Delgado | Grupo Constructor Strade, |8
{Asociados, S.de R.L.de C. V. -S.Ade GV

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.8005%| $4,405,536.83 81.0301%| $4,848,172.70 72.1164%| $4,474,545.41 70.4531%| $4,397,330.19 66.6193% 54,201,9643

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.0236%| $810,387.64 13.2313%| $791,651.78 12.1891%|  $756,285.42 13.7578%|  $858,593.51 13.4104%|  §845,851.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 16.1756%| $1,005,543.25) 5.7385%| $343,348.79 15.5945%| $973,785.75 15.7891%|  $985,478.21 19.9703%| $1,259,612.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,222,467.72 100.0000%| $5,983,173.27 |  100.0000%| $6,204,517.58 |  100.0000%| $5,241,501.91 |  100.0000%| $6,307,427.88
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| $435,572.74|  15.28630%| $914,611.80 9,14000%|  $567,101.95 6.99413%| $435,538.76 5.36669%| $338,500.00
6. IMFORTE POR FINANCIAM{ENTO 0.26991%|  $17,970.49 0.67260%|  $46,394.50 0.36855%|  $24,857.35 0.42300%|  $28,248.11 158812%| $105,505.50
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.36000%| $591,634.73 6.66670%| $462,847.62 9.00000%| $611,700.91|  10.70452%| $717,876.02|  10.00000%| $575,147.35
% % 8. IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.59499%|  $37,253.75 0.62211%|  $37,001.44 0.60001%|  $37,158.32 059773%|  $37307.77 0.59168%|  $37,604.23
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,404,899.43 $7,444,128.63 $7,445,536.61 $7,461,472.58 $7,464,225.70 (
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1. IMP! MATERIALES 7L $4,425,344. q $5,131,843.92 X 72.8387%| $4,705,447.57
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.7896%| 5795,868.63 $1,496,610.45 145744%|  $925,980.80) 14.0126%| $915,693.08 15.3910%|  $994,487.04
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.0953%! $1,001,579.95 15.016%%| $962,141.93 46535%| $295,657.57 10.7179%| $700,393.23 11.7703%| $760,534.12
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,222,792.59 100.0000% | $6,407,065.23 100.0000%| $6,353,482.22 100.0000%| $6,534,776.35 100.0000% | $6,451,468.73

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.70000%| $479,155.03 6.33220%| $405,708.18 7.00000%| $444,743.76 8.00000%| $522,782.11 7.50000%|  $482,610.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26526%|  £17,777.32 0.38023%| 425,904 21 0.60000%|  $40,789.36 031841%|  $22,472.25 0.35710%|  $24,804.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.50000%| $772,768.37 10.00000%| $683,867.76 10.81800%| $732,844.59 8.00000%|  $56€,402.46 10.65620%| $742,831.25
8, IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0.60505%)  $37,785.37 $38,099.86) 0.59943%|  $38,084.72 "0.58R00%|  $38,554.75 0.59990%]  $38,762.38
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,530,278.68 $7,560,645.24 $7,616,944.82 $7,684,987.91 $7,752,476.89 |

1. IMPORTE POR MATERIALES ) ,627,545. 713633%| $4,673,741.16 71.3910%| $4,951,993.21 63.1939%| 5$4,302,626.20) 56.6187%|

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 133430%| $872,860.43 10.0836%| $700,857.43 21.2634%)| 51,447742.33]  17.199%|  $1166,305.11 20.1688%]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.2937%| $1,001,616.79) 18.5254%| $1,287,600.04 155027%( $1,058,238,16] 18.1138%|  $1,228,308.74] 232126%| $1,634,404,56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO £ ,536,836. 100.0000%| $6,543,213.38 100.0000%| 56,950,450.68 100.0000%| $6,308,605.69 | 100.0000%| $6,781,075.94 100.0000%¢| $7,041,038.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS g 574, 8.04398%| $526,817.82 7.19856%|  $500,332.22 8.17880%| $556,862.32|  B8.90630%| $603,242.97 6.46388%|  $455,124.27)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO ¥ ,929. 0.54675%  $38,683.23 0.34704%|  525,356.83, 0.33902%(  $24,970.41f * 0.39160% $28919.73 0.35768%|  526,812.27

7. IMPORTE POR. UTILIDAD PROPUESTA . 812 991000% $705,069.19|  650000%| $48598158|  10.00000%| $739,043.94| 10.00000%| 74139385  B50000%| $639,452.87|
8. IMFORTE POR CARGOS ADICIONALES . 38,923, 060000%|  $39.578.95)  0.57569%| $3976545|  0.60000%| $0803.19 060835%  $41,087.75| 0.58255%|  $10,674.24]

|9. PRESUPUESTO TOTAL $7,840,076.55 $7,859,372.58 $8,002,336.77 $8,170,286.56 $8,19€,420.26 $8,203,102.00 !

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho io anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado én el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

41 Jialcon Canstructiones, S, A. »

w p 15.  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $808,838 76 $247,752.15 $512,230.52 $351,435.72 $307,740.92

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DE $0.00 $293,521.07 .+ %000 $171,448.37 $240,694.92

OBRA (

17.  INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $57,998.35 $122,392.65 $191,289.13 $50,513.74 $35,269.65 \

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $76,856.53 $0.00 $28,189.75 $28,404.99) $28,458.67

INDIRECTOS

19,  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $4,422.64 $8,314.54 $336.76| $10,358.04 50.00

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $548,116.29 5672,020.42 §792,046.17 $512,160.88| $612,164.17

21. SOLVENCIA DE 'LAS PROPOSICIONES: -$423,634.63 -$278,695.22 -$204,456.33 -$80,907.75 -520,809.21

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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Option México, S.A.  Obiras Civiles Acuaria, S. A
‘de GV, e b de C.V,

rucﬂém
C.v,

onstructorasiva, S, A-de C.
V.

] I B R
i A, de Bulldi
[ Tecorsa s.A.decov, | LoEATCON it i

15. INSUF NCiA PARCIAL $132,067.20 $117,667.42 $280,293.48 $123,566.79
MATERIALES

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO DE 537,832.58 $192,843.19 $69,616.17, 563,845.85 $35,418.72
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $57,787.49 $0.00 50.00) $0.00| 378,845,839
MAQUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $47,120.87 $220,811.83 $22,390.12 $5,027.75 $42,845,97
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,915.60 57,677.59) $0.00 $9,507.09 $1,387.54
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $281,723.74 $539,000.10) $444,317.44) $358,674.17 $282,064.91
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $175,796.76 $178,230.72 $164,008.71 $201,058.36 $278,896.82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Sandstane Global, $. A. de €,
t V. |

I Mayar Corporativo de Pavimentos Industriales y 1 S ieng "?;ttg: i
| : : | Povimentos DIP,

Ingenierias, S. A, de C.V. | Urbanizacienes, S. A, de C. V-i_"

Procopesa, S.A-de C V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $223,284.81 $135,743.50 $296,491.99| $0.00] $79,190.17
MATERIALES

16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO DE . $65,016.41 $37,717.93 $299,083.51 $324,808.62| $183,688.80
OBRA

17, INSUFIQENCIA PARCIAL DE $69,907.20) $56,819.50 50.00] $130,026.11 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §79,182.67, $0.00 50.00 $13,043.55 $0.00
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,855.48 $4,648.60 $5,112.63 $0.00) 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5444,246.58 $234,929.54 $600,688.14 $467,878.29) $262,878.98
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $284,240.60 $273,637.97 -5215,060.28 $58,806.27 $275,237.19
UTILIDAD - INSUFICIENOA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Juan de Dios de laTorre |

.|3 Construcciones Covimex, 5. © Grupo Constructor

Ty 7
nizaciones Andafuz, . A

1 -
3 | : (Urba
gRUBRGE b A dacy. mnoblack, 5. A. de C.v, || Construtap, SiA.do GV Tosca i deC.V, |

A T AN S AR et i < § N S T NN P PRI S s Sra b S W A B el P | AL 0T SO G o TS W N SR - 4 NIl il x o it sl
1. INSUFICIENCIA PARCIAL $503,877.89 $440,306.36 $110,101.32 $0.00 $321,985.91
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE §7,210.92 $1,856.59) 5$88,446.82 $0.00 $0.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA®  PARCIAL  DE $0.00 $126,544.38 $26,915.25 $376,391.05, $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $2,909.57 $751.00 $87,552.45| 56,273.08| $0.00
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00/ $10,829.57 $0.00 $0.00 $7,722.92
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $513,998.39 $580,288.91 $313,015.85/ $382,664.13] $329,708.83
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $227,871.81 $434,542.08 $443,318 36| §255,718.62 $319,973.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

ConRstrucion,

i Codeca ingenieriay | . { Mantenimiento y Asesoria - Grupo Constractor de la
|| Construcdon, S. A.de C. V. [ de Obras Duma, 5. A. de C. Reglon, S A de C. V.
1 V. _ 3 e

Her-Padi, $, A. de C. V.

$0.00 $116,230.53

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL $0.00 $28,542.76

$0.00]
MATERIALES
16. INSUFIQENCA PARCIAL DE MANO DE $256,842.72 $178,592.90 $75,001.13| $0.00 $67,507.83
OBRA
17. INSUFITENCIA PARCIAL DE $272,379.78 S0.00 $501,179.27 $61,774.18] $0.00
MAQUINARIAY EQUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $20,866.06 50,00 $94,252.21 $28,495.42
INDIRECTOS
19. INSUFIGENGA PARCAL DE $22,186.93 $0.00! $5,283.54 $8,343.58 $0.00!
FINANGAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $551,409.44 $228,001.73| $581,463.94] $164,369.97 §212,233.79)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $158,825.54 $364,81858 $72,619.44, $467,957.38 $452,063.58)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL -
22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Proyectasy Seguimiento TamoAsrendamientos : Lo Ma 2l : < Strade
; ‘ 2y 3 et s ¥ . Mantilla & Delgado i Grupo Constructor

RUBROS £ e cucoids °'\’,"“~5'“ 98- Construcciones, 5. ‘omanolh S & de GV xcodados, S de RLJGC V. SAdeC.V. |
1s. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.c0 $0.00] $0.00! $72,834.09
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 624,953,965 543,699.82 §79,066.18 $0.00] $0.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 50.00) $570,779,02 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, $28,902.65 $0.00! $0.00 $27,936.63 $125,975.39
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $8,249.35 $0.00 $1,262.49| $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $62,115.96| $614,478.34| $80,328.57 427,936.63 $198,809.48
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $629,518.77 -$151,531.23 $531,372.24 $689,939.39 5476,337.87
UTILIDAD - INSUFICIEMCIA TOTAL
22, CAUFIcAQON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| Maquinaria y Construcdion
&F,5 Ade C.V,

iorge‘A‘tdcTovto! :
. Zermefio

Expekta Construcdones, .
CAdeCV.

. Yckor Ingenieriay 2
onstrucdén, S. A, de €. V. | S.A.dacCv. o
g | R TR A AT A AL, b B

ad I AV RS

15. INSUFICIENCIA $0.00 $326,485.57 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $39,482.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENGA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $618,470.24 $213,734.58 $153,593.69
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $58,767.20 $19,731.63 40.00 $0.00
INDIRECTOS

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $8,442.52 $315.63 $0.00 $3,747.59| $1,415.33
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIOENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $47,925.49 $385,568.41 $638,201.87| $217,482.17 $155,009.01
21, SOLVENOA DE LAS PROPOSIQIONES: 5724,842.88 $298,295.35 5101,642.82 $348,920.29 $587,822.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

X

'(omtrwe Alinaviia, S A

T AT ;‘

de! | Toscana Ingenieria, $, A. de

Urbaconst, 5. A. de C. Vi

| piks
: ¥ ulblﬂ?ﬁ:l}r&! Aide | ; | 5 C‘V‘ V. %
INSUFIQENOA PARCIAL $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50.00} $0.00) $13¢,494.17| $0.00f $0.00| 50,00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARQAL DE| $0.00| $0.00; $0.00 50.00} 50.00| $0.00;
MAQUINARIA Y EQUI PO
18. INSUFIOENOA PARCIAL DE COSTOS| $0.00) $0.00, $0.00 $0.00) $0.00| $9,351.12
INDIRECTOS
19 INSUFICIENC A PARQAL DE $11,290.08| £0.00 $363.01] $1,249.43 50,00 50.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $11,290.08| £0.00} 5134,857.19 $1,248.43 $0,00 $297,605.25]
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIQONES:] $665,522.32, $705,069.19) $351,124.39| $737,794.52 $741,393.86] 5341,847 61
W UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
7’ 22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE - SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora,la que ofrezca el

presupuesto total menor.

1|Jialcon Construcciones, S. A.de C. V. $6,261,639.61 $7,263,501.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Grupo Mur-Go Canstructora, S. de R. L. de $6,324,826.30 $7,336,798.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3 g‘oﬁ‘s!rudora Belio, S. A.de C. V. $6,397,208.29 $7,420,761.62, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4/IAAUP Construcciones 5. A. de C. V. $6,466,273.63 $7,500,877.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $6,537,344 07 $7,583,319.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Constructora Siva, S. A.de C. V. $6,724,797.83 $7,800,765.48 CUMPLE SOLVENTE
7|Tecorsa, S. A. de C. V. $6,728,357.22 $7,804,894.38 CUMPLE SOLVENTE
8|Lagran Construcciones, S. A.de C. V. 5$6,780,868.40) $7,865,807.34 CUMPLE SOLVENTE
9|Building Option México, S. A.de C. V. $6,812,456.90| $7,902,450.00 CUMPLE SOLVENTE
10|Obras Civiles Acuario, 5. A.de C. V. $6,828,009.94 $7,920,491.53 CUMPLE SOLVENTE
11|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5. A. de 56,833,361.36 $7,926,699.18 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
12|Pavimentos Industriales y $6,836,882.03 $7,930,783.15 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, 5. A. de C. V.
13|Procopesa, S. A.de C. V. $6,846,732.92 $7,942,210.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Diseflo e Ingenierfa de Pavimentos DIP, S. $6,881,435.51 $7,982,4565.19 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
15|Sandstone Global, S. A.de C. V. $6,903,411.61 $8,007,957.47 CUMPLE SOLVENTE
16| Construcciones Covimex, S. A.de C. V $6,959,111.01 $8,072,568.77| CUMPLE SOLVENTE
17|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. $6,984,948.47 $8,102,540.23 CUMPLE SOLVENTE 2
18(Construtop, S. A.de C. V. $6,585,371.73 $8,114,631.21 CUMPLE SOLVENTE
19(Juan de Dios de |la Torre Tosca $7,057,327.18 $8,186,459.53 CUMPLE SOLVENTE
20|Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V $7,182,434.65 $8,331,624.19 CUMPLE SOLVENTE
21|Codeca Ingenieria y Construccian, S. A. de $7,202,961.10 $8,355,434.88 CUMPLE SOLVENTE
22 &a\:ulobras, S.A.deC. V. $7,215,836.21 $8,370,370.00 CUMPLE SOLVENTE
23|Construccién, Mantenimiento y Asesoria $7,230,670.91 58,387,578.26 CUMPLE SOLVENTE
de Obras Duma, S. A, de C. V.
24|Grupo Constructor de la Region, S. A. de $7,307,663.37 $8,476,889.51 CUMPLE SOLVENTE
25 :—i’e\r,-lPadl, S.A.de C. V. $7,343,696.13) $8,518,687.51 CUMPLE SOLVENTE
26(Proyectos y Seguimiento Técnico de $7,404,899.43/ £$8,589,683.34 CUMPLE SOLVENTE
Obras, S.A.de C. V.
27|Tecno Arrendamientos y Construcciones, $7,444,128.63 $8,635,189.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC.V.
28|Jomanoli, 5. A.de C. V. $7,445,536.61 $8,636,822.47 CUMPLE SOLVENTE
29| Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. $7,461,472.58| $8,655,308.19 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.
30|Grupo Constructor Stracle, 5. A. de C. V. 57,464,225.70) $8,658,501.81 CUMPLE SOLVENTE
31|Maquinaria y Construccion C & F, S. A. de $7,530,278.68 $8,735,123.27 CUMPLE SOLVENTE
E Jcorvgc Armando Torres Zermefio $7,560,645.24 $8,770,348.48 CUMPLE SOLVENTE
33|Expekta Construcciones, 5. A. de C. V. $7,616,944.82 $8,835,655.99 CUMPLE SOLVENTE
34|Yckor Ingenieriay Construccién, S. A. de C. $7,684,987.91 $8,914,585.98 CUMPLE SOLVENTE
V.
é/ 35|Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. $7,752,476.89 $8,992,873.19 CUMPLE SOLVENTE
$ 36| Estructuras, Construcciones y $7,840,076.55 $9,094,488.80 CUMPLE SOLVENTE f
; Urbanizaciones, S. A. de C. V.
37|skip Edificaciones, 5. A. de C. V. $7,859,372.58 $9,116,872.19 CUMPLE SOLVENTE
38|Urbaconst, S. A.de C. V. $8,002,386.77| $9,282,768.65 CUMPLE SOLVENTE
39| Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $8,170,286.56/ $9,477,532.41 CUMPLE SOLVENTE
40|Construye Almavila, S. A.de C. V. $8,196,420.26 $9,507,847.50 CUMPLE SOLVENTE
41| Toscana Ingenieria, S. A.de C. V. $8,203,102.00 $9,515,598.32 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en M
su cardacter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima vigésima tercera sesion ordinaria del dia 05 de noviembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Constructora Siva, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Pavimentacion con concreto hidraulico de la Av. Adolf B. Horn Junior, cuerpo poniente, de la calle Dr. Pedro
Juan Mirassou Tarno a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en el cruce con las vias de
ferrocarril, municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco. Frente 1, por un monto de $7°800,765.48 (siete
millones ochocientos mil setecientos sesenta y cinco pesos 48/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

-

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°340,229.64 (dos millones *
trescientos cuarenta mil doscientos veintinueve pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0994-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de noviembre de
2025 a las 14:00 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 55 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia >
07 de noviembre de 2025 y de terminacién el dia 31 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria

de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién. (

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 05 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Juralta Constructora, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Grupe Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.”

Constructora Belio, S. A. de C. V.

IAAUP Construcciones S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Constructora Siva, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecorsa, S. A.de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Building Option México, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V. .

Procopesa, S. A. de C. V.

Disefo e ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innobiack, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) T

Construtop, S. A. de C. V. ;

Construlatam, S. A. de C. V.

Juan de Dios de la Torre Tosca /

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construcciéon, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A.de C. V. %

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

5/

Proyectos y Seguimiento Técnico de Obras, S. A.de C.
V.

:
B
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

: i

Jomanoli, S. A. de C. V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Maquinaria y Construccion C& F, S. A. de C. V.

Jorge Armando Torres Zermefio ‘

Expekta Construcciones, S. A. de C. V.

/

Yckor Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Skip Edificaciones, S.A.de C. V.

Urbaconst, S. A.de C. V.

Mospal Construcciones, S. A.de C. V. /

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Toscana Ingenieria, S. A. de C. V.

Constructora Yosher, S. A.de C. V.

Grupo Legali, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A.de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, 5. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

W, , |
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