GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)

=5
Infraestructura g $ Z
- Q ?j y Obra Publica :
LICITACION PUBLICA ESTATAL ' JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025, para la *
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de la Av. Adolf B. Horn Junior, cuerpo *
poniente, de la calle Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en
el cruce con las vias de ferrocarril, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 05 de noviembre de 2025, se reunieron *
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 25 de septiembre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-0OB-LP-0995-2025, se inscribieron a participar 72 Licitantes.

Con fecha del dia 23 de octubre de 2025, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de -
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del *
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

Ei nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas ‘ Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ] 51 -~

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Se acepta propuesta
Obras Duma, S. A. de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7°899,414.66

2 | Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $7°184,325.90

3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°595,920.82 F

$7'937,261.41 |”

5 | Grupo Constructor de la Regién, S. A. de C. V. $8'013,409.79
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Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'870,187.88

Se acepta propuesta

7 | Maquiobras, S. A. de C. V. 3 $7°916,056.50
para su evaluacion
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. SeiE propu?,s.ta $7°086,678.74
para su evaluacion
9 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Se acepta propu?§ta $8'387,162.42
S.A.deC. V. para su evaluacion
S t
10 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. eacepta propuesta $8'177,424.86
para su evaluacion
t
11 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. > acepta propuesta $9°807,579.08
para su evaluacién
t
12 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. PERCRpt prapliests $7'883,119.98
para su evaluacion
. . S t .
13 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. @ acepta proput?'s § $7°495,889.72
para su evaluacién
dia, S. A. ;
14 Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C Se acepta propuglsta $9'918,029.58
V. para su evaluacion
S ta pro t ;
15 | Construtop, S. A. de C. V. € acepta propuesta $7°671,338.63
para su evaluacion
16 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A e acepta propuc_a’sta $7°498,620.34
de C. V. para su evaluacion
t
17 |Procopesa, S. A. de C. V. >e acepta propumlels A $7°551,156.62
para su evaluacion
t
18 | Constructora Siva, S. A. de C. V. SE SEEpta propu-e's a §7°371,842.65
para su evaluacion
t
19 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. DEmeERia prOp ey $7'328,963.18
para su evaluacion
20 |Her-Padi, S. A. de C. V. SEIACEPR pIOpliest $8'071,214.37
para su evaluacion
. ) t ;
21 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. —— propusa’sta $9°105,136.67
para su evaluacion
t ”
22 | skip Edificaciones, S. A. de C. V. SRACEpLa propussta $8'617,754.75
para su evaluacion
S t
23 |Juralta Constructora, S. A.de C. V. aeepld propute’s g $6°549,824.41
para su evaluacion
S 0 t ;
24 | Industrias Jormer, S. A. de C. V. € acepta propuesta $8'652,034.72

para su evaluacién
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25

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de

C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°233,641.95

26

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°459,046.64

27

Juan de Dios de |la Torre Tosca

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°743,142.96

28

Construraices Pibe, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°257,390.93

29

Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'119,586.59

30

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C.

V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°697,717.57

31

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°567,535.66

32

Veronica Alejandra Ledezma Bermudez

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°424,728.78

33

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°007,042.83

34

Jorge Armando Torres Zermefio

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'264,858.14

35

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°185,845.67

36

Araceli Marcela Diaz Covarrubias

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°342,055.33

37

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°015,193.80

38

Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'503,459.90

39

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°602,915.37

40

IAAUP Construcciones S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°091,016.69

41

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°259,985.58

42

Construlatam, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°723,690.34

43

Motimaq, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°006,674.19
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44

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°945,069.95

45

Grupo Legali, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9'409,759.90

46

Urbaconst, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'786,668.12

47

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'180,617.25

48

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°447,605.26

49

Lakay Construcciones, S. A. de C. V.,

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°989,524.62

50

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°970,489.08

51

Yckor Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°432,179.80

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Juralta Constructora, S. A. de C. V. $6°549,824.41
2 |lialcon Construcciones, S. A. de C. V. $6°870,187.88
3 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $7°007,042.83
4 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $7°015,193.80
5 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $7°086,678.74
6 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $7°091,016.69
7 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $7°184,325.90
8 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $7°259,985.58
9 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V., $7'328,963.18
10 | Araceli Marcela Diaz Covarrubias $7°342,055.33
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Constructora Siva, S. A. de C. V. $7°371,842.65
12 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $7°459,046.64
13 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $7°495,889.72
14 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°498,620.34
15 | Procopesa, S. A. de C. V. $7'551,156.62
16 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $7'567,535.66
17 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°595,920.82
18 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $7°602,915.37
19 | Construtop, S. A. de C. V. $7°671,338.63
20 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $7°697,717.57
21 | Construlatam, S. A. de C. V. §7°723,690.34
22 |Juan de Dios de la Torre Tosca $7'743,142.96
23 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $7'883,119.98
24 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $7°899,414.66
25 | Maquiobras, S. A. de C. V. $7°916,056.50
26 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $7°937,261.41
27 | Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $7°945,069.95
28 | Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. $8°013,409.79
29 | Her-Padi, S. A. de C. V. $8°071,214.37
30 | Construcciones Estruc-Via, S. A.de C. V. $8'119,586.59
31 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $8'177,424.86
32 | Mantilla & Delgado Asociados, S.de R. L. de C. V. $8°180,617.25
33 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $8'185,845.67
34 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $8°233,641.95
35 | Construraices Pibe, S. A. de C. V. $87257,390.93
36 |Jorge Armando Torres Zermefio $8°264,858.14
37 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $8'387,162.42
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No. Licitante Importe con IVA

38 |Verdnica Alejandra Ledezma BermUdez $8°424,728.78 [*
39 | Yckor Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $8°432,179.80 ;

40 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $8'447,605.26

41 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V. $8°503,459.90 *
42 | skip Edificaciones, S. A. de C. V. $8'617,754.75 |*
43 | Industrias Jormer, S. A. de C. V. $8'652,034.72

44 | Urbaconst, S. A. de C. V. $8'786,668.12 | ™
45 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $8'970,489.08

46 | Lakay Construcciones, S. A. de C. V. $8°989,524.62 4
47 | Motimagq, S. A. de C. V. $9°006,674.19 |*
48 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $9°105,136.67 ’
49 | Grupo Legali, S. A. de C. V. $9°409,759.90

50 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. $9°807,579.08 ’
51 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $9°918,029.58 ’

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 23 de
octubre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.,

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el __

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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JALISCO

O BEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Juralta

¢
Constructora,

S.A.deC.V.

2.- lialcon *
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Xochiltepec,
S.deR.L.deC. V.

:

4.- Bufete Edificador
Perca, .
S.A.deC. V.

5.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L. deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaren la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

GOBIERNG DEL ESTAD

DOCUMENTOS

1.- Juralta
Constructora,
S.A.deC. V.

2.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Xochiltepec,
S.deR.L.deC.V.

4.- Bufete Edificador
Perca,
S.A.deC. V.

5.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdloge de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pdblica en la convocatoria y

Documento TS.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL EST

DOCUMENTOS

1.- Juralta
Constructora,
S.A.deC. V.

2.- lialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Xochiltepec,
S.deR.L.deC. V.

4.- Bufete Edificador
Perca,
S.A.deC. V.

5.- Grupo Mur-Go
Constructora,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.deR.L.deC.V. H

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
" % ? i i Obra Pablica
| S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e

1.- Juralta 2.- Jialcon 3.- Constructora | 4.- Bufete Edificador
Constructora, Construcciones, Xochiltepec, Perca,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Grupo Mur-Go
Constructora,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

S.deR.L.deC.V. H

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Dacumento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

(Zg
_
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JAL!SCC}

ACBITANG ©

infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- INAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

7.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

8.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

10.- Araceli Marcela
Diaz Covarrubias

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesia de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particuiares o generales de
construccién aplicables, asi
comeo estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANO DEL £STARO

DOCUMENTOS

6.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC.V.

7.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

8.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

10.- Araceli Marcela
Diaz Covarrubias

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en |a convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

GOBIERNO DEL E5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Akros
6.- INAUP 7.- Dasam i 9.- Obras Civiles
DOCUMENTOS % Ingenieria ; 10.- i
Construcciones Desarrolladora, Al guite ctur: Acuario, DI Arg cel Malljr‘cela
S.A.deC.V. S.A.deC.V. 3 r S.A.deC.V. e
S.A.deC. V. /{
Documento T10.- 1
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
porel licitants, expresada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

JALISCO

0 SEL E3TASQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

7.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

8.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

10.- Araceli Marcela
Diaz Covarrubias

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida par
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) % ? y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0995-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1o 13.- Mayar 14.- Pavimentos
DOCUMENTOS ; e 12.- Gallery Proyect, | Corporativo de Industriales y 15.- Procopesa, | ¢
5 S.A.deC. V. Ingenierias, Urbanizaciones, S.A.deC. V. l /’
S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacidn bajo protesta

de decir verdad de que la

firma plasmada en los

documentos de la proposicion
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta

de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la
canvocatoriay basesde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
economicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
canocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi comao las caracteristicas

referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se tlebers especificar &l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CF~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%i? . | Y Obra Pablica
) LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0995-2025

BNO DEL £%

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ey 13.- Mayar 14.- Pavimentos
DOCUMENTOS Civa 12.- Gallery Proyect, | Corporativo de Industriales y 15.- Procopesa,
T ’C V. S.A.deC. V. Ingenierias, Urbanizaciones, S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. M

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan

ersonas inhabilitadas en los
férminos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efactos.

Documerito T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, fa cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de les mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos ne
mayor a uri mes calendario...

Documento 78.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secrataria de Infraestructuray
Obra Pdblica en la
convocateria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g [2

Infraestructura
_ t ? . | yObra Pablica -
L/ JALI

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0995-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11 Cabotricta s 13.- Mayar 14.- Pavimentos
DOCUMENTOS ; T 12.- Gallery Proyect, | Corporativo de Industriales y 15.- Procopesa,
SA de'c v S.A.deC.V. Ingenierias, Urbanizaciones, S.A.deC.V.
e e S.A.deC. V. S.A.deC. V. M
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convacatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de J

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y velimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE J CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

JALISC

COAIEAND DEL KSTADO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Siva,
S.A.deC.V.

12.- Gallery Proyect,
S.A.deC.V.

13.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

14.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

15.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la

fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y
manifestacian bajo protesta
de decir verdad que dicha

opinion es fidedigna en

cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 18 de 77



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

JALISC

GOBIERANO DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- 20.-

DOCUMENTOS

16.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

17.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Construcciones
Covimex,

19.- Construtop,
S.A.deC.V.

Constructora

Isanco de ;
Guadalajara,

S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestaciéon bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocataria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asf como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los ; (
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o)
Q&G
JALISCO

GUBIERNO DEL KSTADO

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Orssa Obras
Responsables,

S.deR.L.deC. V.

17.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

18.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC.V.

19.- Construtop,
S.A.deC. V.

20.-
Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCG
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

()
Infraestructura (\Q &4@
A1 y Obra Publica Qe
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18 20.-
. 16.~ Ors - Fi
DOCUMENTOS B s Onees A1 jandstone Construcciones 19.- Construtop, Sanstriictors
Responsabiles, Global, R S AdeCy isanco de
S.deR.lL.deC. V. S.A.deC.V. A det ’V iF R Guadalajara, M
= He S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa caierdarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mansual de la maguinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el iicitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinadas por
la Secretaria de
!nfraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiaies y equipo de

instalacién permanente. CUMPLE i CLMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitarte,
axprasada en unidacss
convencicnales y voltimenas !
necesarios...

Documento T12.-
Reiacidén de maquinaria y
equipo de consicruccidn,

indicando si son de su 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..

Documento T13.-

Listado de insumos guie

; 5 . i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
interviener en la integracion |
de la proposicidn...
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documerito T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento Tis.-
integracion def catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
coenceptos de indirectos...

Documento T17.-
Rélacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

N
i

Pagina 21 de 77




GOBIERMNO DEL ESTADO DE IALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ? _ | y Obra Publica

LICITACIGN PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Orssa Obras

Responsables,
S.deR.L.deC. V.

17.- Sandstone i

20.-
Construcciones - | 19.- Construtop, Sonstractora
Global, ; o At
S.A.deC.V. S

)
S.A. i c.v. : Isanco de H
S.A.deC.V. i

Guadalajara,
S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para

N CUMPLE CUMPLE ‘CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo

protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP can la metodologfa para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo :
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion ' i
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta o
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA i

CUMPLE

' CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Ty
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

bt

DOCUMENTOS

21.- Construlatam,
S.A.deC. V.

22.- Juan de Dios de
la Torre Tosca

23.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

24.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

25.- Maquiobras,
'S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la

firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)

y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdésito de

CUMPLE

poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura -
. EI? . | yObra Pablica :
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0B-LP-0995-2025

GOBIEAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- 24.- Codeca
DOCUMENTOS 21.- Construlatam, | 22.- Juan de Dios de | Urbanizaciones Ingenieria y 25.- Maquiaobras,
S.A.deC. V. la Torre Tosca Andaluz, Construccion, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructuray
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(Y
)
S

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

@ Infraestructura
i %lg , | ¥ Obra Puablica

SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 e
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
23.- 24.- Codeca
DOCUMENTOS 21.- Construlatam, | 22.- Juan de Dios de | Urbanizaciones Ingenieria y 25.- Maquiobras,
S.A.deC. V. la Torre Tosca Andaluz, Construccidn, S.A.deC. V. i
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Deocumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,

ropuesto por el licitante,

Pex‘;resa o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por

la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y vollimenes
riecesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
srapiddad, arrendadas corio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la integracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la proposicion...
Documento Ti4.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indiractos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
;”gﬁ Yo Piblicn QG
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
5IGP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 h

COBIEAND

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTC DE FALLO
I

23.-
DCCUMENTOS Urbanizacicnes Ingenieria y 25.- Magquiobras,
. Andaluz, Construccion, S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

S.A.deC. V. H
Documento T13&.-

o
Escrito en e que haga constar
su aceptacién o negativa, para
-]
descontar de las estimaciones CUMELE GUMPLE CUMPLE
de los trakajos ejecutados. El

CUMPLE CUMPLE 1
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

21.- Construlatam, | 22.- Juan de Dios de
S.A.deC. V.

la Torre Tosca

24.- Codeca

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo :
protesta de decir vardad de
conocer la gula estitnaciones

SECIP con Ia metodologia para

CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo !

CUMPLE
que no podrd invocar su
desconacimiznto o solicitar

CUMPLE CUMPLE

modificacienes al contrate
por este motivo.

|
|
Bocumento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn

Tributaria (SAT} y

CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuantec a su contenido, en lo
que en ella sereflejay la |
misma no ha sido alterada o
modificada en ningune de sus
partes.

RESULTAZO EVALUACION
BINARIA e

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L CUMPLE - {
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

€9, | vObraPublica : '
| S LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

AOSIERNO DEL £5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Construccion,

Matonimonta v 27.- Construcciones 28.- Grupo ‘ 30
DOCUMENTOS e A I y Des_arr?llos Construc.t'or dela 29.- Her-Padi, Cons_.truccu’mes,l 4
D Insignia, Region,/ S.A.deC. V. Estruc-Via, 4
4 S.A.deC. V. . A. . V. : L
S.A. deC. V. eC S.A.deC.V S.A.deC. V. !
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion . .
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE © CUMPLE CUMPLE

autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la . )
conGoatotin bases de CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas
referefitésal grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE i . CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los . ’ .
profesionales técnicos y i
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE . CUMPLE " CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% 5 y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0995-2025 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Construccion,

Mantenimiento 27, Construcciones 28.- Grupo 30.-
DOCUMENTOS et s Obra\z’: y Desarrollos Constructor de la 29.- Her-Padi, Construcciones
Dt Insignia, Region, S.A.deC.V. Estruc-Via, H
s.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Pblica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.- (
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @?{
Qg y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALiSCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 e e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma,
S.A.deC. V.

27.- Construcciones 28.- Grupo ; 30.-
y Desarrollos Constructor de la 29.- Her-Padi, Construcciones
Insignia, Regién, S.A.deC. V. Estruc-Via, J'
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. l

DCCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y voltiimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos a! millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIFRNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
v Obra Pahklizca

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Construccién,

Mantenlmisntoy 27.- Construcciones 28.- Grupo 30.-
DOCUMENT : s - Her-Padi i
CUMENTCS e TR y Des_arr.ollos Construc.tf)r dela 29.- Her-Padi, ConstrUCC|?nes
e Insignia, Regidn, S.A.deC.V. Estruc-Via,
f S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T19.-
Mianifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

corocer iz guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documentc T20.-
Qpinion de cumplimiento de
chligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente 2 la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposicionas, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SATjy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha

opinion es fidedigna en ‘
cuanto a su contenide, en lo

Gue en ella se reflejay la
misma na ha sido alterada o
modificada en ringuna de sus

partes.
RESULTADO EVALUACIGN
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .
31.- Grupo - - -
: P 32.- Mantilla & 32 Holeng 23
DOCUMENTOS Constructor 2 Infraestructura Arrendamientos y Construraices
Delgado Asociados, e i
Strade, Global Kube, Construcciones, Pibe,

5.A. deC. V. S e bide T S.A. deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
| Manifestacion bajo provesta
de decir verdad de que la '
firma plasmada en los {
documentos de la proposicidn
técnica y econdmisa as
autbgrata e la persona CUIMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de ia identificatidn oficial
vigente cor fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[

r’i"{é‘ﬁ“

QB
JALISC

DEL £5TADO

DOCUMENTOS

34.--Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

321.- -

Srupg 32.- Mantilla & o

Constructor Sl infraestructura
Strade, & ' | Global Kube,

S.A.deC.V. Sdel LdeCl, S.A.deC.V.

35.-
. Construraices
Pibe,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoriza y bases de
licitacion, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de ia obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluario...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura ]

Q'g y Obra Piblica

S LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31:- Grupo : 33.- 34.- Tecno 35.-
32.-M ]
DOCUMENTOS Constructor Daltado :::)Ici::;s Infraestructura Arrendamientos y Construraices
Strade, SR ! Global Kube, Construcciones, Pibe,
S.A.deC.V. 5 i s S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el licitante,
expresado en [ornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,

propuesto por el licitante,
exprasadn 6 horas di CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...
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Infraestructura
Qi? . | yObra Publica fﬁ 4

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIEANO DEL RSTADC

SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 ]

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Grupo 33.- - 34.- Tecno 35.-

DOCUMENTOS Constructor 2% Ma"tlu.a & Infraestructura | Arrendamientosy | Construraices
Delgado Asociados, : :
Strade, S.deR.L deC.V Global Kube, Construcciones, Pibe,
S.A.deC. V. : o o S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. J4

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

los materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

s
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Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACIGN PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0995-2025

GOBIERNO DEL E53TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- .= - -
Grupo 32.- Mantilla & 33 34 Te.cno 35.
Constructor Infraestructura Arrendamientos y Construraices

Delgado Asociados,
Strade, S ge R.LdeC.V Global Kube, Construcciones, Pibe,
S.A.deC. V. : e e S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinign de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella sereflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

37.- Desarrollos
36.- lorge Inteligentes y

Armando Torres Urbanizaciones
Zermeiio Ponce,

S.A.deC. V.

38.- Verdnica 39.- Yckor 40.- PGL
Alejandra Ingenieriay Ingenieriay '
Ledezma Construccion, Arquitectura,
Bermudez S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnira y economica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
@Z%)
- \&w‘ & 2
g[P, | ¥Obrapisiica QG
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 o oxe 13

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

37.- Desarrollos

38.- Verdnica 39.- Yckor 40.- PGL

DOCUMENTOS

36.- Jorge
Armando Torres

Inteligentes y
Urbanizaciones

Alejandra
Ledezma

Ingenieria y
Construccion,

Ingenieria y
Arquitectura,

S.A.deC. V. '!

Zermeiio Ponce,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Bermudez

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades dei
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio dei
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, I cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismuos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su

proplesta.

—

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTARO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
nfraestructura \ 1% (5)
; % ? y Obra Publica LQ\{:J@)

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Jorge
Armando Torres
Zermeiio

37.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

38.- Verdriica
Alejandra
Ledezma
Bermudez

39.- Yckor
Ingenieriay
Construccidn,
S.A.deC. V.

40.- PGL
Ingenieriay
Arquitectura,
S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de [a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,

* propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y velimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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desconocimiento o solicitar
’L modificaciones al contrato

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. Q ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

37.- Desarrollos

36 ora e talidantas 38.- Verdnica 39.- Yckor 40.- PGL
DOCUMENTOS 8 g : Y Alejandra Ingenieria y Ingenieriay
Armando Torres Urbanizaciones = E
@ Ledezma Construccion, Arquitectura,
Zermeiio Ponce, i h
Bermiudez S.A.deC. V. S.A.deC. V. :
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tatjetas de bAsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su /

por este motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N

20
JALISCO

GODILAND DEL £3TADO

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Jorge
Armando Torres
Zermefio

37.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

38.- Verdnica
Alejandra
Ledezma
Bermtudez

39.- Yckor
Ingenieriay
Ceonstruccidén,
S.A.deC. V.

40.- PGL
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por e}
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

’
NO CUMPLE-/

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

41.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.deC.V.

42.- Skip
Edificaciones,
S.A. deC. V.

43.- Industrias
Jormer,
S.A.deC. V.

44.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

45.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de ia proposicion
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
economicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

St

JALISCO

& DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.deC. V.

42.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC. V.

43.- Industrias
Jormer,
S.A.deC. V.

44.- Urbaconst,
S.A.deC.V.

45.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupari el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamerto para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

NG CUMPLE

v
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-

fram e
QB
JALISCO

QOBIEAND DEL ESTADC

" Infraestructura
) @i? y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0995-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e

. DOCUMENTOS

41.- Z&T
Edificaciones
Mexicanas,
S.A.deC. V.

42.- Skip
Edificaciones,
S.A.deC. V.

43.- Industrias
Jormer,
S.A.deC. V.

44.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

45.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
rensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por 2l licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

5y

@.@?&:\}
infraestructura &ﬁp. %
y Obra Pdablica A

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCC
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Z&T 2 =

DOCUMENTOS Edificaciones d2521p A ntstas G batonet
: Edificaciones, Jormer,

Mexicanas,

Almavila
. S.A.deC. V. 2
S.A deC.V. S.A’'deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

45.- Construye

—_—

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién, /

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE /

propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
‘ L!st'ado de insumos que CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién

CUMPLE CUMPLE
de la proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

- e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... ¥

Cocumento T15.-

Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE / NO CUMPLE / CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
trabaje...

Dacumento T16.-

Integracién del catdiogo de CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Docurnento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE
material...

NO CUMPLE / CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o nega_twa,. para CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones

de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenteo T13.-
Manifestacién esciita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la puia estimaciones
SECIP con Iz metodologia para CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrate

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por este motivo.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0595-2025

- ey
JALISCO

NG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Z&T i :
DOCUMENTOS Edificaciones e 32 Industrias (| 0 ithacanst o A2 Construye
e s Edificaciones, Jormer, S. A deC.V Almavila,
SRS S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. M

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiszales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO LTI NO CUMPLE NO CUMPLE / CUMPLE NO CUMPLE / CUMPLE s
BINARIA : ‘
e 51.-
DOCUMENTOS Boalaay i Niolinag, | el e PO o et rictorn | onsmictorg ||
Construcciones, / S. A deC.V Construcciones, Legali, Ami Integral de
S.A.deC. V. cre il e Adeciv s A de GV, ol Vanguardia,

S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicién técnica v

econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la o
persana facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn,
anexos técnicos —

—_

econémicos (guias de
llenado) y modelo de
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)
R

JALISCO .

GOBIEANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

46.- Lakay
Construcciones,
S.A.deC. V.

47.- Motimagq,
S.A.deC. V.

48.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

' 49.- Grupo
Legali, -
S.A.deC.V.

50.-
Constructora
Amicum,
S.A.deC.V.

51.-
Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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[
o

NEY

aaLipeo

DOCUMENTOS

46.- Lakay
Construcciones,
S.A.deC. V.

47.- Motimag,
S.A.deC. V.

48.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

49.- Grupo
Legali,
S.A.deC.V.

50.-
Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

51.-
Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el
resto de su propuesta.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catédlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado
en jornadas, conforme
a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria y bases
de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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50.-

2

JALISC

IEANO DEL £3

51.-

Constructora

46.- Lakay
Construcciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

47.- Motimaq,
S.A.deC. V.

48.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

Legali,

49.- Grupo

S.A.deC. V.

Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

Integral de
Vanguardia,
S.A.deC.V.

Dccumento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
daterminados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puiblica 2n la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dccumento T11.-
Frograma
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacidn
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
canvencionales y
volumenes
necesarics...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica,
madelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Docurnento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la

CUMPLE

integracion de iz

CUMPLE

CUMPLE

propusicidri...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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e

DOCUMENTOS

46.~ Lakay

- Construcciones,

S.A. deC. V.

47.- Motimag,
S.A.deC. V.

48.- Mospal
Construcciones,
‘S.A.decC.V.

49.- Gru_prJ
Legali,
S.A.deC. V.

50.-
Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

51.-
Constructora
integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documeiito T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Decumento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE 7

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Locumento T17.-
Relacion de baricos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T18.-
Escrito en ei gue haga
conctar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. Ei
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
. Manifestacién escrita
baju proteste de decir
verdad de conocer la
guia estimacionas
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo yue no podra
invocar su
desconocimientu o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo..

CEUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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51.-
50.-
.~ Lak b, 48.- .- i :
DOCUMENTOS 6o taaY e |47 Ivotiman, | Suyospal EIRo G ndnictorn .. —onstructora
Construcciones, S.A deC.V Construcciones, Legali, Amicui‘n Integral de H
S.A.deC.V. i i S.A.deC. V. S.A.deC.V. SRrEs Vanguardia,
; S.A.deC. V.
; S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligacianes fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones,
emitida por el Servicio
de Administracién w
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE .~ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO / ;
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE .

* esta tarjeta las especificaciones del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concept

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Verénica Alejandra Ledezma Bermuidez, .
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica, de acuerdo a lo

siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria 'y equipos de construccion, especificando las .
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-032 “CENEFA »
DE 30 CM DE ANCHO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM? T.M.A. 3/8" REV 10 COLOR GRIS
NATURAL DE 10 CM DE ESPESOR Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON AGREGADO
PETREO BLANCO TIPO MARMOLINA EN PROPORCIONES:12% GRANO No. 0; 25% GRANGC No. 1; 50% GRANO
No. 2; 13% GRANO No. 3. EN LA ULTIMA CAPA, ACABADO LAVADO.” omite considerar en la integracion de

=
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referido, ya que considera concreto hecho en obra F'C=250KG/CM? debiendo ser concreto premezclado
F'C=250KG/CM?, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-050
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO COPPERWELD 16X3048MM CON PROTOCOLO Y CONECTOR
MECANICO GAR1426, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta
el material necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar
el conector mecanico GAR1426, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en |a
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-051
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5
A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA,
RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR, GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite
considerar lagrua para maniobras de elevacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-056 “RELLENO
EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE
IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para
la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el compactador de impacto,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

-

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-058

“SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K
PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION,

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO."” omite considerar en la integracion de esta tarjeta

el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la
gria para maniobras de elevacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidén Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y .
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacidn. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacion con la supervisién, sin detallar las actividades a realizar por *
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los trabajos
considerados en el catalogo de conceptosy los relaciona en una secuencia como aparecen en este Gltimo. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos generales
no se identifica una secuencia ldgica y precisa de las actividades que se realizardn, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por lo
anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las ~
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-023 .

“GUARNICION DE CONCRETQ PREMEZCLADOC TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON
CIMBRA METALICA, EN SECCION BE 45 CM DE BASE Y 32 CMi DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15CM Y
15 CM DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO,
MANO DE GBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta las
especificaciones del material necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido, ya que
considera concreto premezclado F'C=200KG/CM? debiendo ser concreto premezclade F'C=250KG/CM?, por
lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-027 -

“SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO (N-CTR-CAR-1-02-004), FY=4200 KG/CM2, BARRAS
PASAJUNTAS CON REDONDO LISO GRADO 60 DEL NO. 10 (1 1/4"), DE DIAMETRO DE 46 CM DE LONGITUD @
30 CM MONTADAS EN CANASTILLA METALICA DEL NO. 2.5 (5/16") DE 13.5 CM DE ALTURA Y COLOCADAS EN
JUNTAS TRANSVERSALES EN LOSA DE CONCRETO DE 28 CM DE ESPESOR P.U.O.T.” omite considerar en la
integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo de! concepto referido,
ya que omite considerar ia CANASTILLA METALICA DEL NO. 2.5 (5/16") DE 13.5 CM DE ALTURA, por lo cual el
licitznte no cumple con los requisitos solicitados en ia Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en ia tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-032 “CENEFA -

DE 30 CM DE ANCHO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM? T.M.A. 3/8" REV 10 COLOR GRIS

- NATURAL DE 10 CM DE ESPESOR Y REFORZADG CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON AGREGADO

PETREO BLANCO TIPO MARMOLINA EN PROPORCIONES: 12% GRANO No. 0; 25% GRANO No. 1; 50% GRANO
No. 2; 13% GRANO No. 3. EN LA ULTIMA CAPA, ACABADO LAVADO.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido yva que considera concreto premezciado F'C=200KG/CM? debiendo ser concreto premezclado
F'C=250KG/CM?, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-051

- “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5
A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SCBRANTE FUERA DE LA OBRA, -

RELLENQOS CON MATERIAL DE LUGAR, GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en ia integracidn de esta
tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite
considerar {a grua para maniobras de elevacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-058 ,

“SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K
PROLEC DANG62, INCLUYE: GRUA PARA ELEVACION ES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACIC)N,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo dei concepto referido, ya que omite considerar la
grua para maniobras de elevacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. ;

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto'lV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publlca del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Skip Edificaciones, S. A. de C. V., no *

cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente: '

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo vy
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecio y catalogo de conceptos queestablezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedlmlpnto constructlvo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta. :

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple

con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones

preliminares como visitas al sitio y coordinacion con la supervision, sin detailar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los trabajos
considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este Gitimo. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos generales
no se identifica una secuencia logica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por lo
anterior, se considera que el documentoc no cumple con !o solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarJetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-058

“SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K -

PROLEC DANG2, INCLUYE: GRUA PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta
el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la
grua con canastilla para instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en Ia
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidn georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de

contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relaciéon de bancos de material”,
presenta voliimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propl]esta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verifico que el licitante Urbaconst, S. A. de C. V., no cumple con -
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitic de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de magquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de
construccidén, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases °
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-058
“SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K

PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, .

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta
el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la
grua con canastilla para instalacién, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacidon de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en st Documento T17 “Relacion de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracién de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Plblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Lakay Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente: '

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deherd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7 Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catalogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones tecnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacidn integral
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al tltimo dia de cada mes, y en su caso, al Gltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Qbra Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento
deberd ser congruente con ei resto de su propuesta.

incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T8 “Programa general de ejecucién de los
trabajos”, el licitante presenta una incongruencia en el programa general de obra, particularmente en las
fechas y tiempos asignados a las actividades. Al revisar el programa el licitante propone que todas las
actividades o conceptos correspondientes a las partidas y subpartidas los realizard al mismo tiempo y de
forma continua desde el inicio del contrato y hasta el término del mismo. Por lo que la secuencia temporal
no corresponde con una logica constructiva adecuada y su planteamiento no solo es irrealizable en la
ejecucion real de los trabajos sino también es incongruente con el resto de su proposicion.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases °

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las °

caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-012
“EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO {l, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO

>

Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta

ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo para excavacion en
profundidad de 0.00 A -2.00 M, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-058
“SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K
PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta
el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la
grda con canastilla para instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisito:{ solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Motimag, S. A. de C. V., no cumple con
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su

caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
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la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7 Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catdlogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucién de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacion integral
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-051
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5
A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA,
RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR, GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA
CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta
tarjeta las especificaciones del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, ya que considera BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 60 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10
MTS (340KG/PZA), debiendo ser BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5
A 10 MTS (340KG/PZA), por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-058
“SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K
PROLEC DANG62, INCLUYE: GRUA PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta.
el equipo necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar la
grua con canastilla para instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay .
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases H
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |lJuralta Constructora, S. A. de C. V. $6'549,824.41
2 |lJialcon Construcciones, S. A. de C. V. $6'870,187.88 N
3 | Constructora Xochiltepec, S.de R. L. de C. V. $7°007,042.83
4 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $7°015,193.80
5 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $7°086,678.74
6 |IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $7°091,016.69 ‘
7 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $7°184,325.90 ¢
8 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $7'259,985.58 |
9 | Obras Civiles Acuario, 5. A. de C. V. $7°328,963.18
10 | Araceli Marcela Diaz Covarrubias $7°342,055.33 -
11 | Constructora Siva, S. A. de C. V. $7°371,842.65
12 | Gallery Proyect, 5. A. de C. V. $7°459,046.64
13 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $7°495,889.72 4 /
14 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°498,620.34 |
15 | Procopesa, S. A. de C. V. §7°551,156.62 4
16 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $7'567,535.66
17 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7'595,920.82 -
18 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $7°602,915.37
19 | Construtop, S. A. de C. V. B $7°671,338.63
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No. ' Licitante Importe con IVA ( Vf
20 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $7'697,717.57 |* ‘
21 | Construlatam, S. A. de C. V. §7°723,690.34 |~

22 |Juan de Dios de la Torre Tosca $7'743,142.96 |

23 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $7°883,119.98 ‘

24 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7°899,414 .66

25 | Maquiobras, S. A. de C. V. $7°916,056.50

26 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $7°937,261.41

27 | Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $7°945,069.95 v

28 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. $8'013,409.79 )

29 | Her-Padi,S. A.de C. V. $8'071,214.37

30 | Construcciones Estruc-Via, S. A.de C. V. ' $8°119,586.59

31 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $8'177,424.86

32 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. ' $8°180,617.25

33 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $8'185,845.67 |7

34 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $8°233,641.95 !

35 | Construraices Pibe, S. A. de C. V. $8°257,390.93 |

36 | Jorge Armando Torres Zermefio $8'264,858.14

37 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Pance, S. A. de C. V. $8°387,162.42

38 | Yckor Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V. $8'432,179.80 |

39 | PGLIngenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $8'447,605.26 |

40 |Industrias lormer, S. A. de C. V. $8'652,034.72 |’ r
41 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $8'970,489.08 |°

42 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $9'105,136.67 |

43 | Grupo Legali, S. A.de C. V. $9°409,759.90

44 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $9°807,579.08

45 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $9°918,029.58

Pagina 59 de 77




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OSRA PUBLICA

(_‘\..
QD
Infraestructura &% J/
_ Q ﬁ _ | y Obra Piblica —

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de |a verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Araceli Marcela Diaz Covarrubias, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que !la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de °

Licitacion Publica y'ios articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Documento E16.- Andlisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el
contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucion de los
trabajos'y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por
utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como
derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccidn y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio unitario después de la utilidad.
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento Ei6 “Andlisis de cargo adicional” no fue presentade por
el licitante en el formato proporcionado por la Secretaria, incumpliendo al no considerar lo establecido en la
junta de aciaraciones del dia 06 de octubre de 2025 que establece que los documentos correspondientes al
caldlogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion aritmética (documento E8) y cargo
adicional {docurnento E16), deberdn ser entregados en los formatos proporcionados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y los demas documentos de la proposicion podran ser presentados conforme
a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o
procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de «

Licitacion Publica v los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de 'a verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante _

Construlatam, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Plblica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral V.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatcrios
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establecidos en la Ley, se detect6 que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de- utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados. en la
Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del humeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detect6 que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2). '

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
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establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo més
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de °

Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, io que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y M
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Pavimentacién con ¢

. Adolf B. Horn Junior, cuerpo poniente, de lacalle
Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en el cruce con
las vias de ferrocarril, municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco. Frente 2.

$9,150,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,646,400.35
$8,550,025.50
$6,813,980.22

$7,836,077.25
$5,791,883.18

ADCO D A
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1|Juralta Constructora, S. A. de C. V. $5,646,400.35 $6,549,824.41| SE DESCALIFICA
2|Jialcon Construcciones, S. A.de C. V. $5,922,575.76 $6,870,187.88 SE ACEPTA
3[Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $6,040,554.16 $7,007,042.83 SE ACEPTA
4|Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $6,047,580.86 $7,015,193.80 SE ACEPTA
5(Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L.de C. V. $6,109,205.81 $7,086,678.74 SE ACEPTA
6| IAAUP Construcciones S. A.de C. V. $6,112,945.42 $7,091,016.69 SE ACEPTA
7|Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $6,193,384.40 $7,184,325.90 SE ACEPTA
8| Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A.de C. V. $6,258,608.26 $7,259,985.58 SE ACEPTA
9|Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $6,318,071.71 $7,328,963.18 SE ACEPTA
10| Constructora Siva, S. A. de C. V. $6,355,036.77 $7,371,842.65 SE ACEPTA
11| Gallery Proyect, S. A.de C. V. $6,430,212.62 $7,459,046.64 SE ACEPTA
12| Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $6,461,973.90 $7,495,889.72 SE ACEPTA
13| Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. $6,464,327.88 $7,498,620.34 SE ACEPTA
V.
14|Procopesa, S. A.de C. V. $6,509,617.78 $7,551,156.62 SE ACEPTA
15|0rssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V. $6,523,737.64 $7,567,535.66 SE ACEPTA
16|Sandstone Global, S. A. de C. V. $6,548,207.60 $7,595,920.82 SE ACEPTA
17 |Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $6,554,237.39 $7,602,915.37 SE ACEPTA
18|Construtop, S. A.de C. V. $6,613,222.96 $7,671,338.63 SE ACEPTA
19|Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $6,635,963.42 $7,697,717.57 SE ACEPTA
20|Juan de Dios de la Torre Tosca $6,675,123.24 $7,743,142.96 SE ACEPTA
21{Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V. $6,795,793.09 $7,883,119.98 SE ACEPTA
22|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A.de C. V. $6,809,840.22 $7,899,414.66 SE ACEPT.
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23|Maquicbras, S. A.de C. V. $6,824,186.64 $7,916,056.50 SE ACEPTA
24| Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras $6,842,466.73 $7,937,261.41 SE ACEPTA
Duma,S.A.de C. V.

25(Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. $6,908,111.89 $8,013,409.79 SE ACEPTA
26/Her-Padi, S. A. de C. V. $6,957,943.42 $8,071,214.37 SE ACEPTA

J 27 Construcciones Estruc-Via, 5. A.de C. V. $6,999,643.61 $8,119,586.59 SE ACEPTA
28|Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $7,049,504.19 $8,177,424.86 SE ACEPTA
29| Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V. $7,052,256.25 $8,180,617.25 SE ACEPTA
30| Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $7,097,967.20 58,233,641.95 SE ACEPTA
31| Construraices Pibe, 5. A. de C. V. $7,118,440.46 $8,257,390.93 SE ACEPTA
32} jorge Armando Torres Zermefo 57,124,877.71 $8,264,858.14 SE ACEPTA
33| Desarrolios inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. $7,230,312.43 $8,387,162.42 SE ACEPTA

deC. V.

34|Yckor ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7,269,120.52 $8,432,179.80 SE ACEPTA
35!PGL Ingenieriay Arquitectura, S. A. de C. V. $7,282,418.33 $8,447,605.26 SE ACEPTA
36| Industrias Jormer, 5. A. de C. V. $7,458,650.62 $8,652,034.72 SE ACEPTA
37| Canstruye Almaviia, S. A. de C. V. $7,733,180.24 $8,970,489.08 SE ACEPTA
38/ Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $7,849,255.75 $9,105,136.67| SE DESCALIFICA
39|Grupo Legali, 5. A.de C. V. $8,111,861.98 $9,409,759.90| SE DESCALIFICA
40(Constructora Amicum, S. A.de C. V. $8,454,809.55 $9,807,579.08| SE DESCALIFICA
41|Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $8,550,025.50 $9,918,029.58| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
ung de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de ia ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

ii. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro !mporte de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

_ o .
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es e! importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabia en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral aiguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

s MED COSTO
RURRDS ENGR AYOR

: ERCABD

! i Il B3RO C Q 3
10. MATERIALFS 63,281,598.05| $4,651,317.47| $3,955,016.73
11, MANO DE OERA SSOE,E-IOﬂ $1,412,584.45 $760,656.54
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $325,943.90] £1,289,536.35 $845,429.56
13. COSTOS INDIRECTOS 5247,044.70| $914,612.49 $427,467.27
17, FINAMOIAMIENTO $3,812.80 $103,506.10 $26,516.83

. IMPORTE * o | $2,795307.0c] -716555% $3,641,501.57|  75.0982% ,808,239.04| © 719936%| 53,709,853.57,
2. |MPORTE PUR MAND DE OBRA 18.3503% 5921, 051 08 11, 0341%| 5566,550.53 14.9657% $760,518.92 10.1519% 5514,805.63 12.1948% 5628,402.32
3. IMPORTE POR MAQUINAR!A Y EQUIPO | 16.0669%|  $806,404.35 15.0490%] $772,667.82| 13.3788%| . '$679,906.40| ° 14.7499%| §747,970.96| 15.8116%| 5814,778.29
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTG - 100.0000%)| 55,019,053.48 100.0000%| $5,124,555.45 100.0000% :.‘-5,(!31,956,89 100.0000%; $5,071,015.63 100.0000%| $5,153,034.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.30450% $365,616.76, 4.81141%]  $247,004.70 5.28798%| $268,732.86| - 11.16936%| . 5566,399.99(. 8.00000% $412,242.73
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38285% §20,619.04 0.31105% $16,733.69 0.41000% $21,937.83 0.30425% $17,151.61 0.26944% $14,995.08
7. IMPOKTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  5486,566.04 11.33333%|  $611,811.85| 12.00000%|' $644,715.31| = 7.50000%| - $424,092.55| * 9.00000%| = $502,224.48
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.53000% $29,720.44 0.58821% $30,462.47 0.59501% 530,237.97 0.60237% $30,546.03 0.59315% $30,448.95
2 PRESUPUESTO TOTAL $5,922,575.76 55.04_-0,554.11‘; £6,047,580.86 $6,109,205.81 $6,112,945.42

1. IMPORTE POR MATERIALES : 72.9689%| $3,757,337.45 72.3457%( $3,744,756.24 72.5669%; $3,915,628.19 71.4230%| $3,912,613.89 69.6189%| $3,519,92457
2. IMPOPTE POR MANC DE Q3RA loem7y| 556274657 12.8402%|  5564,343.40 13.3207% $718,222.26 13.7819%|  §754,984.21 16.0077%|  3809,350.2%
3: IMPORTE FCR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.1024% $529,149.40 14.8141%| 766,814, 75! 14.1124% $762,073.60 14.7951%|  $810,485.37 14.3734%| $726,7i8.39
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,149,233.42 100.0000%| $5,176,254.39 100.0000%| 5$5,490,024.05 100.0000%| $5,478,08347 - 100.0000%| $5,055,993.18
Is. INFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.11115% 5417,662.05 9.00000%|  $465,862.90 1.87000% 5$403,381.80/ 7.200009%] $394,422.25) ¢ 8.2B160%| $418,717.13
& IMPCFTE POR FINANCIAMIENTO 0.62960% $35,048.9 0.33568% $18,939.45 0,30000% $17,410.22 0.32479%|  $13,073.51 075937 34157331
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROFUESTA 10.00000% $5€0,104.44 10.00000%|  $566,105.67| 8.00000% $465,665.29 7.32000%| 5431,263.50] 15.98500%| 5$881,777.24
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.601356% 531,245.53 0.60454% $31,445.84 0.58500% $31,590.36 0.58000%|  $32,193.94 0.63590%|  532,151.05
19, PRESLUPUESTO TOTAL : $6,143,384.4C $6,258,608.26 $6,318,071.71 $6,355,036.77 36,430,212.62
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| Pavimentos Industriales

‘Mayar Carporativo de *
: &_?a'dunes,SAdeC;V

Sandstone Glabal, 5. L M
Ingenierfas, S. A: dea €. SO

V.

1. IMPORTE S 70.1730%| $3,687,511.69 71.4209%| $3,912,502.67, 68.6640%| $3,760,577.49 72.2707%| $3,710,896.41 71.1619%| $3,975,852.35
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.8665%| 5728,668.78 13.7839%| 5755,095.42 9.2909%( 5508,840.80 13.3271%( $684,308.37 11.0149%|  $615,405.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.9605%( 5838,706.76 14.7952%| $810,496.47 22.0451%| $1,207,361.54 14.4022%|  $739,511.92 17.8232%| 5995,794.10
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,254,887.22 100.0000%| 55,478,094.56 100.0000% | 55,476,779.83 100.0000%| $5,134,716.70 100.0000%| §5,587,051.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.80000%| $357,332.33 8.26000%| $452,490.38 11.20660%| $613,760.81 7.51551%|  5$385,800.15 7.50000%| $419,028.89
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32000% $17,859.10 0.34575% $20,505.15 0.32925%| $20,053.11] 0.59569% $32,885.76 $26,758.89
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.20000%| $799,485.37 8.08000%| 5480,848.08 6.00000%| $366,635.62 16.88333%| $937,616.34 $482,627.17
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61485% $32,309.87 0.59001% $32,389.72 0.59431% $32,388.41 0.63526%| $32,618.69 $32,740.80
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,461,973.90 $6,464,327.88 $6,509,617.78 $6,523,737.64 $6,548,207.60

~Juan de Dios de laTorre

IMPORTE POR MATERIALES 66.4522%| $3,570,209.54, 71.8127%| $3,939,827.38 68.9117%| $3,811,012.05 75.2252%| $4,191,715.87 71.0929%| $3,740,249.18
IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.6101%| 5$784,941.00 12.8959%| 5707,502.27 14.7269%| $814,439.11 15.6645%| $872,861.89 16.6820%|  $878,177.39
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.9378%| $1,017,450.91 15.2913%| 5$838,921.16 16.3614%| $904,829.71 9.1103%| $507,643.42 12.2152%|  $642,649.29
IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,372,601.45 100.0000% | $5,486,250.81 100.0000%| $5,530,280.87 100,0000% | $5,572,221.18 100.0000%| $5,261,075.87

RS

IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.59111%| $461,566.10 6.60000%| 53562,092.55 7.44564%| 5411,754.80 7.87401%| $438,757.25 8.00000%|  $420,885.07
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.70227% $40,971.61 0.45820% $26,797.11 0.53672% $31,892.15 0.44983% $27,039.18 0.28515% $16,202.11
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $646,265.31|  12.00000%| $705,016.86 10.53000%| $629,055.65 10.00000%|  5603,801.76 18.66654%| 51,063,650.07
IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60996% $32,832.92 0.60271%|  $33,065.63 $32,969.95 0.59897%|  $33,303.86, 0.64586% $33,978.97
PRESUPUESTOQ TOTAL $6,554,237.39 $6,613,222.96 $6,635,963.42 $6,675,123.24 $6,795,793.09

1 ,393, 3 .3640%| 54,013,594.13 82.8047%| 54,394,895.92 70.6793%| $4,176,290.29 67.2624%| $3,931,010.80
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA $547,221.06 10.8710% 5629,026.04 9.8355% $522,021.43 15.6773% 5926,340.66 12.6652% 5$740,192.37
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ $604,762.50 19.7650%| $1,143,655.95 7.3599%| $390,627.58 13.6434%| 5806,158.30 20.0724%| $1,173,089.62
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,545,889.26 100.0000%)| $5,786,276.12 100.0000% | 55,307,544.93 100.0000%| 55,908,789.25 100.0000% | $5,844,292.79
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS 10.00000% 5554,588.93 6.68410% $386,760.48 7.89878%| $419,231.30 5.90927% $349,166.31 7.07350%| $413,396.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% 53,812.80 0.45524% $28,102.13 0.32455%, 518,586.14 0.28306% $17,713.77 0.57970% $36,275.82
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $671,472.01 9.50000% $589,108.18 18.50000%| $1,062,892.04 9.52500% $597,757.50) 10.00000% 5629,396.47
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61395% $34,077.23 0.58970% $33,939.72 0.64460% 534,212.33 0.58455% 534,685.05 $34,582.29
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,809,840.22 $6,824,186.64 56,842 466.73 $6,908,111.89 $6,957,943.42

onstrucdones Estruc-Via, S. { Grupo Constructor Strade,

B :  AdeCV. _ :

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.7732%)| $4,162,903.08 66.6761%| $3,971,861.60 70.4921%| $4,158,459.66 80,9776%| 54,585,099.65 71.0878%| $4,181,619.49
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.0560%| $767,956.46 13.3381%| $794,545.27 13.7424%| $810,691.64 13.2658%  $751,133.90 12.8220%| 5754,231.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16,1708%| $951,171.85 19.9858%| $1,190,542.32 15.7655%|  $930,033.80 5.7566%| $325,949.90 16.0902%| $946,477.09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,882,031.39 100.0000%| $5,956,949.19 100.0000% | $5,899,185.10 100.0000%| $5,662,183.45 100.0000%| 55,882,327.93
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| $411,742.20 5.38027%| $320,500.00 6.99430%| $412,606.70(  16.15300%| $914,612.49, 7.70000%| $452,939.25
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26753%|  $16,837.94 1.57859%|  $99,095.02 0.42298%|  526,697.52 0.67270%|  $44,242.11 0.26778%|  $16,964.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.36000%| $653,779.35|  10.00000%| 5637,654.42|  10.70453%| $678,505.50 6.66670%| 5441,404.74|  11.50000%| $730,506.67
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59498%|  535,252.73 0.59170%|  $35,305.56 0.59773%|  $35,261.33 0.62678%|  335524.41 0.60506%|  $35,701.87
9. PRESUPUESTO TQTAL 96,999,643.61 $7,049,504.19 $7,052,256.25 $7,097,967.20 $7,118,440.46

1. IMPORTE POR MATERIALES

61.5995%| $3,719,453.77 72.1632%| $4,384,917.42 75.2500%| $4,651,317.47 62.1905% 70.1836%| $4,374,677.33
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.4110%| 51,413 584.45 152777%|  $928,335.09 14.0309%| $867,273.52 16.5153%| $1,000,129.82 15.4046%|  $960,195.54 17.2910%|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 14.9896%|  $905,089.04 12.5591%| $763,136.92 10.7191%|  $662,564.62 21.2943%| $1,289,536.35 14.4119%|  $898,320.55 18.0609%|
4, IMPORTE POR COSTQ DIRECTQ 100.0000%| 56,038,127.26 100.0000% | $6,076,389.43 100.0000%| $6,181,155.61 100.0000%| $6,055,795.42 100.0000%| $6,233,193.42 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.33193%| $382,329.99) 6.50000%| $419,270.87 8.00000%| $494,492.45 7.06761%|  $428,000.00 8.00000%|  5498,655.47 8.61430%

§24,393.24 0.38000%|  $24,683.51 031819%|  $21,241.50 1.59638%|  5103,506.10) 0.22000%|  $14,810.07 0.39290%|
$644,485.05|  10.34000%| $674,203.55 8.00000%| $535751.17|  10.00000%| $658,730.15  10.00000%  $674,665.90|  10,00000%

6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $3552.16]  0.50498%| $35765.07)  0SEBOD%|  $3647978|  0.60128%| 3638666  059830%|  $3732576)  0.6027a%| 53866134
9. PRESUPUESTO TOTAL $§1,120872.71 $7,230,312.43 $7,269,120.52 $7,282,418.33 | $7,458,650.62 $7,733,18024 |
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niUmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

. Jialcon Construcciones, S, A.  Constructora Xochiltepec, S. de  Bufete Edificador Perca, % 1 UPcmuuinnoss.i;

A.deC.V,

15. B 5159,709.73| $313,515.16, $146,777.69) $245,163.16
MATERIALES 3

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $194,105.91] $107.62 $245,850.91 $132,254.22
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $39,025.21 $72,731.74 $165,523.16 $97,458.60 $30,651.27
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $60,851.11 $180,423.17 $158,735.01 50.00 $15,225.14
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,897.73 $8,777.14 $4,579.00 $9,365.22 $11,521.75
FINANCIAMIENTO x

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $779,192.80 $616,747.69 $642,459.95 $499,452.43 $434,815.54
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$292,626.76 -$4,935.84 $2,255.36 -$75,359.88 $67,408.94
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE

| Akrosingenieriay ~ Obras Civiles Aciario, 5. A. de ConstructoraSiva, 5. A. de C.  Gallery Prayect, . A. de C,
. Arquitectura,S. A.de C. V. C.V. § V. i v, 1

5.  INs $210,220.49 $36,388.54) 542,402.84 $435,092.17
MATERIALES i

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $197,909.97 $96,013.14 541,334.28 $5,672.33 s0.00
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 516,280.16 $78,614.81 $83,355.96 $34,940.19 511871117
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $9,805.82 50.00) 524,086.07 $33,045.52 $8,750.74)
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 50.00 $7,577.37 $9,106.61 $7,443.32 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 §421,675.24 $392,425.81 $194,271.47 $123,508.30 S R
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $138,519.20 $173,679.86 $271,393.82, $307,755.30 F——
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22 CALIFICAGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

! oruaobr.ls Responsables, Sandstone Global, S. A, de C.
le R. L. de C. V. V.

Mayar Cnrparaﬁm de Pavimentos Industriales y. £ ;
ingenierias, 5. A.de C.V.  Urbanizaciones, 5. A.de C.v.  [ocoPesaSAdeCV.

15.  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $267,505.05 $42,514.06 $194,439.24] $244,120.32 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $31,987.76 $5,561.12 $251,815.74 $76,348.17 $145,251.14
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $6,722.80 $34,933.09 $0.00 $105,917.64] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B. INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS $70,135.54 $0.00 $0.00 $41,567.72 $8,438.98
INDIRECTOS

19.  INSUFIOENCA  PARGAL  DE $8,557.73 $6,011.69 $6,463.73 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $384,908.88 $89,019.95 $452,718.71 $467,953.85 $153,690.12|
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: $414,576.49 $391,828.12 -$86,083.08 $469,662.48 $328,937.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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Construcciones Covimex, 5.

A.deC.V.

. Construtop, 5. A. de L\i.

Constructora lsanco de
Guadalajara, 5. A. de C. V.

Juan de Dios de la Torre
Tosca

JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

Urbanizaciones Andaluz, 5. A,
deC.V.

INSUFICIENCIA $384,807.19) $15,189.35 $144,004.68 '$0.00 $214,767.55
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00] $53,154.27 $0.00| 50.00 $0.00
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARGAL  DE 50.00 $6,508.40 $0.00 $337,786.14 $202,780.27
MAQUINARIA Y EQUIPC
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $65,375.32 $15,703.07 50.00 $6,581.80,
INDIRECTOS
19.  INSUFIQIENCIA  PARCAL  DE $0.00) $0.00 $0.00 50.00 $10,314.72
FINANCAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+13 $384,807.19 $140,227.34 $158,707.75 $337,786.14 $434,444.34
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $261,458.11 $564,789.52 $469,347.90 $266,015.62 $629,205.73
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Cn&eta Ir;gen?e!fa ¥

~ Construccion, §. A. de C. V.

Magquiobras, S. A. de C. V.

Mantenimiento y Asesoria
de Obras Duma, 5. A. de C.
V.

Grupo Constructor de la
Region,S.A.de C. V.

Her-Padi,S.A.de C.V.

INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00 50.00 50,00, 50,00, $24,005.93
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $213,435.48 $131,630.50) 5238,635.11 50.00 $20,464.17
OBRA
17.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $240,667.06, s0.00 $454,801.98 $39,271.26 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPC
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) $40,707.39) $8,236.57 $78,30156 $14,071.82
INDIRECTOS
12 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $22,704.03 $0.00 $7,930.69 $8,803.06 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $476,806.57 $172,337.89 $708,504.36, $126,375.88 $58,541.92
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $194,665.44) $416,770.29 $353,287.68 $471,381.62 $570,854.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- Cunst'run;:iunes Estruc-Via, 5.

Tecno Arrendamientos y

i _Grupo Constructor Strade, | Mantilla & Delgado Construraices Pibe, §. A, de
“A.de C.V. Hi S.A.deC.V. Asodiados, S-de R. L. de C. onstrucdones, 5. A.de C. V. CV.

INSUFICIENCIA 50.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 50,00 $9,522.64| $6,425.19
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 50.00 $519,4759.66 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $15,725.67 $106,967.87 §14,861.17 50.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $9,678.89 $0.00 $0.00 50.00 $9,552.09
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 525,404.56 5106,967.87 $14,861.17 $529,002.30, §15,977.28
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$628,374.79 $530,686.55 $663,644.33 -587,597.56 §714,529.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

s i
i T lorge Ar{!*ndu'rurrél

Zermefio

1s. INSUFIGENCA PARCIAL $235,562.96
MATERIALES
16. INSUFIQENCIA PARCAL DE MAND DE

OBRA

DE

$0.00

17. INSUFIQENTA PARCIAL DE $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIOENCA PARCAL DE COSTOS $45,137.88
INDIRECTOS

19. INSUFIQENTA PARCIAL DE| $2,123.59)
FINANCIAMIENTC

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5282,824.43
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $361,660.62|

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

: Desarrollos Inteligentes y
B ~ ,‘_-Lﬂ'qga\iudomsFo_nu,s.A.
: deC.v.

¥ckor Ingi

enieria y

PGL Ingenferfa y
Construcddn, 5. A.de C. V. Arquitectura, S.A.de C. V.

V.

‘Industrias Jormer, 5. A. de C. Construye Almavils, 5. A. de

V.

22. CAUFICACION SOLVENTE

$0.00| so.oo 5138,887.4 I $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 50.00 $0.00

$82,202 84| $182,864.84 $0.00 50.00] 50.00]

58,157.00 50.00 $0.00] 50.00 50.00}

$1,833.32 $5,275.33 5$0.00] $11,706.75) 50.00

$92,322.96 $188,140.27 $188,887.48 $11,706.76, 50.00)

$581,880.59| $347,610.90 5459,342.67 $662,259.13 $699,501.39]
SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor, }'

! lgj?air,on Construcciones, S. A.de C. V. $5,922,575.76 $6,87(,187.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Xachiltepec, S.deR. L. de C. $6,040,554.16) 57,007,042.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Bufele Edificador Perca, S. A. de C. V. 56,047,580.86 $7,015,193.80 CUMPLE SOLVENTE
4| Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $6,109,205.81 57,086.678.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5/IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $6,112,945.42 $7,091,016.69 CUMPLE SOLVENTE
6 Dasam Desarrolladora, 5. A. de C. V. $6,193,384.40) $7,184,325.90 CUMPLE SOLVENTE
7|Akros Ingenieriay Arquitectura, S. A, de C, $6€,258,608.26) $7,259,985.58 CUMPLE SOLVENTE
8(Cbras Civiles Acuario, 5. A.de C. V. $6,318,071.71 $7,328,963.18 CUMPLE SOLVENTE
9| Constructora Siva, 5. A. de C. V. $6,355,036.77 $7,371,842.65 CUMPLE SOLVENTE

10|Gallery Proyect, S.A. de C. V. 56,430,212.62 $7,459,046.64 CUMPLE SOLVENTE

11 {Mavar Corparative de Ingenierfas, S A. de $6,461,973.90 $7,495,889.72 CUMPLE SOLVENTE
1Z|Pavimentaos Industrialas y S6,464,327.88 $7,498,620.34 CUMPLE SOLVENTE
13|Procopesa, S. A. de C. V. $6,509,617.78 $7,551.156.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|0rssu Qbras Responsables, S. de R. L. de 5€,523,737.64 $7,567,535.66 CUMPLE SOLVENTE
15|Sandstone Global, S, A. de C. V., 56,548,207.60 $7,595,920.82 CUMPLE SOLVENTE
15/Construcciones Covimex, S. A. de . V. $6,554,237.39 $7,602,915.37 CUMPLE SOLVENTE

17 Construtop, S. A. de C. V. $6,613,222.96 $7,671,338.63 CUMPLE SOLVENTE *
LeiCenstructora Isanco de Guadalajara, S. A. $6,635,963.42 $7,697,717.57 CUMPLE SOLVENTE

12|Juan de Dios de la Torre Tosca $6,675,123.24, $7,743,142.95 CUMPLE SOLVENTE
20|Urbanizaciones Andaluz, 5. A. de C. V. $6,795,793.09 §$7,883,119.28, CUMPLE SOLVENTE
21[Codeca. Ingenieria y Construccién, S. A. de $6,809,840.22 $7,8599,414.66 CUMPLE SOLVENTE
2Z[Maquiobras, 5. A.de C V. $6,824,185.64 $7,916,056.50 CUMPLE SOLVENTE

22| Construccién, Mantenimiento y Asesoria $6,842,466.73 57,937,261.41 CUMPLE SOLVENTE
24|Grupo Constructor de la Region 5. A. de $6,908,111.89 $8,013,409.79 CUMPLE SOLVENTE

25 Her-Fadi, 5. AL de C. V. $6,957,943.42 $8,071,214.27 CUMPLE SOLVENTE
26|Construcciones Estruc-Via, 5. A. de C. V 56.999,643.61 $8,119,586.59 CUMPLE SOLVENTE
27|Grupo Constructor Strade, S A.de C. V. $7,049,504.19 $8,177,424.96 CUMPLE SOLVENTE

28 Mantiila & Delgado Asociades, S. de R. L. $7,052,256.25 $8,180,617.25 CUMPLE SOLVENTE

291 Tecno Arrendamienins y Construcciones, $7,097,967.20 $8,233,641.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
30| Construraices Pibe, 5. A. de C. V. 7,118,440.46 $8,257,350.93 CUMPLE SOLVENTE

31lJorge Armando Torres Zermefio $7,124,877.71 $8,264,858.14 CUMPLE SOLVENTE
3¢iDesarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $7,230,312.43 $8,387,162.42 CUMPLE SOLVENTE /
33|Yckor Ingenieria y Construccién, S. A. de C. $7,268,120.52 $8,432,179.80 CUMPLE SOLVENTE
34(PGLIngenieria y Arquitectura, S. A. de C. $7,282,418.33 $8,447,605.26 CUMPLE SOLVENTE
35|industrias Jormer, S. A. de C. V. $7.458,650.62 $8,652,034.72 CUMPLE SOLVENTE
36|Construye Almavila, S. A.de C. V. $7,733,180.24 $8,970,489,08, CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de ias propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, u
Director General de Licitacidon y Contratacion. f

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la centésima vigésima tercera sesion ordinaria del dia 05 de noviembre de 2025, en el cual se determind *
adjudicar el contrato al licitante: Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos®
consistentes en: Pavimentacion con concreto hidraulico de la Av. Adolf B. Horn Junior, cuerpo poniente, de
la calle Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno a la rampa de acceso del puente vehicular ubicado en el cruce con
las vias de ferrocarril, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, lalisco. Frente 2, por un monto de $7°015,193.80"
(siete millones quince mil ciento noventa y tres pesos 80/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las*
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a$2°104,558.14 (dos millones ciento -
cuatro mil quinientos cincuenta y ocho pesos 14/100 M.N.).

Como constancia de !o expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0995-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de noviembre de ¢
2025 a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |a personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en ias fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 55 dias natu‘fales, tomando como fecha de inicio el dia -
07 de noviembre de 2025 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer. \ /
el fallo del presente procedimiento de contratacion. :

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08 -
horas del dia 05 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Eg
de Jalisco y sus Municipios y dermas refativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\

Dy

Arq. Elida Ivefte Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Juralta Constructora, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V.

¥

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

IAAUP Construcciones S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) d5e) H

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Araceli Marcela Diaz Covarrubias

Constructora Siva, S. A. de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Al

Mayar Caorporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V. '

Procopesa, S. A.de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

%
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RAZON SOCIAL ; REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Construtop, 5. A. de C. V.

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A.de C. V. -

Construlatam, S. A. de C. V.

Juan de Dios de |la Torre Tosca

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A. de C. V.

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Her-Padi, S. A. de C. V.

Construcciones Estruc-Via, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R. L. de C. V.

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

i

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Construraices Pibe, S. A. de C. V.

lorge Armando Torres Zermefio

Desarrolios inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.
de C. V.

Veronica Aiejandra Ledezma Bermlidez

Yckor Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. ; M

Z&T Edificaciones Mexicanas, S. A. de C. V.

Skip Edificaciones, S. A. de C. V.

Industrias Jormer, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

iy

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Lakay Construcciones, S. A.de C. V.

Motimag, S. A. de C. V. '

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Legali, S. A.de C. V.

Constructora Amicum, 5. A.de C. V.

M .
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

'

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL ;

Gm‘-\c)s Mﬁl)ee}w H\i w}rc«, &54‘*11& H/ '-

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

: ESTADO DE JALISCO : Vi
L. [KichRpo [CAlL X Wl ot
HRRel# TVAREZ { M y
_TESTIGO SOCIAL % o ?:_,,,/
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