GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

é?; | Infraestructura @&%;2

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 Bt

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025, para la
contratacion de obra plblica: Pavimentacién de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil
Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 5.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 13 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025, se inscribieron a pa rticipar 84 Licitantes.

Con fecha del dia 06 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 55

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta

1 |[Construtop, S. A.de C. V. i
para su evaluacion

$12°405,333.09

Se acepta propuesta

2 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. ;
para su evaluacion

$12°441,806.66

Se acepta propuesta

3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$12°825,131.37

t t .
Se acepta propuesta $12°497,932.83

4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. p
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion

5 | Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V. $13°264,868.47
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
| Hgi LA,
6 Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S Se acepta propu§§ta $147588 727.90
de C. V. para su evaluacion
S
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. Saceptd HropUesta $12°136,657.23
para su evaluacidn
S ept
8 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. ¢ acepta propug’sta $11°732,478.80
‘ para su evaluacion
Se acept
9 | Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V. = deepia propuesta $15248,575.20
para su evaluacidon
S t
10 | Construye Almavila, S. A. de C. V. > Acepiaipropuests $12°225,494.48
para su evaluacion
Se acepta ta P
11 |Breysa Constructora, S. A. de C. V. sissgitd JUSHRGS $16°480,659.93
para su evaluacion
12 Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. Se acepta propugfta $12'321,765.83
V. para su evaluacion
" S t .
13 | Codeca Ingenieriay Construccién, S. A. de C. V. . i propugsta $12°646,600.35
para su evaluacidn
14 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de Se acepta propuglsta $12°086,881.00
(0078 para su evaluacion
Se t t .
15 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. acepta propu?’s @ $11°694,490.17
para su evaluacion
t t
16 |E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $12°989,124.35
para su evaluacion
17 | Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V. Seracepta propufelsta $11°108,136.56
para su evaluacion
Industrial y Constructora Urbanistica HA de Se acepta propuesta ;

s 4 ,550.
1R Concretando, S. A. de C. V. para su evaluacion »14'099,550.55
19 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. 3¢ acepta propuesta $11'780,558.47

para su evaluacion
S t t y
20 |Sandstone Global, 5. A. de C. V. © deepia plopuesta $11°437,032.55
para su evaluacion
- S t t ,
21 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. i propu'e’s < $13°238,427.14
para su evaluacion
; Sea ropues ;
22 |Chévez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. P R pu.e, L $12°376,522.62
para su evaluacidn v
. S t t ,
23 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. © acepta propu?‘s 4 $12°631,288.37
para su evaluacién
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Se acepta propuesta

4
I

Obras Duma, S. A. de C. V.

para su evaluacién

$14°475,975.95 J
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Importe con IVA

$11°912,282.09

$12°276,364.63

$13°217,804.58

$11°412,838.54

$11°179,671.83

$12°013,079.68

$14'332,471.77

$14'190,531.71

$13°574,044.95

$13°117,938.23

$13°349,892.82

$13°507,430.87

$14°134,340.02

$11'532,103.87

$12°135,815.74

$12°291,232.92

$11'722,304.74

$15'749,115.81

No. Licitante Observacién
S
25 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. =acEpta propuglsta
para su evaluacion
Se ac
26 |Juan de Dios de la Torre Tosca acepta propu?‘sta
para su evaluacion
. Se acepta propuesta
27 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. fa prop S
para su evaluacion
: ; Se acepta propuest
28 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. ~acepsa by pu.e' .
para su evaluacion
Se acepta propuesta
29 |Tecorsa, S. A. de C. V. i Prapus:
para su evaluacion
. Se acept
30 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. ~aceps propuselsta
para su evaluacion
31 Constructora y Desarrolladora Barba y Se acepta propuesta
Asociados, S. A. de C. V. para su evaluacion
g Se acepta propuesta
32 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. pagrop es
) para su evaluacion
Se ace r ta
33 | Construlatam, S. A. de C. V. ptap opu.e's
) para su evaluacion
34 Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. Se acepta propuesta
A.de C. V. para su evaluacidn
. . Se acepta propuest
35 [ Eraiki Corporation, S. A. de C. V. prap pu- P @
) para su evaluacion
- Se acepta pr esta
36 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. BB opu”s
para su evaluacion
ie Se acepta pro sta
37 |Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. cepap pu?’t
N para su evaluacion
’ L Se acepta propuest
38 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. iR S .
para su evaluacidn
. . Se acepta uesta
39 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. pta prop ) S
i para su evaluacion
40 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propuesta
C.V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
41 |Armaqop, S. A. de C. V. Fi8 PrOpUes
para su evaluacion
. S r
42 |Incamm Construcciones, S. A. de C. V. Sarepan opu?’sta
para su evaluacion
5 Se acepta propuesta
43 |Jorge Armando Torres Zermefio pta prop

para su evaluacién

$11°'589,711.37
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No. Licitante

Observacién

Importe con IVA

44 | Kiper,S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°467,181.84

45 | Maquiobras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

para su evaluacion

$13'747,767.69

98 de C. V.

Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°755,554.49

47 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°134,605.20

48 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12'046,698.66

49 | Alfa Triade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'684,420.97

50 |Her-Padi, S.A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°'772,082.87

51 |Lizette Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$13300,881.96 ‘

52 |Urbpav,S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13‘172,475.7oj

53 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°849,040.26

54 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°643,403.35

55 I V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°639,156.64

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante

Importe con IVA

1 | Eco Construccion y Asociadas, S. A. de C. V.

$11°108,136.56

2 | Tecorsa,S.A.deC. V.

$11°179,671.83

3 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

$11°412,838.54

‘14 Sandstone Global, S. A. de C. V.
] |

$11'437,032.55
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No.

Licitante

Importe con IVA

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

$11°532,103.87

Jorge Armando Torres Zermefio

$11°589,711.37

V.S. Ingenieria, S. A.de C. V.

$11'639,156.64

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$11'643,403.35

O || N | wn

Alfa Triade, S. A. de C. V.

$11'684,420.97

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

$11'694,490.17

11

Armaqop, S. A.de C. V.

$11°722,304.74

12

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$11°732,478.80

13

Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.

$11°755,554.49

14

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

$11°780,558.47

15

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$11°849,040.26

16

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

$11°912,282.09

17

Constructora Amicum, S. A.de C. V.

$12°013,079.68

18

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$12°046,698.66

| 19

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

$12°086,881.00

20

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

$12°134,605.20

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

$12°'135,815.74

21
|
/ 22

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

$12°136,657.23

[/ 23

Construye Almavila, S. A. de C. V.

$12'225,494.48

|
[[ |24

Juan de Dios de la Torre Tosca

$12°276,364.63

/ 25

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$12°291,232.92

u 26

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

$12°321,765.83

\ 27

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$12°376,522.62

Construtop, S. A.de C. V.

$12°405,333.09

' 28
| s

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

$12°441,806.66

30

Kiper, S. A. de C. V.

$12'467,181.84

31

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

$12°497,932.83
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No. Licitante Importe con IVA
| 32 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $12°631,288.37
| 33 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $12'646,600.35

34 |Her-Padi,S. A.de C. V. $12°772,082.87

35 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12°825,131.37

36 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $12'989,124.35

37 |Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $13'117,938.23

38 |Urbpav,S.A.de C. V. $13°172,475.70

39 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $13°217,804.58

40 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.ﬁ $13°238,427.14

41 | Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V. 7 $13°264,868.47

42 | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. $13'300,881.96
—43 Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $13°349,892.82

44 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. $13°507,430.87

45 | Construlatam, S. A. de C. V. $13'574,044.95

46 | Maquiobras, S. A. de C. V. $13'747,767.69

47 |Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S. A.de C. V. $14°099,550.55

48 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $14°134,340.02

49 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $14°190,531.71

50 [Constructoray Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $14°332,471.77
| 1 [Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A. de C. V. $14°475,975.95

52 | Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S. A. de C. V. $14'588,727.90

53 | Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V. $15°248,575.20

54 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $15'749,115.81

55 | Breysa Constructora, S. A. de C. V. $16°480,659.93 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 06 de

noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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f

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Eco o 5.- Mayar 1
DOCUMENTOS Construccién y 2.- Tecorsa, - Oc<.)lll = Smdsiune Corporativo de
. Construcciones, Global, g b
Asociados, S.A.deC. V. S.A deC.V SA del.V Ingenierias,
S.A.deC. V. pigs i e e S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

POResicion teonlony CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos

CUMPLE

(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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1.- Eco . 5.- Mayar i
DOCUMENTOS Construccion y 2.- Tecorsa, 2 OCL:)"I %-Sundsfons Corporativo de
3 Construcciones, Global, T
Asociados, S.A.deC. V. S.A.deC.V S.A.deC.V Ingenierias,
S.A.deC.V. ' T i T g S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE
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1.- Eco z 5.- Mayar
DOCUMENTOS Construccién y 2.- Tecorsa, 3 oc?"' §:-5a00stona Corporativo de
Asociados S.A.deC.V SonshmEcinnes, Slobel, Ingenierias
4 20 e . A, o Vs . A, Ve ’
S.A.deC.V S.A.deC S.A deC. V.

S.A.deC. V.

Infraestructura
q’? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

S

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta. |

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
cooformeal caftion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la

mano de obra dividido en

categorias propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de [a
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
porel Ackante; exqressth CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE
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SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 o
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO J
I
1.- Eco 2 5.- Mayar {l
r DOCUMENTOS Construccién y 2.- Tecorsa, 52 Oc?lll A-SBnddonn Corporativo de
s Construcciones, Global, :
Asociados, S.A.deC. V. S.A.deC.V S.A.decC.V Ingenierias,
S.A.deC.V. TR it S.A.deC.V. |
Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccién,

indicando si son de su NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/ | trabajo...

Documento T16.-
| | | Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[ | conceptos de indirectos...

" [ Documento T17.-
/ Relacién de bancos de NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/ material...

| Documento T18.-
/ Escrito en el que haga
fU constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
\ las estimaciones de los
| trabajos ejecutados. El
\ 0.2% (dos al millar) para ser
aportado
‘ voluntariamente... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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S

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Eco
Construccién y
Asociados,
S.A.deC.V.

2.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

3.- Ocalli
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

5.- Mayar
Corporativo de 1
Ingenierias,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

<2

DOCUMENTOS

6.- Jorge Armando
Torres Zermefio

7.- V.S.
Ingenieria,
S.A.deC. V.

8.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

9.- Alfa Triade,
S.A.deC. V.

10.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
% -97)

infraestructura
Q ’ y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS | 6.- Jorge Armando JeMone 8- Vialitek Grupo | o _ /62 Triade, | 10 Urbanizaciones |
Tottes Zermeio Ingenieria, Constructor, S.A.deC.V Inzunza, M
S.A.deC.V. S.A.deC.V. o L S.A.deC. V. ‘

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
/ los profesionales técnicos y
| administrativos al servicio
(] del licitante, en este
{1 documento se deber4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| especificar el nombre de [
/ quien ocupara el cargo de
‘-‘ responsable de la obra con
/ el propdsito de poder
evaluarlo...

| Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N e ¥

e 0BG
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO |
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 T v

&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Jorge Armando

Torres Zermefio

7.-V.S.
Ingenieria,

S.A.deC. V.

8.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

9.- Alfa Triade,
S.A.deC. V.

10.- Urbanizaciones |
Inzunza,
S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

deberd ser congruente con |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
Jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

L

Publica en la

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
I 3—‘1’,%
§ 2)

—

Infraestructura
Ei’ y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO _ §\

SIOP-E-PAV-0B-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
\ial: _ a P 1 |
8.- Vialitek Grupo 9.- Alfa Triade, 10.- Urbanizaciones “
Constructor, S.A deC.V Inzunza,
S.A.deC. V. s = S.A.deC. V.

6.- Jorge Armando 7.- VS
Torres Zermefio Ingenieria,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro |
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE
CUMPLE

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|| Tarjetas de conceptos de
/ trabajo...
//

CUMPLE

/1
[/ Documento T16.-

/ Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
z‘ conceptos de indirectos...

CUMPLE

f
CUMPLE

/
| /
U\-/ \ Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
CUMPLE

Escrito en el que haga
CUMPLE CUMPLE

constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado .
voluntariamente...
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8

DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Publica

6.- Jorge Armando

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1062-2025

7.-V.S.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

’;\j ~
S\Hﬁ)/

IALISCO

Documento T19.-

Torres Zermefio

Ingenieria,
S.A.deC. V.

8.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

9.- Alfa Triade,
S.A.deC. V.

10.- Urbanizaciones
Inzunza,

Manifestacion escr

estimaciones SECIP

estimaciones, por lo
podra invocar s

metodologia para cargar

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento

ita bajo

protesta de decir verdad de
conocer la guia

adle | CUMPLE
que no
u

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

proposiciones, emitida
el Servicio de
Administracion Tributa

(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad

que dicha opinién es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de

por

ria CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

Documento T1.-

11.- Armaqop,
S.A.deC. V.

12.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

13.-
Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

14.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que I3
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su

CUMPLE

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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S

infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£

o

L )
\ P

0)

JALISCO

DOCUMENTOS

13.-
Construccién,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

14.- Mive
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

11.- Armaqop,
S.A.deC. V.

15.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

<4

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conacer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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\| expresado en horas de

&

DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-

‘g‘ﬁg‘:@'
LQ{%’ Q)

JA

LIS

O

11.- Armagqop,
S.A.deC. V.

12.- Grupo

S.A.deC.V.

Constructor Strade,

Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

14.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-

15.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

propuesta,

Descripcidn de Ia planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de |os trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberé ser
congruente con el resto de su

Documento T8.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Programa calendarizado y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

dividido en categorias

propuesto por el licitante,
/ | expresado en jornadas,

conforme a los plazos
determinados por la

Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la utilizacién
/
mensual de la mano de obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado de la utilizacion

mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,

propuesto por el licitante,

trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
|a Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2
Infraestructura 2?! o/
Q ? y Obra Publica ’
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
12.- G nst ion, 14.- Mi 15.- V.
DOCUMENTOS 11.- Anmagop, rupo Construccion _ve 5.- Valakar
S.A.deC.V Constructor Strade, Desarrollo y Construcciones, Infraestructura,
e e S.A.deC. V. Proyectos JMR, S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC.V.
Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

: e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... |

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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&

DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Puablica

11.- Armaqop,
S.A.deC. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

12.- Grupo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-

I~
DI

JALISCO

Documento T19.
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

Constructor Strade,
S.A.deC. V.

Construccién,
Desarrolloy
Proyectos IMR,
S.A.deC. V.

14.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de

obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a la

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

Constructor

16.- Grupo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Innoblack,

17.- Constructora
Amicum,

18.- Grupo Taube

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los

Documento T1.-

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

de México,
S.A.deC. V.

[ 19.- Elemento 83

Construcciones y
Servicios,

S.A.deC. V.

20.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.Vv. °

documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
\ autografa de la persona
\ facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
\\ de la identificacion oficial

vigente con fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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S

DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Publica

16.- Grupo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aY
&

N 7
R 5'1%’

UALISCO

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se

Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

Amicum,
S.A.deC. V.

17.- Constructora

de México,
S.A.deC. V.

18.- Grupo Taube

S.A.deC. V.

19.- Elemento 83
Construcciones y

Servicios,

20.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC.V.

analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de

licitacidn, anexos técnicos -

econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de

profesionales técnicos y

administratives al servicio del
licitante, en este documento

se debera especificar el

poder evaluarlo...

Documento T6.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura &g& ?
t ? y Obra Publica -
LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 SaSiapiR onL A

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
il 17.- Constructora
Constructor >
Innoblack Amicum,

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

19.- Elemento 83 ] 1
DOCUMENTOS 8 Grupo‘Taube Construcciones y 20.- Rlv.era
de México, PETEAL: Construcciones,
.A.deC. V. 2 . A. .V,
S.A.deC.V S.A deC. V. S.A.deC.V

.
—

Documento 77.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE

ser congruente con las

CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de su |
propuesta.

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por ‘
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidén,
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
\ y caracteristicas, conforme a
\, los plazos determinados por
\ la Secretaria de
‘, Infraestructura y Obra Piiblica
:\‘ L en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

&

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/

{
)

19.- Elemento 83

20)
(=olen

20.- Rivera

W)

)

#
Uj

JALISCO |\

®

Q

(O

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Innoblack,

S.A.deC. V.

17.- Constructora
Amicum,
S.A.deC.V.

18.- Grupo Taube
de México,
S.A.deC. V.

Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

Construcciones,
S.A.deC. V.,

cuantificado del suministro de

Documento T11.-
Programa calendarizado y

los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T14.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de bésicos...
Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de

trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
! Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I

aportado voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1062-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

16.- Grupo

Constructor
Innoblack,

S.A.deC. V.

17.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

18.- Grupo Taube

de México,
S.A.deC. V.

19.- Elemento 83

Construcciones y
Servicios,

S.A.deC.V.

20.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para

Documento T19.- |
Manifestacion escrita bajo

cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Opini6n de cumplimiento de |

sentido positivo y vigente a la

proposiciones, emitida por el

por este motivo.
Documento T20.-
obligaciones fiscales en

fecha del acto de
presentacion y apertura de

Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC. V.

22.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

23.- Construye
Almavila,
S.A.deC.V.

24.- Juan de
Dios de la Torre
Tosca

25.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de |la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial

vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
gi’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

e\
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Nebai 22.- Grupo Mur-Go 23.- Construye 24.- Juan de A Te.cno
- z £ Arrendamientos y
Construcciones, Constructora, Almavila, Dios de la Torre
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. Tosca
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econémicos (gulas de llenado)
y modelo de contrato...

DOCUMENTOS

Construcciones,
S.A.deC. V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T3.-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray i
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus

CUMPLE CUMPLE
implicaciones de cardcter
técnico... [ —
§ Documento T5.-

/ Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento

se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra con el propésito de ‘

CUMPLE
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su

conducto no participan
personas inhabllitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

CUMPLE
Municipios y articulo 88 de su

CUMPLE
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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o]
Infraestructura % A ’D
e ’ y Obra Puablica
‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO Q
SIOP-E-PAV-0B-LP-1062-2025 R i

o3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 21 Nl
Construcciones,
S.A.deC. V.

22.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

23.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

— |
24.- Juan de S Te:cno
x Arrendamientos y
Dios de la Torre z
Tosea Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera

ser congruente con las

caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y

/‘3 cuantificado de la utilizacién
',/ } mensual de la mano de obra
dividido en cate.g?ruas CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALSCO

yZ

2

Infraestructura
Q ? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

—

p—

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21.- Nebai 22.- Grupo Mur-Go | 23.- Construye 24.- Juan de £9e feano
: f Arrendamientos y
Constructora, Almavila, Dios de la Torre 3
S.A.deC.V Tosca Construcciones,
alE S S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 7
Construcciones,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V.

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
insomterisesy aiuipo e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
licanhosf son; e i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.- )
S A CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

intervienen en la integracién
de la proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T15.- )

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo... -
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[ Documento T16.-
CUMPLE
‘ CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Integracion del catalogo de

/ conceptos de indirectos...

l/

I‘" — -

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

( material...

/ ‘ ! =
CUMPLE CUMPLE

'pl\/
Documento T18.-
CUMPLE CUMPLE

Escrito en el que haga constar
‘ su aceptacién o nega'ativa,. para CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
\ 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
g ’ , - yObra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 o
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
‘ 25.- Tec :
A -~ Te: f
21.- Nebai 22.- Grupo Mur-Go 23.- Construye 24.- Juan de R ”
DOCUMENTOS - : § Arrendamientos y
Construcciones, Constructora, Almavila, Dios de la Torre Construcdion
u
S.A.deC.V. S.deR.L. deC.V. S.A.deC.V. Tosca o
S.A.deC. V.
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.
RESULTADO EVALUACION
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/ BINARIA
/|
(] 26.- Constructora 27.- Chévez R
[ DOCUMENTOS Integral de Terracerias y 28.- Construtop, - P 30.- Kiper,
( / Constructor Maca,
/ Vanguardia, Acarreos, S.A.deC. V. SAdeCV S.A.deC. V.
J, S.A.deC.V. S.A.deC.V. ety
i
IJU l Documento T1.-
\/‘ Manifestacion bajo protesta
[ de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

J
técnica y econdmica es
\ autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados

de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

=
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
i Q" y Obra Publica
$ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J

&

pOLINGO

licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

26.- Constructora 27.- Chavez 58,5 i ’.,
DOCUMENTOS Integral de Terracerias y 28.- Construtop, e 30.- Kiper, '
. Constructor Maca,
Vanguardia, Acarreos, S.A.deC. V. S.A.deC.V S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V. i85 i
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

H

Documento T4.-

Manifestacién escrita de
conocer el sitio de |la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
SRR St it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se deber3 especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE
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Infraestructura

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Constructora

Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

27.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

28.- Construtop,

S.A.deC. V.

29.- Grupo

Constructor Maca,

S.A.deC. V.

30.- Kiper,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica

en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

é?D_
? Infraestructura %} mfél\)
"/

y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 <
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ‘(\\
26.- Constructora 27.- Chavez 29 . Brubd /J
DOCUMENTOS Integral de Terracerias y 28.- Construtop, ; P 30.- Kiper, ’
Constructor Maca,
Vanguardia, Acarreos, S.A.deC. V. S.A deC.V S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. e S

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

o8 mataaley o de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios... ]

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcioén a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
_usos actuales... ———|

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracign
de |a proposicidn...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
S SCEPIACON D NgALhE; par CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente... )

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
‘}

27.- Chavez 29.- Grupo
DCCUMERNTOS Integrai de Terracerfas y 28.- Construtop, 5 P 30.- Kiper,
£ Constructor Maca,
Vanguardia, Acarreos, S.A.deC. V. S. A deC.V S.A.deC.V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

26.- Constructora

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADE EVACUAGION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

33.- Codeca 35.-

DOCUMENTOS 31.-cca:r115:::':lctora e C:on‘:'i;:ic):(cnones Ingenieria y 34.- Her-Padi, Urbanizaciones
Pula® o . Construccién, S.A.deC.V. Andaluz,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

/‘ Documento T1.-

/| | Manifestacién bajo protesta
/: de decir verdad de que la

/ firma plasmada en los
[ .
[/ documentos de la proposicién
/' / técnica y econdmica es
( / autografa de la persona
[ facultada para ello, anexando
f copia simple por ambos lados
/ de la identificacién oficial
\/ | vigente con fotografia para su
|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

cotejo...

Documento T2.-

./ Manifestacion bajo protesta

de decir verdad de que se

ARSAIN | Hevisaron fy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de

\ licitacién, anexos técnicos —

econdémicos (guias de llenado)
\ y modelo de contrato...
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Infraestructura
ﬁl’ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO 3
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 o &
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO {
31.- Constructora | 32.- Construcciones 33 C.o d.e = ; 35'-. (
AT Ingenieria y 34.- Her-Padi, Urbanizaciones
. Construccion, S.A.deC. V. Andaluz,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS ;
Campujal,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-

Manifestacién escrita de |
conocer el sitiode laobra y
sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas

referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dificultad de los trabajos a
desarrollary sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y

administrativos al servicio del

licitante, en este documento

se deber especificar el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

nombre de quien ocupara el

{| cargode responsable de la

/ obra con el propésito de
poder evaluarlo...

[/
[/
Documento T6.-
// Manifestacion bajo protesta
,/’ de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.
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Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO S
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO |
35.- 44

32.- Construcciones 3 C_O d,eca
k Ingenieria y
Lovimex; Construccién
’
2fegeCV. S.A.deC.V.

Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

34.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 31.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el

licitante para el desarrollo y
CUMPLE

organizacion de los trabajos
que se licitan, |a cual deberd CUMPLE
|

ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

/ mensual de la mano de obra
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dividido en categorias
/ propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE
{1 expresado en jornadas,
I conforme a los plazos
Iy determinados por la
[/ Secretaria de Infraestructura y
/ Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

f"
/
U Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
\ equipo de construccion,
\ propuesto por el licitante, CUMPLE
\ expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
\ y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Iinfraestructura
QI’ y Obra Publica
X 3 LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1062-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO {
33.- Codeca 35.- (
Ingenieriay 34.- Her-Padi, Urbanizaciones
Construccion, S.A.deC. V. Andaluz,
S.A.deC. V.

32.- Construcciones
S.A.deC. V.

31.- Constructora
Covimex,

DOCUMENTOS S
Campujal,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE
de la proposicién... )
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de
trabajo...
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
CUMPLE

Integracién del catdlogo de

conceptos de indirectos...
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de

material...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

/{I Escrito en el que haga constar
/ su aceptacién o negativa, para

descontar de las estimaciones CUMPLE

de los trabajos ejecutados. El

[ 0.2% (dos al millar) para ser

aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
;U protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
/ SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

~&.
( -
JALISCO

DOCUMENTOS

31.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

32.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

33.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

34.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

35.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de

proposiciones, emitida porel |

Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
moadificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

36.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

37.- Estructuras,

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

38.- Urbpav,
S.A.deC. V.

39.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

40.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona

| facultada para ello, anexando

copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos -
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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] )
{
37.- Estructuras,
DOCUMENTOS o B OrURD Construcciones y
Constructor,

40.- Carvi
38.- Urbpav, s mosnal
S.A.deC.V. Urbanizaciones,

g Arquitectura e
Construcciones, T
S.A.deC. V. S.A deC.V Ingenieria,
S.A.deC.V. ettt S.A.deC. V.
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
malcoma e cerectentiicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a |
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en‘este d?fumento CUMPLE CUMPLE
se debera especificar el |
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
\ caracteristicas, complejidad y

magnitud de los mismos, esta
\ descripcién deberd ser

\ congruente con el resto de su
\ propuesta.

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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JALISCO

DOCUMENTOS

36.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

37.- Estructuras,

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

38.- Urbpav,
S.A.deC. V.

39.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

40.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

M

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

necesarios...

convencionales y volimenes |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H
I
[ 37.- Estructuras 40.- Carvi
36.- E.S. Grupo g . 39.- Mospal :
DOCUMENTOS Construcciones y 38.- Urbpav, e Arquitectura e
Constructor, S Construcciones, b
6 AdeCV Urbanizaciones, S.A.deC. V. S.A.deC.V Ingenieria,
o = S.A.deC.V. ; S (T 1
Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales... ¢ )
Documento T13.-
. CHACGH WRAIMOEIES, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion
de la proposicion...
POERTL T2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... ) )
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... B
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
| SEeRRC S e, ek CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/ descontar de las estimaciones
/ de los trabajos ejecutados. El
,‘ 0.2% (dos al millar) para ser
i‘ ‘ aportado voluntariamente...
|/‘,/ Documento T19.- ‘
/ Manifestacion escrita bajo
4 protesta de decir verdad de
/ conocer la guia estimaciones
,"V SECIP con la metodologia para
/ cargar estimaciones, por lo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
U/ que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato [
por este motivo.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

37.- Estructuras,

QZ ?)

JALISCO

39.- Mospal

40.- Carvi
Arquitectura e

DOCUMENTOS

36.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Construcciones y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

38.- Urhpav,
S.A.deC. V.

Construcciones,
S.A.deC. V.

Ingenieria,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la

fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus

CUMPLE

partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

42.- Lizette

43.- Eraiki

44.- Kalea
Construccion,

45.-
Construlatam,

DOCUMENTOS

41.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.deC. V.

Construcciones,
S.A.deC. V.

Corporation,
S.A.deC.V,

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econémica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

3

Q)

f

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -

y modelo de contrato...

econdmicos (guias de llenado)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
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&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO i 1
Vi

DOCUMENTOS

41.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.deC. V.

42 .- Lizette
Construcciones,
S.A.deC. V.

43.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC. V.

44.- Kalea
Construccion,
S.A.deC.V.

45,-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.- B
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asicomo las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollary sus
implicaciones de caracter

técnico...

Documento T5.- =
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de

poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

efectos. ) .

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cocumento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
‘ organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera

| ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
{ descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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42.- Lizette

Construcciones,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
41.- Cerro Viejo
Construcciones,

43.- Eraiki

44.- Kalea

Documento T8.-
Programa general de

ejecucién de los trabajos,

S.A.deC. V.

Corporation,

Construccion,
S.A.deC.V,.

S.A.deC.V.

45,-
Construlatam,
S.A.deC. V.

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

Documento T9.-
Programa calendarizado y

propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por

calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,

f expresado en horas de
/ ! trabajo, identificando su tipo
' I/ y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por

CUMPLE

(/ la Secretarfa de
\J Infraestructura y Obra Piblica

en la convocatoria...

Documento T11.-
\ Programa calendarizado y
\

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\ | cuantificado del suministro de

'-\ los materiales y equipo de

\ instalacion permanente,

\ propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y volumenes

CUMPLE

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

JALISC

SOBIEAND DEL EST

DOCUMENTOS

41.- Cerro Viejo
Construcciones,
S.A.deC. V.

42.- Lizette
Construcciones,
S.A.deC. V.

43.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC.V.

44.- Kalea
Construccion,
S.A.deC. V.

45.-

S.A.deC.

Construlatam,

V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposician...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
Su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
| aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo

que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

@% 2
QRO

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
41.- Cerro Viejo 42.- Lizette 43.- Eraiki 44.- Kalea 45.-
DOCUMENTOS G : s 2 o 5
Construcciones, Construcciones, Corporation, Construccion, Construlatam,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.
R R ENELONCION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA J
50.-
47.- Industrial
Constructorav Jokp 49.- Cinco Copsticng Y
DOCUMENTOS 46.- Maquiobras, P Constructora e § Desarrolladora
Urbanistica HA de Rl Contemporanea,
S.A.deC. V. Inmobiliaria, Barbay
Concretando, S.A.deC. V. X
S.A.deC.V S.A.deC. V. Asociados,
G Mot S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicidn
técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados |
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
s o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
economicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...
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Infraestructura
Q ? y Obra Publica

)
8§
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO i\
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 o :
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H
: . 50.-
e 4. Kp 49-Cinco | Comstructoray
DOCUMENTOS 46.- Maquiobras, < Constructora e ; Desarrolladora
Urbanistica HA de (T Contemporanea,
S.A.deC. V. Inmobiliaria, Barbay
Concretando, S.A.deC. V. |
S A deC.V S.A.deC. V. Asociados,
| ] Faty Gl S.A.deC.V. |
Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aplicables, asi como estar

conforme con el contenido,

alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico... ) )
Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este df)fumento CUMPLE
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

QsD
JALISCO

50.-

DOCUMENTOS 46.- Maquiobras,

S.A.deC. V.

47.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.deC. V.

48.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

49.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

Constructoray
Desarrolladora
Barbay
Asociados,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no |
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

48.- Kp

47.- Industrial y
Constructora e

49.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

SALisco

50.-
Constructora y
Desarrolladora

Barbay

Asociados,

DOCUMENTOS

46.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,

S.A.deC. V.

Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de

los materiales y equipo de
instalacion permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y volimenes

necesarios...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/7 Documento T12.-

Relacién de maquinaria y
/ equipa de construccion,
/ indicando si son de su
/ propiedad, arrendadas con o
/ sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién

{
de |a proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
CUMPLE

trabajo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catilogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17,-

CUMPLE

Relacién de bancos de
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1

i

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1062-2025

Infraestructura
y Cbra Puablica
50.-
Constructoray
Desarrolladora
Barbay

Asociados,

49.- Cinco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Contemporanea,

48.- Kp

47.- Industrial y
Constructora

Constructora e
Inmobiliaria,

S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

46.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.deC.V.

S.A.deC.V.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o neg?twa,. para CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con |la metodologia para

cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
CUMPLE

Opinidén de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
ﬁ sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
[ Tributaria (SAT) y
/ manifestacion bajo protesta
/ / de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
/ misma no ha sido alterada o
modificada cn ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

& RESULTADO EVALUACION
BINARIA

Pagina 47 de 81




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@

&, v SH6 S
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 h '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H

51.- Construccion,

St 52.- Constructora de
Mantenimiento y

A 53.- Aldsanbm 54.- Incamm 55.- Breysa
DOCUMENTOS s Inmuebles : y
Asesoria de Obras Tosnildaices Constructora, Construcciones, Constructora,
Duma, ch degc & s.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V. zafs 2
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona

facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se

OB a1 CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de cantrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-

Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones ambientales
SRS b et alices CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5S.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
Ncltnirte, en sste Hocurndnto CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se deber3 especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

51.- Construccién,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras

Duma,
S.A.deC. V.

52.- Constructora de

Inmuebles
Tecnoldgicos,
S.A.deC. V.

53.- Aldsanbm
Constructora,
S.A.deC. V.

54.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

55.- Breysa
Constructora,
S.A.deC.V,

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

gi? y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M

a1e Constiiecion, 52.- Constructora de
Mantenimiento y 5 53.- Aldsanbm 54.- Incamm 55.- Breysa
Inmuebles

Asesoria de Obras Yoo tiane: Constructora, Construcciones, Constructora,
Duma, X degc & S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V. TR et

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
/| ubicacion fisica, modelo y
;/ / usos actuales...

/ / Documento T13.-

/ Listado de insumos que
[/ intervienen en la integracion
i de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025
—

JALISCO
DOCUMENTOS

BILANO DBEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
51.- Construccién,
Mantenimiento y a2 Lonstrlictora de 53.- Aldsanbm
4 Inmuebles
Asesoria de Obras e
Tecnoldgicos,
Duma,
S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar

su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones

de los trabajos ejecutados. El

CUMPLE
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

€£3YADO

Constructora,
S.A.deC. V.

54.- Incamm
S.A.deC. V.

55.- Breysa
Construcciones,

Constructora,
S.A.deC.v.

S.A.deC. V.
CUMPLE
Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

CUMPLE
conocer la guia estimaciones

CUMPLE

SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
| que no podrd invocar su

CUMPLE
CUMPLE
desconocimiento o solicitar

madificaciones al contrato

CUMPLE
por este motivo.

|
CUMPLE CUMPLE
Documento T20.- ]
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
/ partes.
/| | RESULTADO EVALUACION
( BINARIA
/]

CUMPLE

CUMPLE
[/

CUMPLE
Propuestas que presentaron incumplimiento.

CUMPLE

CUMPLE
siguiente:

CUMPLE
Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Eco Construccién y Asociados, S. A. de C.

V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo

Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y

organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
el resto de su propuesta.

caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
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Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacién integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de Ia licitacién. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacién con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
dltimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccidn arrendado, con o sin opcién a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacién de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién,
porlo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023 “GUARNICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA METALICA, EN
SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15 CM Y 15 CM DE ALTURA,
INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA..” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “Concreto hecho en obra de F'C=250 KG/CM2,
debiendo ser concreto premezclado F'C=250 KG/CM2”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la grua para maniobras de
elevacion y bajado al fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
/ TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el niimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.
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En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacidn de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria Vi
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Ocolli Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberé ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacién integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacion con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia logica y precisa de las actividades que se realizardn, no presenta un
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procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por

lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En |a
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 28 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTU RIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

.’/ tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
/ PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 14 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la magquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-021 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 7 DIAS T.M.A 40 MM,
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PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,

Y/O ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-2.5CM A 3 DIASR.R. T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En |a
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la grua para maniobras de
/elevacion y bajado al fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
v,“‘”i'Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

' | Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
'/ tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la grua con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidn
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcién de la planeaci6n integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, lo cual representa una inconsistencia en la planeacién de los trabajos. Por lo
tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 28 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En |a
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 14 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-021 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 7 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-2.5CM A 3 DIAS R.R. T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria parala
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar Ia grua con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Tecorsa,S.A.deC. V. $11°179,671.83
2 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $11°437,032.55
3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $11°532,103.87
4 | Jorge Armando Torres Zermefio $11°589,711.37
5 | V.S.Ingenieria, S. A.de C. V. $11'639,156.64
6 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $11°643,403.35
7 | Alfa Triade, S. A.de C. V. $11°'684,420.97
8 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $11°694,490.17
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No. Licitante Importe con IVA
9 |Armaqop,S.A.deC. V. $11'722,304.74
10 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $11°732,478.80
11 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $11°755,554.49
12 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $11°780,558.47
13 |Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $11°849,040.26
14 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $12'013,079.68
15 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $12°046,698.66
16 [ Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $12°086,881.00
17 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $12°134,605.20
18 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $12°135,815.74
19 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°136,657.23
20 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $12°225,494.48
21 |Juan de Dios de la Torre Tosca $12°276,364.63
22 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°291,232.92
23 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $12°321,765.83
24 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12°376,522.62
25 | Construtop, S. A. de C. V. $12°405,333.09
26 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $12°441,806.66
27 | Kiper,S. A.de C. V. $12°467,181.84
28 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $12°497,932.83
29 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $12°631,288.37
30 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $12°646,600.35
31 |Her-Padi, S. A.de C. V. $12°772,082.87
32 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12°825,131.37
33 |E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $12°989,124.35
34 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $13°117,938.23
35 | Urbpav, S. A.de C. V. $13°172,475.70
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36 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $13°217,804.58
37 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $13°238,427.14
38 | Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V. $13°264,868.47
39 | Lizette Construcciones, S. A. de C. V. $13°300,881.96
40 | Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $13°349,892.82
41 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. $13'507,430.87
42 | Construlatam, S. A. de C. V. $13'574,044.95
43 | Maquiobras, S. A. de C. V. $13'747,767.69
44 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S. A. de C. V. ' $14°099,550.55
45 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $147134,340.02
46 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $14°190,531.71
47 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $14°332,471.77 1
48 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Qbras Duma, S. A.de C. V. $14°475,975.95
49 | Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S. A. de C. V. $14'588,727.90
50 [Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V. $15'248,575.20
51 [Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $15749,115.81
52 | Breysa Constructora, S. A. de C. V. $16°480,659.93

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de Ia propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidon aritmética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:
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Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del )"
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento ES.- “Anélisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mads
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Rivera Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este omite aplicar el porcentaje de cargo adicional sobre el costo directo (CD) de
acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construlatam, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
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rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catédlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento ES.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mds
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
| econdmica con los siguientes rubros:

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de Ia | a la VIdel
numeral 8, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

\
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Pavimentacién de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil Preciado, municipio
de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 5. $16,660,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,637,648.13
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $14,207,465.46 '
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $11,037,426.12
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,693,040.03
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $9,381,812.20
7
» D POR » ADCO DE
RESA
ES ES 0 ®
1|Tecorsa, S. A.de C. V. $9,637,648.13 $11,179,671.83 SE ACEPTA
Z2|{Sandstone Global, S. A. de C. V. $9,859,510.82 $11,437,032.55 SE ACEPTA
3|Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A.de C. V. $9,941,468.85 $11,532,103.87 SE ACEPTA
4|Jorge Armando Torres Zermefio $9,991,130.49 $11,589,711.37 SE ACEPTA
5|V.S. Ingenieria, S. A.de C. V. $10,033,755.72 $11,639,156.64 SE ACEPTA
6|Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V. 510,037,416.68 $11,643,403.35 SE ACEPTA
7|AlfaTriade, S. A. de C. V. $10,072,776.70 $11,684,420.97 SE ACEPTA
8|Armaqop, S. A.de C. V. $10,105,435.12 $11,722,304.74 SE ACEPTA
9|Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $10,134,098.70) $11,755,554.49 SE ACEPTA
10|Mive Construcciones, S. A. de C. V. $10,155,653.85 $11,780,558.47 SE ACEPTA
11|valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $10,214,689.88 $11,849,040.26 SE ACEPTA
12|Constructora Amicum, S. A. de C. V. $10,356,103.17 $12,013,079.68 SE ACEPTA
13|Grupo Taube de México, S. A.de C. V. $10,385,085.05 $12,046,698.66 SE ACEPTA
14| Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A.de C. V. $10,419,725.00 $12,086,881.00 SE ACEPTA
15|Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $10,461,910.12 $12,135,815.74 SE ACEPTA
16|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $10,462,635.54 $12,136,657.23 SE ACEPTA
17|Construye Almavila, S. A.de C. V. $10,5239,219.38 $12,225,494.48 SE ACEPTA
18(Juan de Dios de laTorre Tosca $10,583,072.96 $12,276,264.62 SE ACEPTA
19|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V. $10,595,890.45 $12,291,232.92 SE ACEPTA
20|Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $10,622,211.92 $12,321,765.83 SE ACEPTA
21|Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V. 510,669,416.05 $12,376,522.62 SE ACEPTA
22|Construtop, S. A.de C. V. $10,694,252.66 $12,405,333.09 SE ACEPTA
23|Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V. 510,725,695.40 $12,441,806.66 SE ACEPTA
24|Kiper,S. A.de C. V. $10,747,570.55 $12,467,181.84 SE ACEPTA
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25(Constructora Campujal, S. A. de C. V. $10,774,080.03 $12,497,932.83 SE ACEPTA
26|Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $10,889,041.70 $12,631,288.37 SE ACEPTA
27|Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $10,902,241.68 $12,646,600.35 SE ACEPTA
28|Her-Padi, S. A.de C. V. $11,010,416.27 $12,772,082.87 SE ACEPTA
29|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $11,056,147.73 $12,825,131.37 SE ACEPTA
30|E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $11,197,520.99 $12,989,124.35 SE ACEPTA
31|Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de $11,308,567.44 $13,117,938.23 SE ACEPTA
C.V.
32|Urbpav, S. A.de C. V. $11,355,582.50 $13,172,475.70 SE ACEPTA
33|Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $11,394,659.12 $13,217,804.58 SE ACEPTA
34|Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $11,412,437.19 $13,238,427.14 SE ACEPTA
35|Cerro Viejo Construcciones, S. A.de C. V. $11,435,231.44 $13,264,868.47 SE ACEPTA
36|Lizette Construcciones, S. A. de C. V. $11,466,277.55 $13,300,881.96 SE ACEPTA
37|Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $11,508,528.29 $13,349,892.82 SE ACEPTA
38|Kalea Construccion, S. A. de C. V. $11,644,336.96 $13,507,430.87 SE ACEPTA
39/Maquiobras, S. A. de C. V. $11,851,523.87 $13,747,767.69 SE ACEPTA
40|Industrial y Constructora Urbanistica HA de $12,154,784.96 $14,099,550.55 SE ACEPTA
Concretando, S. A.de C. V.
41|Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $12,184,775.88 $14,134,340.02 SE ACEPTA
42|Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $12,233,216.99 $14,190,531.71 SE ACEPTA
43|Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. $12,355,579.11 $14,332,471.77 SE ACEPTA
de C. V.
44| Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras $12,479,289.61 $14,475,975.95 SE ACEPTA
Duma, S. A.de C. V.
45|Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S. A. de C. V. $12,576,489.57 $14,588,727.90 SE ACEPTA
46|Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V. $13,145,323.45 $15,248,575.20| SE DESCALIFICA
47|Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $13,576,823.97 $15,749,115.81| SE DESCALIFICA
48 |Breysa Constructora, S. A.de C. V. $14,207,465.46 $16,480,659.93| SE DESCALIFICA

1

[FEEoIS

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
| uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
|\ Municipios;

| Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
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omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTOD
RUBROS VIENOR SAYOR
RCADO
PROP 0 PROPUESTO
10. MATERIALES $3,924,133.39| $7,450,074.46|  $5,808,856.02
11. MANO DE OBRA $569,941.59| $1,871,884.25|  $1,095,057.88
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $470,952.84| $3,902,495.22 272,457.31
13. COSTOS INDIRECTOS $262,663.50| $1,267,484.78 $709,980.99
14, FINANCAMIENTO $6,160.58]  $159,333.55 $39,136.10

i 2 TR R T LR Y v R T L L e
¥ | S Mayar Corporativode || lorge Armando Torres
Tecorsa, S. A. Qe G\ ‘Sm‘dstone Glabal, 5. A. de C. V. Ingenierias, 5. A. de C. Zermetio

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.8891%| 55,564,795.45 56.1927%( $4,757,990.21

66.5323%| $5,521,282.51| 63.2770%| $5,430,926.85
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.1312%|  $912,411.17 B5662%| 5710,879.57|  7.7125%| $661,946.52| 19.7309%| $1,670,568.42
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 20.9797%| $1,719,683.58 24.9014%| 5$2,066,482.27| 29.0105%| $2,489,905.96| 24.0764%| $2,038,511.11 28.3302%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $8,196,890.20 100.0000%| $8,298,644.35 | 100.0000%| $8,582,779.33 | 100.0000%| $8,467,269.74 | 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $262,663.50, 8.00000%| $653,891.55| 7.40000%| $635,125.67| 6.33766%| $535,626.77|  6.00000%
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $26,959.28 0.42019%|  537,659.76| 0.29000%|  $2573192| 0.37536%|  $33797.03| 0.31110%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA §1,103,245.69 9.00000%| $810,017.61| 7.00000%| $647,124.58| 10.00000%| $903,769.35| 11.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $47,888.46 0.59404%|  549,297.55| 0.57915%|  549,707.34|  0.59000%|  $49.667.60] 0.59310%
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,637,648.13 $9,850,510.92 $9,941,468.85 $9,991,130.49

litek Grupo Construictor, S. uctiones, S, A. de
3 ‘ . de C.V. ‘ C
1. IMPORTE POR MATERIALES $5,383,137.38| 63.0157%| $5,444,719.55 65.713%%| 55,854,419.34 L 69.5017%| $5,992,084.03
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.7875%|  $1,541,466.56] 9.2311% $797,588.14 14.4166%| $1,284,368.10 $650,018.75 9.7168% $837,735.61
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.0949%| $1,741,428.80 27.7532%| $2,397,952.81 19.8695%| 51,770,159.13 $2,476,015.53 20.7815%| $1,791,675.39
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,665,033.14 100.0000% | $8,640,260.50 100.0000%| $8,908,946.57 $8,586,785.91 100.0000%| $8,621,495.03

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS 4,61687% 5400,099.14 9.01697% $779,088.28 4,68989% $417,820.05 $386,405.37 9.14000% $788,004.91

i Armaqop, S A.de TV, |

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44960% $40,751.24 0.28500% 526,845.15 0.44134% $41,152.94 $29,611.53 0.36462% $34,309.02
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.666707%| $880,336.08 6.10000%| $576,217.8¢ 7.33330% 5686,578.38 $1,080,336.34 7.00000%|  5661,066.62
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57912% 550,187.08 0.58290% $50,363.88 0.56715% $50,527.18 $50,959.55 0.58897% $50,778.27
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,037,416.68 $10,072,776.70 $10,105,435.12 $10,134,098.70 $10,155,653.85
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Valakar Infraestructura, S. A.' Constructora Amicum, S, A. ' Grupo Taube d

de C. V.

deC.V,

e México, 5. A [Flementa 83 Cmstrucdonaf? Nebai Construcdones, S, A.
| 'yServicios, 5. A.de C, V.

JALISCO

COBIERNG DEL K3TADD

de C.V.

RUBROS

1 lRTE FOR MATERIALES

67.7007%

$5,384,782.62 $4,813,665.86. 66.2061%| $5,811,541.31 64.9635%| $5,899,251.70 63.5620%| $5,746,237.77
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $1,671,006.21 £1,141,284.76 6.4929%|  $569,941.59 9.4915%|  $851,916.21 11.7150%| $1,059,081.65
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.8092%| 51,854,072.59 $2,136,106.42 27.3010%| $2,395,472.92 25.5450%| $2,319,713.15 24.7230%| $2,235,053.29
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,509,861.42 $8,091,061.04 100.0000%| $8,777,355.82 100.0000%| $9,080,891.06 100.0000%| $9,040,372.71
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $425,115.42 $1,034,95351 7.44380%|  $653,413.48 6.88623%) 8.25500%|  $746,282.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $41,053.08 §33,785.42 168940%|  $159,333.55 0.29505% 0.25000% $24,466.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $787,586.51 $1,144,975.00, 7.74190%(  $742,502.62 6.50000% 6.10000%|  $598,478.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 55107345 $51,328.21 0.59155% $51,879.58 0.57372% 0.57862% $52,309.55
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,214,689.88 $10,356,103.17 $10,385,085.05 510‘43,7300' $10,461,910.12

S.deR.L.deC. V.

Sl ELA

Grupe Mur-Go Constructora, Construye Almavilz, 5. A, de | Juan de Dios de fa Torre

CV. § Tosca

Jecno Arrendamientosy | Constructora integral de

{Construcdones, 5. A.de C.V./ | Vanguardia, S.A.de C:V. |

$5,922,068.91 57.2074%| $5,020,673.26 $6,556,860.30|  82.8708%| $7,490,074.45|  44.2297%| $3,924,133.39
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 7.7312%|  $675,283.47 12.2102%| 51,071,59956|  16.4504%| $1,485,069.28 11.9185%| $1,077,222.76 11.7846%| $1,045,547.01
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2456803 $2,149,068.35 30.5824%| 52,683,992.60|  10.8074%|  $975,764.33 5.2107%| 547095284  43.9858%| $3,902,495.22
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $8,747,420.73 | 100.0000%| $8,776,265.42 |  100.0000%| $9,028,693.91 |  100.0000%| $9,038,250.06 |  100.0000%| $8,872,175.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1038926%|  $908,792.28|  8.22732%| $72205144  552308%| $498,561.99|  8.68497%| $78135370|  9.50710%| $a78975.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28798%|  S27,807.78]  0.36730%| 53488732 $44,649.00)  0.64644%|  $63,47759|  0.79113%|  $77,144.28
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000%|  $726,30157|  10.00000%|  $953,320.42 $957,20045|  6.66670%| S$658,87538)  7.53748%|  $740,805.73
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59804%|  $52,313.18|  0.60044%|  $52694.79 $53867.57|  0.58612%|  $53,933.71)  0.59862%|  $53,111.06
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,462,635.54 $10,539,219.38 $10,583,072.96 $10,595,890.45 $10,622,211.92

‘RUBROS
1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

6. IMFORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES

| Chdvez Terraceriasy -
Acarfeos, S. A de C. V.

* Canstrutop, S. A de C. V.

| Grupa Constructor Maca,
 Adedv.

Kiper,S.A.de C.V.

decC. V.

9. PRESUPUESTO TOTAL

1.IMPORTE POR MATERIALES |

60.0658%| $5,670,920.80|  63.7278%| $5558,058.00]  64.2065% 56.2196%| $500054568|  63.4946%| $5,833,093.20
135337%| $1,277,74158)  10.8665%|  $964,782.95 6.9582% 14.3872%| $1305,03267]  13.5127%| $1,241,380.84
26.4006%| $2,492,53204|  25.4057%| $2,255,634.45 - 287952%| $2617,247.03|  203931%| $2,666,181.22  22.9927%| $2,112,288.82
100.0000%| $9441,203.42 | 100.0000%| $8,878,475.51 |  100.0000%| $9,089,165.60 |  100.0000%| 59,070,759.57 |  100.0000%| $5,185,768.36
3.12077%|  $295,487.95|  6.60000% $585.979.38|  8.10000%| $73622213|  5973a1%| $541,83357  8.34391%| 76653573
048202%|  $46,93280  0.38290% 0.36474%|  $35837.57|  038621%|  $37,124.85|  0.56492%|  $56,228.21
850000%| $831,608.05|  12.00000% 8.22000%| 581059273  1083333%| $1,045386.12|  7.10000%| $710,676.83
0.56500%]  $54,183.83|  0.60226% 050001%|  $53877.28|  0.59250%|  $52.466.44]  0.58639%|  $53.870.40

$10,669,416.05 $10,725,695.40| $10,747,570.55 $10,774,080.03

Construcciones Covimex, $. i

A.det.V,

577223 $5,15L,53L49]

© Construccion, S. A.de C.V, |

Sadealepaieriag e Her-Padi, S. A. de C-V

73.7072%| $6,604,788.39

banizaciones Andaluz 5. A, |ES. Gropo Constructor, . A

de.V.

95,357,099.68

deC.V. |
$6,212379.90)

61.3624%| $5,675,059.05 67.1507%

2. [MPORTE POR MANO DE OBRA 12.2275%| $1,091,267.41 7.6852%|  $688,660.90 6.2583%|  §578,845.27 10.4273%|  $963,187.82 12.7778%| $1,182,125.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.0502%| $2,681,881.36 18.6075%| $1,667,391.05, 32.3788%| $2,994,528.97 31.5776%| $2,916,870.60) 20.0715%| $1,856,893.74,
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,924,680.26 100.0000%| $8,960,840.35 100.0000% | $9,248,434.29 100.0000%| $9,237,158.10 100.0000%| $9,251,398.74

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.3870%%|  $570,027.36 10.00000%|  $896,084.04 7.24330%|  $569,891.84) 8.00000%| $738,972.65 8.78515%|  $812,749.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.47897% $45,476.80 0.06250% $6,160.58 0.41883% $41,540.93 0.25339% $25,278.52 0.36734% 536,969.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.56000%| 51,293,649.01 10.00000%|  $985,308.50 10.00000%|  $995986.71|  10.00000%| -51,000,140.93 10.30000%| 51,040,415.18
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61001% $55,208.27 0.60842% $52,848.22 0.59528% $54,562.51 0.59850% $54,597.54 0.60518% §55,987.60|
|9. PRESUPUESTO TOTAL $10,889,041.70 $10,902,241.68 $11,010,416.27 $11,056,147.73 $11,197,520.99
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Urbpav,s A.deC.V,

| Mospal Construcdones, S. A

dec.

Carvi Arquitecturae |

i

Ingemeria, S.A.deC.V. ;’

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

Cerm Vlep Cunstrucﬁones.
S. A. de V. i

1 IMPORTE POR MATERIALES 57 8375% 55 565,290.24 59, 6845'% SS 913 284.83] 61. 8179% 55, 573 396 07| 57 ]51 320 32
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.6407% 7.0408%|  $677,485.23 17.0146%| $1,685,735.12, 15.5737%| $1,506,127.89 17.9602% $1,699,728.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.2773%| $2,193,516.62| 35.1217%| $3,379,509.66 23.3009%| $2,308,559.89] 22.6084%| 52,186,454.78| 6.3710%| 5602,274.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,423,425.22 100.0000%| $9,622,285.13 100.0000%| $9,907,579.84 100.0000%| $9,670,978.74 100.0000%| $9,453,322.52

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.33000%| $784,971.32 7.88800%|  $759,005.85 5.62289%|  $557,092.32 6.39826%| $618,774.36 7.38751%|  5698,365.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% §20,416.79 0.30000% 0.30867% $32,201.30 0.31797% $32,718.33 0.36185% $36,733.88|
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,022,881.33 8.50000% 8.00000%(  $839,757.88 10.00000%| $1,032,247.14 11.66667%| 51,188,649.55
8. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.60001% $56,872.77 0.59000% 0.57500% $57,927.78 0.59000% $57,718.61 0.60477% 558,159.99
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,308,567.44 $!l.355,581.50| $11,394,659.12 $11,412,437.19 $11,435,231.44

{{Lizette Construcciones, S,

i
i
|

deC.V.

. Erad orgoration, . A.de ¢.

V.

Ka!ea Cnnstrucadn S. Ade |l
C. V.

I Maqmobras,s ILdeC v

1 IMPORTE POR MATERIALES

b IMPORTE POR MA ERIALES 59.4506%| $5,680,430.88 69.3331%| $6,686,778.68 69 3333% 56 753,470, 61 S7 0761% $5, 705 ,727.87

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.6717%(  $733,020.34 19.1884% 51,850,609.82 19.1845% $1,868,683.93 5.8587%| 558567496 10.8542%| $1,038,380.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 32.8777%| $3,141,429.62 11.4785%| $1,107,034.85 11.4823% | $1,118,439.41 37.0653%| $3,705306.62| 227101%| $2,172,596.19)
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000% 59,554,880.84 100.0000% $9,644,423.35 100.0000% $8,740,593.95 100.0000%| $9,996,709.45 | 100.0000%| $9,566,543.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%|  $859,939.28 7.39432%|  5713,139.16 7.59580% 7.67420%| 5767,157.48| 13.00000%| $1,243,663.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $52,074.10 0.49726% $51,503.66 0.49726%, 0.41505% $4467547|  0.34651%) $37,458.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $942,020.48, 5$1,040,906.62 10.000007% 9.10000%| $983578.27| 11.49000%| $1,245,408.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $57,362.86) $58,555.51 0.58771% ,483. 0.59276% $59,393.20|  0.63528% $60,610.45
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,508,528.29 $11,644,336.96 $11,851,523.87 $12,154,784.96

l.
i DesarrofiadoraBarbay.

55,511.731.10

Consudonay.

[T construcddn,

| Mantenimiento yAses&{a
de. Qbras Dunia,S. A. de C. V.

61 9325% 36, 262 88839  62.8834% 59.9097%| 56,342,548.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.1533%| 51,127,873.10 10.8751%| $1,127,873.10| 9.8635%| $1,026,793.54 9.8034%| $1,037,873.10 19.3496%| 51,871,884.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.9142%| $2,721,689.01 26.2415%| $2,721,549.58 30.6288%( $3,188,483.34, 30.2869%| $3,206,426.55 21.3188%| 52,062,384.21
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $10,112,450.50 100.0000%| $10,371,153.78 100.0000% $10,410,080.72 100.0000%| 510,586,847.65 100.0000%| $9,674,038.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $951,228.87 7.69340%|  $797,894.34 $999,940.30 9.68010%| $1,024,817.44) 13.10192%| 31,267,484.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $49,120.63 0.44258% $49,431.97 $47,329.24 0.40812% $47,389.53 0.32088% $35,109.15)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $1,001,052.00 8.50000%|  $953,570.81 $836,390.95 6.50000%( $757,838.55 14,00000%| 51,536,728.54
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $60,923.88 0.58977% 561,166.08 $61,777.20 0.58938% $52,396.45 0.65000% $63,128.59
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,184,775.88 $12,233,216.99 $12,355,579.11 $12,479,289.61 $12,576,489.57

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nlimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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1s. INSUFICIENCIA
MATERIALES

16. INSUFIGENCA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17 INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19)

PARCIAL DE

PARCIAL DE

PARCIAL DE

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Tecorsa, 5. A-de C. V,

T sawa6057
$182,586.71
$552,773.73
5447,317.49

$12,176.82,
$1,439,015.32,

-$335,768,63

|Isandstone Global,

5287,573.51
$384,218.31
$205,975.04
$46,089.44
$1,476.34
$925,332.64

-5115,315.03

s?xd-ic.'v.*a-i

Mayar Corparativo de.
uigtgi_en’as, S A.de C.

I¥

$377,929.
$433,151.36)
$0.00
$74,855.32
$12,404.18
$898,340.02

-$251,215.43

Armando Torres
Zermefo . ¢

$0.00/
$233,846.20
$173,354.22
$5,339.08
$1,463,405.31

-$559,635,95

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADD

$437,603.75,
$0.00
$202,452.23
$11,241.81
$1,055,237.88

-565,871.97

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSOLVENTE, SE DESCALIFI

INSOLVENTE, SE DESCALIF]

15. INSUTICIENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17. INSUFICENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19)|

PARCIAL DE

PARCIAL DE

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$0.00)
$531,02851
$309,881.85
50.00
$1,265,629.00

-$386,292.92

$445,079.13

$0.00;
$323,575,62
$9,524.57
$1,126,283.71

-545,947.37,

$257,362.27,

$480,781,92]

$0.00

54,827.08

5742,971.27

-581,904.66

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

54,136 47 $0.00
$297,505.74 $0.00
50.00] $502,298.18]

$0.00 $292,160.92|

$12,250.96 50.00

$673,937.16 $794,455.11
-§97,719.27, -5107,480.73

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCAUFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

!{ Constrictorn Amicum, S. A. |

: B e C VN T e §
15. INSUFICIENCA PARCIAL $995,186.16 562,618.24
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DF| $0.00 $0.00 $525,155.29 $233,181.67| $36,016.23
0BRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $418,384 72 $136,350.82 $0.00| $0.00| $37,404.02
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $284,855.57 50.00 $56,567.51 $84,649.94 S0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 55,350.68 $0.00 $10,497.76 $14,669.46
FINANQAMIENTO
20. INSUFIOENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19, 51,127,323.69 $1,136,887.74 $581,723.80] 5328,329.37] $150,707.96
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$339,737.18 $8,087.26| $160,778.82 $304,436.58 $447,770.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. gl’ _ yObra Puablica
g LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0B-LP-1062-2025
-E-PAV-OB-LP-1062- -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO lbl
Construye Almavils, S, A. da o | Constyuctara intagral
; B SR G e ' Venguardia, 5. A. de C.
15. INSUFICIENTIA PARCIAL DE | $788,182.75 X ! 51,884,722.63
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $418,814.41 $23,498.32 $0.00 $17,875.12 $49,550.87
OBRA
17. INSUFICIENG A PARCIAL DE $123,388.95 50,00 $1,296,692.98 $1,801,504.47, $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $211,319.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFIOENGA PARCIAL 213 $13,328.32 $4,248.78 $0.00 50.00)| $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: i5+16+17+18+19 $553,531.69 5815,929.86 $1,508,011.98 $1,819,379.59) $1,934,273.50
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $172,769.88, $137,390.56 -§550,811.49 -$1,160,504.21 -51,193,467.76
UTILIDAD - INSUF!CIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

I " Chavez Terracerias’y -

et S A e Oy Construtop, S, A.de .V,
15.  [WSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $137,926.22 §150,797.92
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00] $130,314.93 $459,016.78 50,00 $0.00
OBRA
17.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 50.00 $16,822.85 $0.00 $0.00 $160,168.49.
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $414,493.02 $124,001.60, 50.00| $168,147.41 $0.00|
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCTIAL  DE 50.00 $2,896.70 $3,298.54 $2,011.25] $0.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $552,419.25 $424,834.01 $462,315.32 5879,469.00 $160,168.49
21. SOLVENCIA DE (AS PROPOSICIONES: $279,188.80 5715,249.31 $348,277.41 $165,917.12 $550,508.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Construcriones Covimex,
adecy

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $§657,324.53 . $133,796.97 $451,756.34 $0.00)
MATERIALES

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $3,830.47 $406,436.98 $516,251.61 $131,910.06 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCA PARCIAL  DE 50.00) 5605,066.25 $0.00 50.00 $415563.57
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE CO5TOS $139,953.63 50.00 $40,089.14 $0.00 $0.00!
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE; S0.00 $32,975.52 $0.00 $13,857.58 $2,166.15
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16#17+18419 5801,108.62 $1,044,478.75 $690,137.72 $597,523.98 $417,729.72
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5492,540.39 -$58,170.26 $305,848.99 $402,616.95 $622,685.45
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL £3Y

S e o

$103,128.15

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL $128,425.14

PARCIAL
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $417,612.65 50.00 $0.00 50.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $78,240.69 50.00 $0.00| $86,002.53 $1,670,183.15
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) 50.00) $152,888.67 $91,206.62 $11,615.50
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $18,719.31 $7,992.23 $6,834.80, $6,417.77 $2,402.22
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18419 $97,660.00 $669,170.66 $159,723.47 $183,626.93 $1,684,200.87
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $925,221.33 $215,886.31 $680,034.41 $848,620.21 -5495,551,31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Lizatte Construciones, s.  Kelea Construcclén, 5. A, de

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $362,077.54 50.00| $0.00| $509,322,92 $56,717.44
DBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00| $1,165,422.45) $1,154,017.90 $0.00 5$99,861.12
MAQUINARIA Y EQUIFO

13. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00] $0.00 50,00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 $0.00 51,677.31
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $450,502.68 $1,165,422.46 $1,154,017.90 5612,551.07 $158,255.87
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $451,517.80 -$124,515.85 -$100,759.41 $371,027.20 $1,088,152.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENOA  PARCIAL DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $0.00 $58,304.34 $57,224.78| $0.00
OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $0.00] 50.00 50.00} $210,073.10
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50,00 50.00 $0.00; $0.00
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL LE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00; $4,026.94
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 50.00 $0.00 $68,304,34 $57,224.78| $283,185.03
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,001,052,00 5953,570.81 $768,086.61 $700,613.77 $1,253,54251
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora
presupuesto total menor.

la que ofrezca el
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura /
Q 9, vObraPublica \\}
p et LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO N
SIOP-E-PAV-0B-LP-1062-2025 ST
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /

1|Tecorsa, S. A.de C. V. $9,637,648.13 $11,179,671.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, S. A. de C. V. $9,859,510.82 $11,437,032.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Mayar Corporativo de Ingenierfas, S. A. de $9,941,468.85 $11,532,103.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CaV.
4|Jorge Armando Torres Zermeio $9,991,130.49 $11,589,711.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|V.S. Ingenieriz, 5. A. de C. V. $10,033,755.72 $11,639,156.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V. $10,037,416.68 $11,643,403.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Alfa Triade, S.A.de C. V. $10,072,776.70 $11,684,420.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Armaqop, 5. A. de C. V. $10,105,435.12 $11,722,304.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Construccién, Desarrallo y Proyectos JMR, $10,134,088.70 $11,755,554.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC.V.
10[Mive Construcciones, S. A. de C. V. $10,155,653.85 $11,780,558.47| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11|Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $10,214,689.88 $11,849,040.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Constructora Amicum, S. A. de C. V, $10,356,103.17 $12,013,079.68 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $10,385,085.05 $12,046,698.66 CUMPLE SOLVENTE
14{Elemento 83 Construccicnes y Servicios, $10,419,725.00 $12,086,881.00 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC. V.
15(Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $10,461,910.12 $12,135,815.74 CUMPLE SOLVENTE
16|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $10,462,635.54 $12,136,657.23, CUMPLE SOLVENTE
C.V.
17|Construye Almavila, S. A.de C. V. $10,539,219.38 $12,225,494.48 CUMPLE SOLVENTE
18|Juan de Dios de la Torre Tosca $10,583,072.95 $12,276,364.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
19|Tecno Arrendamientos y Construcciones, $10,595,830.45 $12,291,232.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC.V.
20|Constructora Integral de Vanguardia, S. A. $10,622,211.92 $12,321,765.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
deC.V.
21{Chavez Terracerias y Acarreos, S. A, de C. $10,669,416.05 $12,376,522.62 CUMPLE SOLVENTE
V.
22|Construtop, 5. A. de C. V. $10,694,252.66 $12,405,333.09 CUMPLE SOLVENTE
23(Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $10,725,695.40 $12,441,806.66 CUMPLE SOLMENTE
24|Kiper, S.A.de C. V. $10,747,570.55 $12,467,181.84) CUMPLE SOLVENTE
25|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $10,774,080.03 $12,497,932.83 CUMPLE SOLVENTE
26|Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $10,889,041.70 $12,631,288 37 CUMPLE SOLVENTE
27|Codecalngenieriay Construccién, S. A. de $10,902,241.68 $12,646,600.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
28|Her-Padi,S.A.de C. V. $11,010,416.27 $12,772,082.87 CUMPLE SOLVENTE
29|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $11,056,147.73 $12,825,131.37 CUMPLE SOLVENTE
30|E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $11,197,520.99 $12,989,124.35 CUMPLE SOLVENTE
31jEstructuras, Construcciones y $11,308,567.44 $13,117,938.23 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S. A.de C. V.
32|Urbpav, 5. A.de C. V. $11,355,582.50 $13,172,475.70 CUMPLE SOLVENTE
33|Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $11,394,659.12 $13,217,804.58 CUMPLE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B s S PR U B T
RESULTADO DE LA EVALUACION POR |
~ TASACION ARITMETICA ~ ~
R R R QA S T S a v e p s & |
Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. $11,412,437.19 $13,238,427.14 CUMPLE SOLVENTE
V.
35|Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V. $11,435,231.44 $13,264,868.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
36|Lizette Construcciones, S. A. de C. V. $11,466,277.55 $13,300,881.96, CUMPLE SOLVENTE
37|Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $11,508,528.29 $13,349,892.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
38(Kalea Construccion, S. A. de C. V. $11,644,336.96 $13,507,430.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
39|Maquiobras, S. A. de C. V. $11,851,523.87 $13,747,767.69 CUMPLE SOLVENTE
40|Industrial y Constructora Urbanistica HA $12,154,784.96 $14,099,550.55 CUMPLE SOLVENTE
de Concretando, S. A, de C. V.
41/Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. $12,184,775.88 $14,134,340.02 CUMPLE SOLVENTE
V.
42(Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $12,233,216.99 514,190,531.71 CUMPLE SOLVENTE
43|Constructora y Desarrolladora Barba y $12,355,579.11 $14,332,471.77 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, S. A. de C. V.
44|Construccion, Mantenimiento y Asesoria $§12,479,289.61 $14,475,975.95 CUMPLE SOLVENTE
de Obras Duma, S. A.de C. V.
45|Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, $12,576,489.57, $14,588,727.90 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la centésima vigésima séptima sesién ordinaria del dia 13 de noviembre de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Constructora Amicum, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacién de concreto hidriulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil Preciado, municipio de
Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 5, por un monto de $12°013,079.68 (doce millones trece mil setenta
y nueve pesos 68/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Piblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3°603,923.90 (tres millones
seiscientos tres mil novecientos veintitrés pesos 90/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1062-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 14 de noviembre de
2025 a las 14:00 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 46 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
15 de noviembre de 2025 y de terminacion el dia 30 de diciembre de 2025.

Ei bresente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03

horas del dia 13 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V.

Tecorsa, S. A.de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Jorge Armando Torres Zermefio

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Alfa Triade, S. A.de C. V.

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Armagqop, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL :

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Kiper, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.
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REPRESENTANTES (FIRMA)

Her-Padi, S. A.de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

Urbpav, S. A. de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.

Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.

Lizette Construcciones, S. A. de C. V.

Eraiki Corporation, S. A.de C. V.

Kalea Construccion, S. A.de C. V.
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REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Construlatam, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S. A. de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

d

N

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V. '

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A. de C. V.

Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, S. A. de C. V.

Aldsanbm Constructora, S. A. de C. V.

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

/
/{ Breysa Constructora, S. A. de C. V.
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