GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

P9
infraestructura u/
) Q ? _ | y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil
Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 6.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 13 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio
“B” Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 17 de octubre de 2025, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025, se inscribieron a participar 85 Licitantes.

Con fecha del dia 06 de noviembre de 2025, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de ias propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 51

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Construtop, 5. A. de C. V. $12°219,332.45

2 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. S$12°425,096.74

3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12°808,468.78

$12'481,444.96

$12°051,118.03

4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V.

5 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Pagina 1 de 75

Az,

%




infraestructura
) Q ’ _ | y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7

SALISCO

No. Licitante Observacién Importe con IVA
6 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. =% HREpn propu'e’sta $11°398,136.74
para su evaluacion
Se ac t 2
7 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. € acepta propuesta $11°717,491.13
para su evaluacion
s S t st ;
8 | Construye Almavila, S. A. de C. V. = SEER propu?l 4 $12°220,513.32
para su evaluacion
9 Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. Se acepta proputc_‘lsta $12'318,336.86
V. para su evaluacion ")
t
10 | Codeca Ingenierfa y Construccién, S. A. de C.v, | >F 2Ceptapropuesta $12629,989.73
7 para su evaluacion
i ici LA
11 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de Se acepta propu_e’sta $12°002,517.16
GV para su evaluacion
S t
12 | Urbanizaciones Inzunza, 5. A. de C. V. € dCepta proplests $11°687,225.34
para su evaluacion
S ta t y
13 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. € acepta propuesta $12°985,358.57
o para su evaluacion
o . S t t ,
14 | Eco Construccién y Asociados, S. A. de C. V. SHEEH RIGpUESid $10'996,087.41
para su evaluacién
Se acepta uesta ’
15 | Goc Constructores, S. A. de C. V. pia prop s $14°569,572.48
B para su evaluacion
16 Industrial y Constructora Urbanistica HA de Se acepta propu§§ta $14°074,656.68
Concretando, S. A.de C. V. para su evaluacion
S y
17 |Sandstone Global, S. A. de C. V. @ acepta propuesta $11°475,354.68
para su evaluacion
S t t ,
18 | Caminos vy Plataformas, S. A. de C. V. THEeR propug:c. 9 $11°765,174.93
para su evaluacion %
o 7 t t y
19 [ Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. i propu.els @ $13°221,086.72
para su evaluacién O
v
20 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. - SEacEnt propu?lsta $12°435,909.98
para su evaluacion
S #
21 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. € acepta propuesta $12'592,817.68
para su evaluacion
Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Se acepta propuesta ,
22 Obras Duma, S. A. de C. V. para su evaluacion 314'456,627.97
S t t ’
23 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. edcepa propueiia $11'896,546.16
para su evaluacién
t t
24 | Juan de Dios de la Torre Tosca SERICENTE propest

para su evaluacion

$12°290,725.94
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
25 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. S€ acepta propu?'s,ta $13°200,394.34
para su evaluacion
S
26 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. i propugfta $12°281,095.65
- para su evaluacion
S t t
27 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. il $12°000,040.47
para su evaluacion
73 Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. Se acepta propu.elsta $11°575,681.39
V. para su evaluacion )
29 Cons.tructora y Desarrolladora Barba y Se acepta proputelsta $14'172,568.76
Asociados, S. A. de C. V. para su evaluacion
. t ’
30 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. SR acepla propu.e’s.ta $14°313,946.85
i o para su evaluacion
S t t
31 |Construlatam, S. A. de C. V. = dGRE RIOPUES $13°433,206.00
para su evaluacion
. S t t ,
32 | Eraiki Corporation, S. A. de C. V. A . $13446,990.60
N | I o para su evaluacion
Se acepta pr: t ,
33 | Industrias Jormer, S. A. de C. V. Csiihs OPU?,S d $13°317,957.38
o para su evaluacion
., epta propuest ,
34 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. SEAEEpE pu',s @ $13°491,068.10
‘ para su evaluacion
| g Se acepta propuesta ,
35 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. SaERA b pu~ ; $14°115,571.33
para su evaluacion
S y
36 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. @ acepta propuesta $12°022,065.23
para su evaluacion
37 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propu'e’st3 $12'275,705.36
C. V. para su evaluacion |
Se acept t ;
38 | Armaqop, S. A. de C. V. € acepta propuesta $11°551,354.34
para su evaluacion
39 |Incamm Construcciones, S. A. de C. V. Seacepts propu?’Sta $15°728,530.86
e para su evaluacion
S t ’
40 |Jorge Armando Torres Zermefio © acepta prOpu?,Sta $11°465,723.42
- para su evaluacion
Se acepta pr ,
41 |Kiper, S. A. de C. V. PRPODUESE | ¢19040,233.08
para su evaluacién
: S t t .
42 | Magquiobras, S. A. de C. V. SACEIA IRRIRS $13'667,804.62
para su evaluacién
43 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. Se acepta propug;ta $11'477,758.02
_____ V. para su evaluacion
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GORIEAND DEL RSTADO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

‘LM

de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'740,140.62

45

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°846,375.83

46

Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de
C:V,

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$14°001,941.79

47

Her-Padi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°734,317.70

48

Urbpav, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13°161,853.94

49

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°690,139.11

50

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°450,138.94

51

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'623,962.04

|

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

=
o

Licitante

Importe con IVA

Eco Construccién y Asociados, S. A. de C. V.

$107996,087.41

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

$11'398,136.74

| Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$11°450,138.94

Jorge Armando Torres Zermefio

$11°465,723.42

‘ Sandstone Global, S. A.de C. V.

$11'475,354.68

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

$11°477,758.02

Armagqop, S. A. de C. V.

$11°551,354.34

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

$11°575,681.39

I |IN|loolun | b |lw|Nn|EF~

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

$11'623,962.04

=
o

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

$11°687,225.34 ,

|
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D DEL ESTADO

Importe con IVA

No. Licitante
11 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $11°690,139.11
12 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $11°717,491.13
13 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $11'740,140.62
14 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $11°765,174.93
15 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $11'846,375.83
16 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $11°896,546.16
17 |Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $12°000,040.47
_18 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $12°002,517.16
19 |Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $12°022,065.23

20 | Kiper, S. A.de C. V. $12°040,233.08
21 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°051,118.03
22 |Construtop, S. A. de C. V. $12°219,332.45

23

Construye Almavila, S. A. de C. V.

$12°220,513.32

24

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$12°275,705.36

25

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

$127281,095.65

26

Juan de Dios de la Torre Tosca

$12°290,725.94

27

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

$12°318,336.86

28

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

$12°425,096.74

29

Chévez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

$12°435,909.98

30

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$12°481,444.96

31

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

$12°592,817.68

32

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

$12'629,989.73

33

Her-Padi, S. A. de C. V.

$12°734,317.70

34 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12°808,468.78
35 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $12°985,358.57
36 |Urbpav, S. A.de C. V. $13161,853.94

37

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

$13'200,394.34
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No. Licitante Importe con IVA
38 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $13'221,086.72 ( \é
39 | Industrias Jormer, S. A. de .V, $13°317,957.38 N \\
74[(5 Construlatam, S. A. de C. V. $13°433,206.00
41 | Eraiki Cor;;oration, S.A.deC.V. $13°446,990.60
42 | Kalea Construccion, S A.de C. V. $13°491,068.10
43 | Maquiobras, S. A. de C. V. 7 | $13°667,804.62
| 44 Urb;;i;agic?n y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $14°001,941.79
45 | Industrial y Constructora Urbanistica I;A de Concretando, S. A. de C. V. $14°074,656.68
46 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $14'115,571.3-3”ﬁ
7477 Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. S14'172,g68.76
—478 Cinco Contemporanea, S. A. de C. Vi - $14°313,946.85
49 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma,"S. A.deC.V. $14'456,627.977—
50 | Goc Constructores, S. A. de C. V. 7 $14'569,572.48 o
51 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $15°728,530.86

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de

noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de

proposiciones, se verificé que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
| supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
/ | de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.- Eco 3.- Vialitek
i - li e
DOCUMENTQOS Construccion y 2 Occ?l : Grupo 4.- Jorge Armando 3:3 Sandstone
7 Construcciones, % Global,
Asociados, S.A.deC.V Constructor, Torres Zermeino A deCY
S.A.deC. V. T T S.A.deC. V.. S Vit

CUMPLE

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
by S . - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
| particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
/| las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| | Manifestacion escrita de
/ ‘ conocer el sitio de laobra y
[/ sus condiciones
/ amblen‘ta.les asi como las CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
/ grado de dificultad de los
/V trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Pagina 7 de 75
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1.- Eco
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4.- Jorge Armando

Torres Zermeiio

2.- Ocolli

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

3.- Vialitek
Grupo
Constructor,

JALISCO
f

5.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Construccion y
Ascciados,
S.A.deC. V.

Construcciones,
S.A.deC.V.

S.A.deC. V..

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propésito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus e

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcion de la

planeacion integral
propuesta por el licitante

para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

Su propuesta.

NO CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
propuesto por el licitante,

Documento T8.-

Programa general de
jecucion de los trabajos,

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario... |

i
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2afeo 2.- Ocolli 3 = Vialitek 5.- Sandstone
DOCUMENTOS Construccion y i i Grupo 4.- Jorge Armando %
? Construcciones, % Global,
Asociados, S.A.deC.V Constructor, Torres Zermeno

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de cbra dividido en
categorias propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

S.A.deC.V. S.A.deC. V.. S.A.de C. V. (\\\j‘wﬁ\

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
parel Sckants; mxprasio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y |
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccioén,

|/ indicando si son de su NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/ propiedad, arrendadas con
/ 0 sin opcion a compra, su

< | ubicacién fisica, modelo y
\//\/i usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

CUMPLE

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

L proposicion...

CUMPLE

_|
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COBIEAND DEL ESTACL

~—
—

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4o 2.- Ocolli 2izValitek 5.- Sandstone
DOCUMENTOS Construccidn y ; z Grupo 4.- Jorge Armando :
i Construcciones, Global,
Asociados, S.A.deC.V Constructor, Torres Zermerio S.A.deC.V o
S.A.deC. V. G g S.A.deC. V.. i e ( SA
PRt T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
NENUUS; PATR Cascojiiar e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo. N

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de ‘
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

PLE MPLE P
EVALUACION BINARIA O euw NO cUMPL CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

NO DEL KSTADQ

DOCUMENTOS

6.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.deC. V.

8.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

7.- Armaqop,
S.A.deC. V.

9.- V.S. Ingenieria,
S.A.deC. V.

10.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO “

aoBIEAND

Infraestructura
t?’ , | yObra Publica
D LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
I6n DI?en'o 8.- Mancor DR
DOCUMENTOS ke 7.- Armaqop, Corporativo de 9.- V.S. Ingenieria, Eadpameacones
Construccion i Inzunza, ‘
S.A.deC. V. Arquitectura, S.A.deC. V. ‘\A
Grow, S.A deC.V S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S e
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
Documento T7.- |
Descripcion de la : |
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
/ complejidad y magnitud de
/ / los mismos, esta
" " descripcion debera ser
’I / congruente con el resto de
|/ su propuesta.
/
}/
Documento T8.-
| | Programa general de
s ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
\ conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...




&

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

O

S

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los |
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

CUMPLE

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y [

CUMPLE

8.- Mancor A
: , 10.- Urbanizaciones
7.- Armaqop, Corporativo de 9.- V.S. Ingenieria, s
S.A.deC. V. Arquitectura, S.A.deC. V. SAdce ’V
S.A.deC. V. O T
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

0y
6*@“- H)
Infraestrpct.ura &g‘ﬁ/
. e ’ .| ¥y Obra Publica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO {l'
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Disefio

Ingenierfa SaMancor 10.- Urbanizacion
DOCUMENTOS 8 ) 7.- Armaqop, Corporativo de 9.- V.S. Ingenieria, ; aones
Construccién 2 Inzunza, N
S.A.deC.V. Arquitectura, S.A.deC. V. \\
Grow, S.A.deC.V S.A.deC. V.
S.A.deC. V. SRy Lo

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

CUMPLE
proposicion...

Documento T14.-

- e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de | CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negatfen; paca descontas e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estnmacnone‘s SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar

estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

QI’ y Obra Pablica —

s LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO 1"
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025 R "

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Disefio 8 Mancos
@ 10.- Urbanizaciones

) ~VS. | ieri ’
Corporativo de 9 ngenieria Inzunza, /»\\5$

DOCUMENTOS c::‘i:::‘zg:n 7.- Armaqop,
b S.A.deC. V. Arquitectura,
: S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

LA, . V.
Sotes S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE

13.-
Construccion, 14.- Caminos y cle
Taube de
Desarrollo y Plataformas, A
S.A.deC.V Mexico,
Ehid ey S.A.deC. V.

11.- Valakar 12.- Grupo

ROCUMENTOS Infraestructura, Constructor Strade,
S.A.deC.V. Proyectos JMR,

S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
/ autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia parasu |
cotejo... [

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

ShaNzRTon Y revisdron 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de

licitacion, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado)

y modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

. gi’ , | vy Obra Pablica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

13.-

11.- Valakar 12.- Grupo Construccién, 14.- Caminosy
DOCUMENTOS Infraestructura, Constructor Strade, Desarrollo y Plataformas,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. Proyectos JMR, S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

15.- Grupo
Taube de
Meéxico,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales |
Sl immo lesRr L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
Hckatey 0 %0 daoxmentz CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
persanasinhabilitatias e'los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la

Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO H

infraestructura

Q ’ _ | y Obra Pablica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL - L.
SIOP-E-PAV-0B-LP-1063-2025 I
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
13.-
: 2 15.- Grupo
11.- Valakar 12.- Grupo Construccié 14.- Camino
DOCUMENTOS P o SIS Taube de ;
Infraestructura, Constructor Strade, Desarrollo y Plataformas, Méxi
S.A.deC. V. S.A.deC.V. Proyectos MR, S.A.deC.V. e :'cg' L
S.A.deC.V. it
Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
" propuesto por el licitante,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no

mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de [a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/

// / Documento T10.-
f Programa calendarizado y
f ,‘, cuantificado de la utilizacién
f’ / mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
/ "’E‘;‘;”r::z s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria... J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

r 13-
5 £ 15.- Grupo
DOCUMENTOS 11.- Valakar 12.- Grupo Construccion, 14.- Caminos y Tatbe i
Infraestructura, Constructor Strade, Desarrollo y Plataformas, Méxic ‘
S.A.deC.V. S.A.deC. V. Proyectos JMR, S.A.deC. V. S ABe 2’ v
S.A.deC. V. ey {5
Documento T11,-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

& 7 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicién...
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente... J

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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K3

DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Publica

11.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1063-2025

12.- Grupo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-

IOMIERNG DEL £3

JALISC

Documen

to T19.-

Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a guia estimaciones
SECIP con la metodologia para

Constructor Strade,
S.A.deC. V.

Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,

S.A.deC. V.

14.- Caminos y
Plataformas,
S.A.deC. V.

15.- Grupo
Taube de
México,

S.A.deC. V.

cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato

por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la

fecha del acto de

presentacion y apertura de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y

manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha

opinidn es fidedigna en

cuanto a su contenido, en lo

que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o

maodificada en ninguna de sus

partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Innoblack,

17.- Jialcon

18.- Elemento 83

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.-

S.A.deC.V.

Construcciones,
S.A.deC. V.

Construcciones y

Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

|

Servicios,
S.A.deC.V.

19.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L deC. V.

20.- Kiper,
S.A.deC. V.

técnica y econdmica es

| autdgrafa de la persona

\ facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados

‘ de la identificacion oficial

\ vigente con fotografia para su

\

CUMPLE

cotejo...
\

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pdagina 19 de 75




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
infrae *
structura “w
t ’ _ | Yy Obra Pablica =
Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCC {
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Grupo ; 18.- Elemento 83 :
P 17.- Jialcon : 19.- Samier f
DOCUMENTOS Constructor x Construcciones y T * 20.- Kiper,
Construcciones, g Edificaciones, PE
Innoblack, S A de GV Servicios, S.deR.L deC.V S.A.deC. V. I
S.A.deC. V. IO S.A.deC.V. LRl B (
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
RnAlkmron,y pevEERIon i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la obra y
‘ sus condiciones ambientales
B R e CaraCERH Sty CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
i A st e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
1| cargode responsable de la
/ obra con el propésito de
f-’ / poder evaluarlo...
// —
/ ,"
{/
}‘,,’ Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta |
’( de decir verdad de que, por su [
/ /| conducto no participan
\/ EBrsonas kehwbiadit slos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| términos del articulo 48 de la
[ | Leyde Obra Publica del
J | Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.
Pagina 20 de 757 5=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

SALISco

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
innoblack,

S.A.de C. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cua! debera
ser congruante con las

| caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente corn €l resto de su
propuesta.

CUMPLE

Docurnento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no

mayor a un mes calendario... |

CUMPLE

Documento T9.-
| Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a

los plazos determinados por

la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

2 18.- Elemento 83 i
17.- Jialcon z 19.- Samier 5
2 Construcciones y o 20.- Kiper,
Construcciones, L Edificaciones, SAdeCyv
S.A.deC. V. $ S.deR.L.deC.V. eles el
S.A.deC. V. :
|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pblica

K

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

INO DEL ESYADD

JaLsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

17.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,

19.- Samier
Edificaciones,

S.deR.L.deC. V.

20.- Kiper,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

¥

JALISCO

IOBIEAND

Infraestructura
ti’ y Obra Pablica

N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18.-
8.- Elemento 83 10 5 soiitar :
Edificaciones, 205 Kiper,
S.A.deC. V. (\\\?

255D 17.- Jialcon

DOCUMENTQS Constructor S Construcciones y
Innoblack SonScaonsS: Servicios

S. A deC.V. S.A.deC. V. S.A deC.V. S.deR.L. deC. V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estlmaflones CUMPLE CUMPLE
SECIP con la metodologla para
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
moadificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que enella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
24.- Tecno
25.- Constructora

CUMPLE
Arrendamientos
Amicum,

S.A.deC. V.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA
23.- Construye
Yy

ZZS‘- :og:téui’op, Almavila,
o e S.A.deC.V. Construcciones,
S.A.deC. V.

/ 21.- Grupo Mur-
POCUMENTOS Go Constructora,

/[ S.deR.L.deC. V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

J
/ Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
l\/ firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
‘ copia simple por ambos lados |
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo... -

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Ql’ , | yObra Publica !
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO M

SIOP-E-PAV-0B-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Tecno
DOCUMENTOS 21.- Grupo Mur- 22.- Construtop, 23.- Cons'truye Arrendamientos | 25.- Cor‘xstructora )
Go Constructora, S.A.deC. V Almavila, Y Amicum, S
S.deR.L.deC.V. R 2 S.A.deC.V. Construcciones, S.A.deC.V. \}
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se

Apaieanta ¥ teviatan. a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado)

y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto... B
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
NeApkeite, o esti daetioutiita CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
Eaesonas nivioMtadas e los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
fraes g
&, /e ¥
e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO ¥l
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
24.- Tecno

Arrendamientos

- Mur- -~ o=
DOCUMENTOS 21.- Grupo Mur 22.- Construtop, 23 Cons‘truye 25 Corjstructora )
Go Constructora, S A dec.v Almavila, Y Amicum, @
S.deR.L.deC. V. Fas S S.A.deC.V. Construcciones, S.A.deC. V. (
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el

licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y |
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, aetallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
/; Programa calendarizado y
/(' cuantificado de la utilizacién
/’ /| mensual dela mano dc‘ obra
[/ VIS CRtiga CUMPLE CUMPLE CUMPLE

g propuests por el licitante,
/ / expresado en jornadas,

) conforme a ios plazos
1’/ determinados por la
{ Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica en la

convocatoria y bases de
| _licitacion...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pablica

\Nr g LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO {1
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025 oo |

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Tecno
21.- Grupo Mur- 23.- £ 3
P 22.- Construtop, 3.- Construye Arrendamientos | 25.- Constructora

DOCUMENTOS g Lty ¢
Go Constructora, S.A.deC.V. Almavila, y Amicum, /4\\53

S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V. Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
prepuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencicnales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

[
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

_——
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura & @?
g ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-1063-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Tecno

21.- Mur- 23.- Co Al i -
DOCUMENTOS Grupo Mur 22 - Constriitop, 3.- Construye rrendamientos | 25.- Constructora
Go Constructora,

S.A.decC.V Almavila, Yy Amicum, \\&\
S.deR.L.deC. V. 2 R S.A.deC. V. Construcciones, S.A.deC.V.

S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
Su aceptacion o neg?tlua,. para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha

opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

LE
BINARIA cume CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lnfraestryctura (
‘ﬁ ’ y Obra Publica
Nl LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025 A M

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Juan de Dios
de Ia Torre Tosca

27.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

28.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC. V.

29.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

30.-
Constructora
Campujal, s
S.A.deC. V. (

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de

poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1063-2025

Infraestructura
_ . | Y Obra Piblica
QI? JALISCO |/

QOBIEAND DEL E3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Constructora 8" 29.- Chavez 30.-
DCCUMENTOS 26.- Juan de Dios Integral de i P Terraceriasy Constructora A
a Constructor Maca, 7 Ng
de la Torre Tosca Vanguardia, S.A deC.V Acarreos, Campujal, )
S.A.deC. V. R It S.A.deC. V. S.A.deC. V.,

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan

personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos,

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion da los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/ conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas,
conforma alos plazos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
determinados per ia
| Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
\ convocatoria y bases de
licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

Infraestructura
. " Obra Publica
E" Y JALIscO  J

GOSIERAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Constructora 2 Gt 29.- Chéavez 30.-
DOCUMENTOS 26.- Juan de Dios Integral de : P Terracerias y Constructora -
§ Constructor Maca, &
de la Torre Tosca Vanguardia, SAdecV Acarreos, Campujal, Wr
S.A.de C. V. S e S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,

pEpissiE por el Tickatieg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
. JeTroraimmomnes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicion...

Aocuiento T13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-

\ Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para

\ descontar de las estimaciones

\ de los trabajos ejecutados. El

\ 0.2% (dos al millar) para ser

s aportado voluntariamente... i p " \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? lnéraestru;.ltura
bra Publica
A"“E ’ Y

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC i

10BIERNO DEL ESYADD

DOCUMENTOS

26.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

27.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

28.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC. V.

29.- Chavez
Terraceriasy
Acarreos,
S.A.deC. V.

30.- '
Constructora ' Qf
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

31.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

32.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.,

33.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

34.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

35.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

vigente con fotografia para su

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econémica es
autografa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%
JALISCO

ERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

31.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

32.- Codeca
Ingenieria 'y
Construccién,
S.A.deC. V.

33.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

34.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

35.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -

econdmicos (guias de llenado) |

y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inf truct A

: g?g, el Y
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO M
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025 480 4

SIZANG DKL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- 32.- Codeca 34.- 3
DOCUMENTOS Construcciones Ingenieria y 33.- Her-Padi, Urbanizaciones 35.- ES. Grupo \-\

Covimex, Construccién, S.A.deC.V. Andaluz, Constructor,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. SA.0e GV,

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las

caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismes, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos

determinados por la
|| Secretaria de Infraestructura y

/ / Obra Publica en la

[/ convocatoria y bases de
I licitacién.. B -
" |

[ Documento T10.-

/ Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidon
mensual de la maquinaria y
t/ equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
/ expresade en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
\ los plazos determinados por
| la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
\ L en la convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. t ’ , | ¥y ObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%
JALISCO

COEIERNG DIL ESYADO

31.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

32.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 33.- Her-Padi,

S.A.deC. V.

34.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

35.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes |

necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
| intervienen en la integracién
de la proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CIMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/| su aceptacidon o negativa, para

Documento T18.-
' Escrito en el que haga constar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo

que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
o~

@E??

JALISCO ,M

JOBIERNO DEL ESYADO

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- 32.- Codec 34.-
2 35.- E.S. Grupo

DOCUMENTOS

Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

Ingenieria y
Construccién,
S.A.deC. V.

33.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

36.- Urbpav,
S.A.deC. V.

37.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

38.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

39.- Industrias
Jormer,
S.A.deC. V.

40.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econémica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
+&[P, | vObraPubiica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOSIEAND DEL ESTADO

37.- Mospal 38 Lany/ 39.- Industrias

3 Arquitectura e
Construcciones, Jormer,

Ingenieria,
S.A.deC. V. S'A decl S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 36.- Urbpav,
S.A.deC. V.

40.- o

Construlatam, \\f
S.A.deC.V. b

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollary sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

- |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

8

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

COBIERNO DEL ESTADO

[/ Infraestructura y Obra Publica

DOCUMENTOS

36.- Urbpav,
S.A.deC. V.

37.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C. V.

38.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

39.- Industrias
Jormer,
S.A.deC. V.

40.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

mayer a un mes calendario...

calendarizado, en periodos no |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Gbra Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y ‘

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de

en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y volimenes

necesaiios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVY-0B-LP-1063-2025

JALISCO

IDBIZANG DEL KSYADD

DOCUMENTOS

36.- Urbpav,
S.A.deC. V.

37.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

38.- Carvi
Arguitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

39.- Industrias
Jormer,
S.A.deC. V.

40.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T1Z.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccian,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la propaosicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T416.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

l
J

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las astimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
descenocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

L0

DOCUMENTOS

36.- Urbpav,
S.A.deC. V.

37.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

38.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

39.- Industrias
Jormer,
S.A.deC. V.

40.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i

DOCUMENTOS

41.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC.V.

42.- Kalea
Construccion,
S.A.deC. V.

43.- Maquiobras,
S.A.de C. V.V.

44.- Urbanizacién
y Construccién
Avanzada,
S.A.deC. V.

45.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de |a persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
QI’ , | Y ObraPublica
) N LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO |
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

GOSIEANO DEL KSY

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 41.- Eraiki 42.- Kalea

44.- Urbanizacion faulindustraly
Corporation,

S £ Constructora ‘\(‘
Construccion, 4:' AM:::'O: :75' Y ic:lr;s::u;aén Urbanistica HA N
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S S

de Concretando
.A.deC. V. 4
SAeaet S.A. deC.V.

Documento T2,-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asf como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.- |
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este d?Fumento CUMPLE
se debera especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUNMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
| Municipios y articulo 88 de su
[ Reglamento para evadir sus

efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura Vj

y Obra Pablica
JALISCO

JOBIRAND DEL ESTADO

—

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC. V.

42.- Kalea
Construccion,
S.A.deC. V.

43.- Maquiobras,
S.A.deC. V.V.

44.- Urbanizacion
y Construccién
Avanzada,
S.A.deC. V.

45.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de ls mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica {
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO ,

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

44.- Urbanizacién 45.- Industrial y
Constructora \J‘r

41.- Eraiki 42.- Kalea 2 4
43.- Maquiobras, y Construccién Urbaniics A

DOCUMENTOS 3

Corporation, Construccidn, S.A.deC.V.V TN

S.A.deC.V. S.A.deC. V. SEas T gl SR \', de Concretando,
i e S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion

mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,

propueste por etlidtante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

/ Documento T13.-
Listado de insumos que

| | intervienen en la integracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/ de la proposicién...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
CUMPLE

Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNG DEL ESYADO

DOCUMENTOS

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de

41.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC.V.

Construccidn,
S.A.deC. V.

42.- Kalea

Y

43.- Maquiobras,
S.A.deC.V.V.

44.- Urbanizacidn
y Construccién
Avanzada,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

45.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA
de Concretando,

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposiciones, emitida por el

manifestacion bajo protesta

Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacidn y apertura de

Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y

de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en

cuanto a su contenido, en lo
que enella se reflejayla
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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49.-
Const ion,
petivedo 50.- Goc 51.- Incamm
Constructores, | Construcciones, \N
S.A.deC. V.

47 .-
48.- Cin AaT

ey Mantenimiento

y Asesoria de S A dec

46.- Kp Constructoray
Constructora e Desarrolladora 1 i
Barba y Contemporanea,
LA, V.
Sofoe Sal Obras Duma,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS
Inmobiliaria,
S.A.deC.V. Asociados,
S.A.deC. V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
0

CUMPLE CUMPLE

Documento T1.-
CUMPLE

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada

en los documentos de la
proposicién técnicay

econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo... )
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convoc'a'tona CUMPLE CUMPLE
y bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...
CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o ge!-nera[es CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
| aplicables, asi como estar
/ conforme con el
/1 contenido, alcancesy
/ / todas las |
particularidades del
/ ‘,, proyecto...
[/ Documento T4.-
Manifestacion escrita de ‘
conocer el sitio de la
/ obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{ f
f /
‘U’ al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de

cardcter técnico...

CUMPLE
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49.-
Construccién,

47.-

6.- K
g P Constuctoray 48.- Cinco 50.- Goc 51.- Incamm

DOCUMENTOS

Constructora e
Inmobiliaria,

Desarrolladora
Barbay

Contempordnea,
S.A.deC. V.

Mantenimiento
y Asesoria de

Constructores,
S.A.deC.V,

Construcciones,
S.A.deC. V.

Obras Duma,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V. Asociados,

S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y

sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento ‘
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud [

de los mismos, esta |

descripcion debera ser

congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ’
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades pcr
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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JALISCO

nos

IERANO DEL ESTADO

47.- 49,

46.- Kp Constructora y 48.- Cinco Construccion,

DOCUMENTOS Constructora e | Decarrolladora : Mantenimiento

Inmobiliaria, Barba y contempodniea, y Asesoria de
S.A.deC. V.

S.A.deC. V. Asociados, Obras Duma,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

50.- Goc
Constructores,
S.A.deC. V.

51.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido

en categorias propuesto
por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
t determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria y bases de
___licitacion... ) ) )

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Prograrna calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensuai de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volumenes necesarios... :

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcidén a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuvales...

CUMPLE

CUMPLE
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47 .- 49.-

.- C X i6n,
46.- Kp onstructora y ARGt Construccién 50.- Goc B b

DOCUMENTOS Constructora e Desarrolladora 7 Mantenimiento . =
Inmobiliaria Barbay Contemporanea, V Asesorfa de Constructores, | Construcciones,

2 S.A. . V. . A SN . A. V. \

S.A.deC. V. Asociados, deiC Obras Duma, Seide coy AAde Y,

S.A.deC. V. S.A.de C. V.

Documento T13.-
Lt thafnsome aue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la
integracién de la
proposicion...
Documento T14.-

Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con |la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.
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47 .- 49.-
46.- Kp Constructoray Construccion,
48.- Cinco 25 50.- Goc 1.-
DOCUMENTOS Constructora e Desarrolladora Mantenimiento 2 Inca_mm
e Contemporanea, 5 Constructores, | Construcciones,
Inmobiliaria, Barbay S.A.deC.V y Asesoria de S.A deC.V SR deCV
S.A.deC. V. Asociados, S R Obras Duma, o st P Finc
S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Eco Construccién y Asociados, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
| conlos requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
[ preliminares como visitas al sitio y coordinacién con la supervisién, sin detallar las actividades a realizar por

su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
\ trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucidn
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia ldgica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
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procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Piblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidén a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, la fecha de utilizacién de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

/| materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
| caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documentg T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023: “GUARNICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO TIPO L CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 19MM RN CON CIMBRA METALICA, EN
SECCION DE 45 CM DE BASE Y 32 CM DE ALTURA, MAS CORONA DE 12CM A 15 CM Y 15 CM DE ALTURA,
INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, JUNTA FRIA, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta
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ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera Concreto hecho en obra F'C=250 kg/cm?2
debiendo ser Concreto premezclado F'C=250 kg/cm2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PZA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar Grua para maniobras de
elevacion bajado al fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DANG2, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria parala
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la grua con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicaciéon georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de

contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestars
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en Ia
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Ocolli Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra PUblica. Este procedimiento constructivo deber4 ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacién integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacion con la supervisién, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
altimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia ldgica y precisa de las actividades que se realizardn, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-019 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 28 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-020 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 14 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTOQ,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-021 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5CM A 7 DIAS T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASi LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-022 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA), BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-2.5CM A 3 DIASR.R. T.M.A 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ACABADO TEXTURIZADO, CON ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO,
Y/O ASI LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: TENDIDO CON PAVIMENTADORA, HORAS ACTIVAS E
INACTIVAS, COLADO, VIBRADO, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar “pavimentadora para el tendido del concreto hidraulico” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-046 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE
DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS (340KG/PzA), INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar Grua para maniobras de
elevacién bajado al fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-053 “SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR, TRO 15KVA PST 23000V-120/240V 2F AUT NRF TIPO K PROLEC DAN62, INCLUYE: GRUA
PARA ELEVACIONES, GRUA CON CANASTILLA PARA INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la grua con canastilla para
maniobras de instalacion, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

// Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
/ de Licitacion Plblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

|/ yarticulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.
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En este documento se debera anexar un croquis de ubicacidon de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidn
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $11°450,138.94
2 |Jorge Armando Torres Zermefio $11°465,723.42
3 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $11°475,354.68
4 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V. $11°477,758.02
5 | Armaqop, S. A.de C. V. $11°'551,354.34
6 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $11°575,681.39
7 |V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. $11°623,962.04
8 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $11°687,225.34
9 |Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $11°690,139.11
10 [ Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $11'717,491.13
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $11'740,140.62 ( A\(
12 | Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. $11°765,174.93 \
13 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $11°'846,375.83
14 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $11°896,546.16
15 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $12°000,040.47
16 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $12°002,517.16
17 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $12°022,065.23
18 | Kiper, S. A. de C. V. $12°040,233.08
19 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°051,118.03
20 | Construtop, S. A.de C. V. $12°219,332.45 N
21 | Construye Almavila, S. A. de C. V. B $12'220,513.32 |
22 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°275,705.36
23 | Constructora Amicum, S. A. de C. V. $12°281,095.65
24 |Juan de Dios de la Torre Tosca $12°290,725.94
25 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $12°318,336.86
26 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $12°425,096.74
27 | Chévez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12°435,909.98
28 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $12°481,444.96
| 29 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $12'592,817.68
//Z 30 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $12°629,989.73 1
/| [ 31 |Her-padi, s. A de . v. $12'734,317.70
// 32 |Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $12°808,468.78
33 | E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $12985,358.57
34 |Urbpav, S. A.de C. V. $13'161,853.94
\ 35 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $13°200,394.34
\ 36 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $13°221,086.72
| 37 |Industrias Jormer, S. A.de C. V. $13°317,957.38 |
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No. Licitante Importe con IVA

38 | Construlatam, S. A. de C. V. $13°433,206.00

39 | Eraiki Corporation, S. A.de C. V. $13°446,990.60

40 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. $13°491,068.10

41 | Maquiobras, S. A. de C. V. $13'667,804.62 |

42 | Urbanizacion y Construcciéon Avanzada, S. A. de C. V. $14°001,941.79

43 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S. A. de C. V. 514’074,656.68~

44 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $14°115,571.33

45 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $14°172,568.76

46 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $14°313,946.85
747 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S. A‘.Wde C. V. $14°456,627.97

48 | Goc Constructores, S. A. de C. V. 7 $14'569,572.48
i719 7 Incamm Construcciones, S. A. de C. V. 7 $15'728,530.86

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

/I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
/[ la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
' misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de |la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicin.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2)

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de 105 precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Construlatam, S. A. de C. V., no cumple /

con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).
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Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Anélisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo maés
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Pagina 58 de 75

I

[x‘\é\




&

2.1.-
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de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

JALISCO

GOBIEAND DEL ESYADD

importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIDP-E—PAV-OB-I.P-IOGB—-ZOL": i

Pavlmentaclén de concreto hldrauhco de carnles centrales de Ia Av. Juan Gll Precaado, mumcuplo
de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 6.

’ Techo Fmancuero ;

$16,660,000.00(

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$9,870,809.43
$13,559,078.33
$10,878,406.72

$12,510,167.73
$9,246,645.71

i IIWPORTE DE I.A i .
| PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVAx

IMPORTE DE LA

RESUI.TADO DE

EVALUACION

w

wn

10

11
12
13
14

15
16
17
18

Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V.

Jorge Armando Torres Zermefio

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, S. A.de C. V.
Armaqop, S. A.de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.
V.S. Ingenieria, S. A.de C. V

Valakar Infraestructura, S. A_de C._ V.
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JIVIR, S. A. de C. V.

Caminos y Plataformas, S. A.de C. V.
Grupo Taube de México, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.
Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A.de C. V.
Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Kiper,S. A.de C. V

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

$9,870,809.43
$9,884,244.33
$9,892,547.14
$9,894,618.98
$9,958,064.09
$9,979,035.68
$10,020,656.93

$10,077,706.13
$10,101,285.46

$10,120,810.88

$10,142,392.18
$10,212,392.96
$10,255,643.24
$10,344,862.47

$10,346,997.55
$10,363,849.34
$10,379,511.28
$10,388,894.85

$11,450,138.94
$11,465,723.42
$11,475,354.68
$11,477,758.02
$11,551,354.34
$11,575,681.39
$11,623,962.04

$11,690,139.11
$11,717,491.13

$11,740,140.62

$11,765,174.93
$11,846,375.83
$11,896,546.16
$12,000,040.47

$12,002,517.16
$12,022,065.23
$12,040,233.08
$12,051,118.03

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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RESULTADO DELA =4
X \ 1 \Q
19(Construtop, S. A. de C. V. $10,533,907.28 $12,219,332.45 SE ACEPTA
20|Construye Almavila, S. A.de C. V. $10,534,925.28 $12,220,513.32 SE ACEPTA
21|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $10,582,504.62 $12,275,705.36 SE ACEPTA
22| Constructora Amicum, S. A. de C. V. $10,587,151.42 $12,281,095.65 SE ACEPTA
23|Juan de Dios de la Torre Tosca $10,595,453.40 $12,290,725.94 SE ACEPTA
24| Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $10,619,255.91 $12,318,336.86 SE ACEPTA
25|Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $10,711,290.29 $12,425,096.74 SE ACEPTA
26(Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $10,720,612.05 $12,435,909.98 SE ACEPTA
27|Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $10,759,866.34 $12,481,444.96 SE ACEPTA
28| Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $10,855,877.31 $12,592,817.68 SE ACEPTA
29|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $10,887,922.18 $12,629,989.73 SE ACEPTA
30|Her-Padi, S. A. de C. V. $10,977,860.09 $12,734,317.70 SE ACEPTA
31|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $11,041,783.43 $12,808,468.78 SE ACEPTA
32|E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. $11,194,274.63 $12,985,358.57 SE ACEPTA
33|Urbpav, S. A.de C. V. $11,346,425.81 $13,161,853.94 SE ACEPTA
34|Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $11,379,650.29 $13,200,394.34 SE ACEPTA
35(Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $11,397,488.55 $13,221,086.72 SE ACEPTA
36|Industrias Jormer, S.A.de C. V. $11,480,997.74 $13,317,957.38 SE ACEPTA
37|Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $11,592,233.28 $13,446,990.60 SE ACEPTA
38|Kalea Construccién, S. A. de C. V. $11,630,231.12 $13,491,068.10 SE ACEPTA
39|Maquiobras, S. A. de C. V. $11,782,590.19 $13,667,804.62 SE ACEPTA
40|Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $12,070,639.47 $14,001,941.79 SE ACEPTA
41|Industrial y Constructora Urbanistica HA de $12,133,324.72 $14,074,656.68 SE ACEPTA
Concretando, S. A.de C. V.
42|Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $12,168,595.97 $14,115,571.33 SE ACEPTA
43| Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. $12,217,731.69 $14,172,568.76 SE ACEPTA
de C. V.

/, 44|Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $12,339,609.35 $14,313,946.85 SE ACEPTA

/ 45|Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras $12,462,610.32 $14,456,627.97 SE ACEPTA

‘ Duma, S. A.de C. V.
46| Goc Constructores, S. A. de C. V. $12,559,976.28 $14,569,572.48| SE DESCALIFICA
47|Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $13,559,078.33 $15,728,530.86| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jahsco Yy sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

PO IMPOR
BROS OR AYOR

PROP 0 PROPUESTO

10. MATERIALES $3,919,284.11| $7,480,206.99 $5,770,784.41
11. MANO DE OBRA $569,264.21| $1.950,932.79 51,06_8,501.04
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $470,349.47| $3,807,264.57|  $2,277,369.43
13. COSTOS INDIRECTOS $295,488.00| $1,282,157.40) $707,816.34
14. FINANCIAMIENTO $6,15249|  $156,655.17 $39,104.52

* Disefio Ingani

ybiad oo el ConstruaiénGmw‘S. : op.s.a.dacv. /

65,6126% ,370,570. 67. 7917% <5,940,030 a3
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA ,783.43 8 5658% $7D‘3 967.66] 8.4186% 9.0931% $796,757.48
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.4622%| 52,495,302.04 23.8570% Sl 998,253.12 24.9057%| $2,064,288.44 25.9688%| $2,125,618.55 23.1152%| $2,025,395.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,767,084.35 100.0000%| $8,375,948.52 | 100.0000%| $8,288,430.51 100,0000%| $8,185,259.77 100.0000%| $8,762,183.57
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.72581% $414,315.92 6.33812% $530,877.67 8.00000% $663,074.44 9.00000%| $736,674.28 4.89209% $428,653.99
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44246% $40,623.56 0.37484% $33,386.35 0.42019% $37,613.22 0.31111%| 527,757.06 0.44040%: 440,476.26
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.50000% $599,431.55 10.00000% $894,021.25 9.50000% $853,966.23| 10.00000% $894,970.11 7.33330% $676,958.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56295% $49,354.05 0.59000% $50,010.54 0.59677% 549,452.74 0.60439% $49.847.75 0.56824% $49,790.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,870,809.43 $9,884,244.33 59,892 547.14 $9,894,618.98 $9,958,064.09 I

1. IMPORTE POR MATERIALES

$902,250.61 |
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| mn@r&rﬁorétwodé' : Pt | Valakor Infraestructura, S. A. | Grupa Construictor Strade, S. | Canstrucdn, Desarralloy
| Arquitectura, 5. K de ..o} Y EROeAR S Ade LV e L AdeCv. {Proyectos IMR, 5. A. de C.v.

* RUBROS “ '+ . ¢

M

1. IMPORTE POR MATERIALES

62.8030%

$5,432,173.91 63.8970%| $5,397,870.85 64.7668%|  $5,377,756.58 74.728T%| $6,358,770.47 63.5950% S5,4536015 @
2 IMPORTE PCR MANQ DE OBRA 7.6433% $661,107.43 77732%|  $656,664.07 10.8523% $901,093.97 14.1815%| $1,206,721.77 7.5707%|  $649,226.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 29.5537%| $2,556,258.58, 28.3298%| $2,393,237.26 24.3809%| $2,024,410.06 11.0898%|  5943,647.26 28.8343%| $2,472,691.70

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,649,539.92 100.0000%| $8,447,772.18 100.0000%| $8,303,260.61 100.0000%| $8,509,139.50 100.0000%| $8,575,526.91
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6,80000%, 5588,168.71 6.00000%| 5506,866.33 4.78586% $397,382.43 7.00704%|  $596,238.72 4.50000%| 5385,898.71
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000% $32,331.98 0.31110% $27,857.88 0.43645% $37,973.96 0.34193%| $31,133.56 0.33000%| $29,572.70
7.iMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.11000% $659,099.89 11.00000%|  5988,074.60) 14.75000%|  $1,288,546.01 10.00000%|  $913,651.18 12.00000% $1,078,919.80
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57685% 549,895.18 0.59310% $50,085.94) 0.60687% $50,143.13 0.59352% $51,122.49 0.59008%| $50,892.75
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,979,035.68 $10,020,656.93 $10,077,706.13 $10,120,810.88

;‘ Ca'minqs ¥ Plaiafmmas. A :Grupo Taube de México, S. Af : .Grupo Constructor Jialcon Construcciones, 5. A. | Elemento 83 Construodoriéi

RUbAGY deC.V. deCV. Innoblack, 5. A. de C.V, deC.V. 'y Servidos,S. A de . V.

{
{
o

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.7285%| $5,625,852.19 66.6854%) 95,803,987.33 72.2555%| $5,788,199.35 51.9410%| 54,553,480.68 62.2366%| $5,643,553.46
2. IMPGRTE POR MANO DE GBRA 9.6271%| $836,733.32 6.5406%|  $569,264.21 11.2652%|  $902,425.70, 22.3681%| 51,960,932.79 12.2163%| $1,107,764.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.6045%| $2,228,880.67 26.7740%| $2,330,287.32 16.4793%| $1,320,118.15 25.6509%| $2,252,230.69 25.5470%| $2,316,576.58
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000%/ $8,691,466.18 100.0000%| $8,703,538.86 100.0000%| $8,010,743.20 100.0000%| $8,766,644.16 100.0000%| $9,067,894.91
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.14000%|  $794,399.92 6.54090%|  $569,289.77 8.50000%| 5680,913.17 732869%|  $642,480.17 6.89454%|  5625,189.64
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36462% $34,586.94 1.68940%|  $156,635.17 0.27000% $23,467.47) 0.36053% §33,922.72 0.29504% $28,598.70
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000%|  $571,227.17 7.74190%|  $730,021.21)  17.07000%| $1,487,671.64 9.00000%| $849,874.23 5.90000%|  $573,57931
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58347% $50,711.96 0.58658% $52,887.95 0.64002% 352,847.76 0.55000% $51,941.19 0.57053% $§51,734.99
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,142,392.18 $10,212,392.96 SI_OES,SB.NI $10,344,862.47 $10,346,997.55

R o R e R :
| Grupa Mur-Ga Constructora, S et
. LideCv. Sdun e gy SEIOnS A de GV,

‘IMPORTE POR MATERIALES 61.0511%| $5,420,259.47 57.7048%| 55,080,015.82 67.5156%| $5,864,557.00

, S A de

“Kiper,S.A.de C.V.

64.6653%| $5,650,682.22, 56.8928%

54,986,515.94
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 13.8082%| $1,225,922.80 14.26573%| $1,255,872.22| 7.7765%|  $675,480.45 11.0268%|  $963,559.27| 12.1453%| $1,064,506.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.1407%| $2,232,050.39 28.0295%| $2,467,560.03 24.7079%| $2,146,186.09 24.3079%| $2,124,112.16 30.9619%| $2,713,735.44
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,878,232.66 100.0000%| $8,803,448.07 100.0000% | $8,686,223.54 100.0000%| 58,738,353.65 100.0000%| $8,764,757.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.19000%| $727,127.25 5.83621%|  $513,787.90 10.38332%|  $901,918.39 6.60000%|  5576,731.34 B.32559%( $729,717.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24000% 523,052.86 0.38668% $36,027.78 0.28813% $27,625.87 0.46340% $43,166.10 0.36700% $34,844.72
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.10000%|  $683,617.31 10.41667%|  5974,298.31 7.50000%|  $721,182.58 12.00000%| $1,122,990.13 10.00000%|  $952,932.00
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58367% $51,819.25 0.58951% $51,949.21 0.59801% $51,944.43 0.60274% 552,666.06] 0.60098% $§52,673.31
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,363,849.34 $10,379,511.28 $10,388,894.85 $10,533,907.28 $1I).534é25.28

o Arvendarfientosy ' | Constructora Amiaim, S A.|  Juan de Di orre | Constructoralntegralde - Grupa Constructor Maca, 5. [

T : | Construcones, S.A.deCV. . deCM, | a | VanguardiaS.A.de C.V. de
1. IMPORTE POR MATERIALES $7,480,206.99) 61.5019%| $5,318,108.22 72.6611%| 96,573,466.35 44.2315%| $3,915,284.11
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.9193%| $1,075,889.21 14.4299%| $1,239,702.07 16.4612%| $1,485,203.72 11.7855%| $1,044,297.01 6.9990%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2108%|  $5470,349.47 23.6681%| 52,033,37354 10.8777%|  5984,082.21 43.9830%| $53,897,264.57 28.7947%| 52,613,754.75
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,026,445.67 100.0000%| $8,591,183.83 100.0000%)| $9,046,752.28 100.0000%| $8,860,845.69 100.0000%| $9,077,218.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.65627% $781,353.70 14.92411%| $1,282,157.40 5.35377% 5484,342.31 9.85434% $873,221.82 8.10000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.63936%| $62,766.44 0.37020% $36,551.21 0.54948% $52,37L.46 0.79021% $76,919.57 0.38267%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.66670%|  $658,041.01 6.30000%| 5624,323.22|  10.00000%| ~ 5958,346.60 769721%(  §755,172.53 8.20000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.58614% $53,897.80 0.61616% $52,935.76 0.58556% $53,640.74 0.59922% $53,096.29 0.59001%,
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,582,504.62 $10,587,151.42 $10,595,453.40 $10,619,255.91 510,711,29&8]
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Chavez Terracerfasy

 Acarceos,S.A.de C. V. | deC.V.

Constructora Campujal, 5 A. | Construcciones Covimex, S. |~

TAde GV,

Codeca Ingen?erlay

| Construcdidn, S.A. de C.V, |

JAL

LT TET

ISCO

DEL £3TADO

RUBROS

Urbanizadones Andaluz, S.A. |ES. Grupo Constructor, S.A,|
Gl de G EEV. el

Urbpav, S.A.de C.V.

{Mospal Construcdnes, S:A.

deC.V.

Carvi Arqui
Ingenieris, S.

1. IMPORTE POR MATERIALES 60.0515%| $5,698,902.52 63.7148%| 55,878,567.76 57.7233%| $5,144,88293 73.7075%| $6,596,134.72 61.3617%| $5,667,565.55
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.4094%| $1,272,551.35 13.4373%/ $1,235,778.58 12.2281%| $51,089,894.77 7.6859%|  5687,818.93 6.2605%|  5578,235.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.5391%| $2,518,569.03 22.8479%| $2,108,036.96| 30.0486%| $2,678,232.21 18.,6066%| $1,665,116,99 323778%| $2,990,518.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,490,022.90 100.0000%| $9,226,383.30 100.0000%| $8,513,009.91 100.0000%| $8,949,070.64 100.0000%| $9,235,315.60
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 3.11367%  $295,488.00 8.35504%/(  $770,868.02 6.39546%|  $570,027.98 10.00000%|  $894,907.06 7.07350%|  $653,331.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48162% $47,128.98 0.55409% $55,393.77 0.47997% 0.06250% $6,152.49 0.41721% $41,260.61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA .50000%)  $835,774.3¢ 6.50000%|  $653,421.93 13.33333% 10.00000%|  $985,013.02 10.00000%|  5993,091.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56491% $52,197.79 0.58310% $53,799.33 0.60885%| 0.60842% $52,778.97 0.59433% $53,857.58
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,720,612.05 $10,759,866.34 310,855,877.31| $10,887,922.18 $10,977,860.09

tecturae
AdeCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.9950% $5,350,126.21 56,374,985.52 57.8109%| $5,557,909.67 59.6853%| $5,905,562.34 61.8172%4| $5,970,502.16
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.4286%|  $962,053 19 $1,188,283 61 7.0387%|  $676,696.95 17.0152%| $1,683,569.14 15.5751%| $1,504,289.34
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 315765%| $2,912,97759) 21.1893%| $2,033,483.26 35.1504%| $3,379,344.29 23.2995%| $2,305,374.00 22.607T%| $2,183,520.03
4. IMPORTE POR COSTO DIRECIO 100.0000% | $9,225,156.99 100.0000%| $9,596,752.39 100.0000%| $9,613,950.91 100.0000%| $9,894,505.48 100.0000%| $9,658,311.53

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £.00000% 8.78501%  $843,075.66 7.88800%|  $758,328.45 5.62335%|  $536,402.67 6.39817%|  $617,955.19
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0.25339% 0.36734% $38,349.99 0.30000% $31,116.90 0.30866% $32,251.77 0.31797% $32,675.45
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 6.30000%|  $660,125.22 8.50000%|  5834,290.38 8.00000%|  $838,653.27, 10.00000%| $1,030,894.22
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59850% 0.58323% $55,971.37 0.59000% $58,719.17 0.57500% $57,831.09 0.59000% $57,652.17
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,194,274.63 $11,345,425.81 $11,379,650.29 $11,397,488.55

oS e e s

Sl ok o "‘7"“’ 20 Maquiobras, 5. A.de C.V. . Construcdn Avanzads, 5.
SR i S e i e i U R A e N
1. IMPORTE POR MATERIALES $5,842,600.05 69.3830%| $6,736,103.62 69.3325%| 56,744,808.46 57.0758%| $5,698,191.57 60.2815%| $5,830,560.72
2. iMPORTE POR MANO DE OBRA 14.5406%| $1,377,826.07 19.2235%| $1,866,326.02 19.1848%| 51,866,325.02 5.8602% $585,054.95 11.9917%| $1,159,861.90
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 23.2767%| $2,190,565.32 11.3936%| 51,106,154.20 11.4822%| 51,117,009.45) 37.0641%| $3,700,312.92 27.7268%| $2,681,804.67
4. iIMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,410,991.44 100.0000%| 59,708,583.84 100.0000%)| $9,728,143.93 100.0000%( $9,983,559.44 | 100.0000%| $9,672,227.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.09000%|  $855,459.12 7.45482%|  $723,757.90) 7.60062%| $739,399.73 6.65080%|  $563,986.57) 10.99310%| $1,063,277.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25000% $25,656.13 0.50046% $52,209.81 0.50064% $52,404.30 0.41434% $44,117.04 0.33547% $36,014.40
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $1,132,132.84 10.00000%| $1,048,455.16 10.00000%| $1,051,994.80 9.65000%| 51031,745.48( 11.50000% $1,238,724.72
8.{MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61001%; $56,748.22 0.59694%) $59,226.57 0.59775% $58,288.36 0.53009%) $59,181.65|  0.62398% $60,395.45
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,480,997.7¢ $11592,233.28 $11,630,231.12 $11,782,590.19 $12,070,639.47

1. IMPORTE POR ATERIALES

Kp Canstructorae "~

- Inmobiliaria, 5. A.de C.V.

$6,347,206.62 62.8056%

62.5563%

$6,456,857.86

| Cinco Contemporanea, S.

deC.V,

.1686%| $6,376,594.06

Construcddn,
Mantenimlentoy Asesorfa

| de Obras Duma, §. A, de v

$6,410,753.21]

66.4356%, $6,491,673.43 60.3711%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.8546%| 51,037,042.12 10.8952%| $1,126,451.00 11.0206%| $1,137,514.25 9.6754%| $1,025,385.43 14.3636%| $1,525,263.85
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 22.7098%| $2,169,677.32 26.2963%| $2,718,020.85 26.4231%| $2,727,310.83 30.1560%| $3,195,901.60, 25.2653%| $2,682,905.17
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,553,926.05 100.0000%( $10,335,145.28 1000000%] 5$10,321,682.94 100.0000%| $10,557,881.09 100.0000%| $10,618,832.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.00000%| $1,242,010.39 9.50480%|  $982,429.94 9.36850%|  5955,986.87 829720%| 87432739 9.72470%| $1,022,659.20
6. IMPORIE POR FINANCIAMIENTO 0.34651% $37,409.00 0.44358% $50,205.94 0.40922% $46,195.49 0.44738% $51,346.74 0.40168% $46,802.11
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.45000%| $1,24C,418.05 6.50000%|  5738,970.84 T7.25000%| $821,777.73 6.50000%(  $749,355.09 6.00000%|  $701,903.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADIT ONALES 0.63505% $59,561.22 0.58864% $60,842.98 0.59185% $61,088.66 0.58217%, $61,698.05 0.58681%] $62,313.05
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,133,324.712 $12,168,595.97 $12,217,731.69 $12,339,609.35 $12,462,610.32
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en i |
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; /*X

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

/
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE sx,osa,snu $400,214.35
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE. $166,250.43 $0.00 $358,533.38 $379,419.88 $271,743.56 ’
OBRA
17.  INSUFICIENOA  PARCAL  DE 50.00 $279,116.31 $213,080.99 $151,750.88 $251,974.27
MAQUINARIA Y EQUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $293,500.41 $176,938.67 $42,741.90 $0.00 $279,162.34
INDIRECTOS ’
19, INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE $0.00 $5,718.18 $1,491.30, $11,347.46 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $861,003.55, $1,520,645.60 $874,457.57 $942,732.58 $802,880.17
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$261,572.00) -$626,624.3 -$20,491.34 -$47,76246 -$125,920.24
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICNINSOLVENTE, SE DESCALIFICA]INSOLVENTE, SE DESCALIF

rupo conmuaar s:nde, s Constmcadn, Becsrcalic . /
: PmyectosJM S.A.de cv.

PARCIAL  DE $338,610.50 5372 913 SG 5393 027.83 $0.00 $317, 175 26|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE $407,393.61 $411,836.97 $167,407.07 $0.00 5419,274.98
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00) $252,959.37 $1,333,722.17, $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $119,647.62 $200,950.01 $310,433.91 $111,577.61 $321,917.63
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARGAL  DE $6,772.54 $11,295.64 $1,13057 $7.970.96 $9,531.82
FINANGIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16417+18+19 $872,424.28 $996,947.18) $1,124,958.75 $1,453,270.74 $1,067,899.69
21. SOLVENCIA DE LAS PROPDS3ICIONES: -$213,324.39 -58,872.58 $163,987.26 -$539,619.57 $11,020.11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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| Caminos y Plataformas, 5. A.. Grupo Taube de México, S. A,
| deC.V. S dec.v.

Grupo Constructor

RUBROS Innoblack, S: A. de C. V.

$0.00

Jialcon constvdcdov{es, S.A Elamento 83 Construcciones
S de V. ¢

JALISCO

GOBIEANO DEL ESYADO

] = e

| yServicdos, S.A.de C. V.

L5 NI

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S1 $0.00 $1,217,303.73 $127,230.95
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $231,767.72 5499,236.83 $166,075.34 sc.oo0 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $48,488.76 $0.00 $957,251.28 525,138.74 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $0.00 §138,526.56 $26,903.16 $65,336.16 $82,626.70
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,517.59] 50.00 $15,637.05 $5,181.81 510,505.82
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $429,706.28 $637,763.39 £1,165,866.84 $1,312,960.44 $220,363.47
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $141,520.83 $92,257.81 5321,804.80 -5463,085.21 $353,215.84
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE

- | |Grupo Mur-Go Constructora,
S.deR.L.deC. V.

|| samfer Edlficaciones, S. de R..
RS e e €

RURROS irlap'u. S.A.deC.V.

15. INSUFICIENTIA

Construtop, S. A, de C. V.

Construye Almavila, 5. A. de |
X G

& X . RO & AL $454 i i e SO 2
PARCIAL DE $350,524.94 $690,768.59 $120,102.19 5784,268.47
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00| $393,020.59) $104,941.77| $3,994.95
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $45,319.04 $0.00 $131,183.34 $153,257.27] $0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00, $194,028.44 $0.00) $131,085.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $16,051.66 53,076.74 $11,478.65 $0.00) $4,259.80
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+13 $411,895.69 $5887,873.77 $535,682.58 $509,386,23 $792,523.22,
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $271,721.66 $86,424.54 $185,500.00 $613,602.90 $160,408.77
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

3

Te Armitanl_eritu;y 1 Constructora Km]mm, S.A

éo‘ris!ruuora Enngral de | Grupo Constructor Maca, 5.

 AdecV.

$0.00

$433,189.64

$0.00.

$0.00

$1,555.20

$434,744.84

$372,957.03

Sy T : ! L - Juan de Dios de laTorre |
: 5 | Construcdones, S. A.de C. V.|| .~ deC.V. 2t Tosca ; Vanguardia, S.Aide C.V.
[t A 3 % Z P T L A s B8 e Y He Vel CANET S R e (AR BT = IR N Y e A |
15.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $0.00 $452,676.19 $1,851,500.30
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE, 50.00 $0.00 $0.00 $24,200.03
OBRA
17.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $1,807,019.96, $243,995.89 $1,293,287.22 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $223,474.03 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $2,553.32 $0.00 $0.00
| FINANCIAMIENTO
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 1516417418419 $1,807,019.95 $699,225.39 $1,516,761.25 $1,875,704.33
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$1,148,978.95 -674,902.17 -§558,414.64 -§1,120,531.80
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
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Chdvez Terracerias y i Constructora Campujal, 5. A. | Construcdanes Covimex, S. CodecaIngenierfay

RUBROS Her-Pad, S, A. de C. V.

Acarreos, S.A.de C. V. de C.V. A.deC.V. _ || Construcddn, S.A.de C. V. |

15, INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $71,881.89 $0.00 $625,901.48 $0.00) $103,218.86

MATERIALES -
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $0.00 $380,682.11 5490,265.59 (
0BRA \&
17. INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $0.00 $169,332.07 $0.00) $612,252.44 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO g

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $412,328.34 $0.00 $137,788.35 50,00, $54,485.27

INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00) $32,952.04] 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $484,210.23 $169,332.47 $763,689.83 $1,025,886.59 $647,969.72

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $351,564.16 $480,089.46 $506,783.66 -$40,873.57 $335,121.41

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

|[Urbanizadones Andaluz, 5. A.!

E.S, Grupo Constructor, S. A. {Mospal Construcciones, S. A Corvi Arquitectura e

uenos | deC.V. | deC V. b LR COAo de C.V. Ingenieria, 5. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $420,658.20 50.00) 5212,874.74 $0.00| 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $105,447.85 50.00] $391,804.09 $0.00 s0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00! 5243,886.17) $0.00 $0.00 $93,849.40
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00) $0.00 5151,413.66 589,861.15
INDIRECTOS .
19. INSUFIOENOA PARCIAL DE 513,858.85 $754.54 $7,987.63 $6,846.75 56,429.08,
FINANCIAMIENTO
20, INSUFIOENCIA TOTAL: 15+16+17+16+19 5540,964.90 $244,6a0,70 $612,666.46 $158,260.41. $190,132.63
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5457,876.62 $415,484.51 $271,623.92 $680,392.85 $840,754.59)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION ) SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

. : g 3 .,.!ndustriaa Jormer, S.A.de C. Eraiki Corporation, 5. A.de C. | Kalea Construcdén, 5. A. de | Maqu"om' R s cm;‘::;::dbn ¥ L
. ' V. c.v.

| : : s i Sird o s i i i 2 SeRER |l SR T o AdeCV.
15.  INSUFIGENCIA  PARCIAL $0.00| $0.00 50.00 $72,592.84 $0.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO DE| $0.00] $0.00 50.00 $483,446.09 $0.00
OBRA
17.  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $86,804.11 $1,171,215.23 $1,160,359.98) $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $0.00, 50.00] 50.00 $03,829.77 $0.00!
INDIRECTOS
10 INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $13,438.40 50,00} $0.00 $0.00 $3,090.13
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) 5$100,242.51 §1,171,215.23 51,160,359.38 $599,868,70 $3,090.13
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,031,89033 -$122,760.07 -5108,365.18 $431,876.79 $1,235,63459
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CAUFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Industrial y Constructora

Constructoray ; : | Construcddn,
: Kp Constructera e - Cinco Contemporanea. S. A. g 3
RUBROS = Urbanistica HA de Inmobiliaria, S. A de C. V. Desarrofiadora Barbay. | do C.V. Mantenimiento y Asesoria

Concretando, S. A.de C. V. | i Asociados, S.A.de C.V. | da Obras Duma, S. A. de C. V.

15 INSUFICIENQA PARQAL  DE . $0.00] $0.00 50.00 $0.00] $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE $31,458.92 $0.00 $0.00 543,115.61 50.00
OBRA [\
17. INSUFICIENC A PARCIAL DE 5107,692.11 $0.00 $0.00! $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICENCA PARCIAL DE COSTOS $0.00] $0.00 $0.00] S0.00 sl
INDIRECTOS

19. INSUFICENC A PARCIAL DE $1,695.53 $0.00 $0.00 50.00 50,4
FINANGAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+419) $140,846.55 $0.00 $0.00 $43,115.61 $0.00
21. SOLVENCQA DE LAS PROPOSICIONES:] $1,099,571.50 $738,970.84 $821,777.73 $706,240.48] $701,903.62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

)
Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V. $9,870,809.43 $11,450,138.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /‘w\
2|Jorge Armando Torres Zermeiio $9,884,244.33 $11,465,723.42, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Sandstone Global, S. A.de C. V. $9,892,547.14 $11,475,354.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Disefo Ingenieria Construcciaon Grow, S. $9,894,618.98 $11,477,758.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
A.de C. V.
S|Armaqop, S.A.de C. V. $9,5958,064.09 $11,551,354.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6[Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. $9,979,035.68! $11,575,681.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
deC. V.
7|V.S. Ingenieria, S. A.de C. V. $10,020,656.93 $11,623,962.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $10,077,706.13| $11,690,139.11 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V $10,101,285.46 $11,717,491.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10| Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, 510,120,810.88 $11,740,140.62, CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC. V. y
11jCaminos y Plataformas, S. A.de C. V. $10,142,392.18 $11,765,174.93 CUMPLE SOLVENTE /
12| Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $10,212,392.96 $11,846,375.83 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupe Constructorinnoblack, S. A. de C. $10,255,643.24 $11,896,546.16 CUMPLE SOLVENTE
- 14)Jialcon Construcciones, 5. A.de C. V. $10,344,862.47 $12,000,040.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $10,346,997.55 $12,002,517.16 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC. V.
16|Samier Edificaciones, S. de R. L.de C. V. $10,363,849.34 $12,022,065.23 CUMPLE SOLVENTE
17|Kiper, S.A.de C. V. $10,375,511.28 $12,040,233.08 CUMPLE SOLVENTE
18{Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $10,388,894.85 $12,051,118.03 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
/:l 19|Construtop, S. A. de C. V. $10,533,907.28 $12,219,332.45 CUMPLE SOLVENTE
/},'( 20|Construye Almavila, S. A.de C. V. $10,534,925.28 $12,220,513.32 CUMPLE SOLVENTE
/ 21|Tecno Arrendamientos y Construcciones, $10,582,504.62 $12,275,705.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC. V.
/ 22|Constructora Amicum, S. A. de C. V. $10,587,151.42 $12,281,095.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
/ 23|Juan de Dios de la Torre Tosca $10,595,453.40 $12,250,725.94 CUMPLE INSCLVENTE, SE DESCALIFICA
‘/H 24|Constructora Integral de Vanguardia, S. A. $10,615,255.91 $12,318,336.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
/| de C.V.
/\/\/ I 25|Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $10,711,290.29 $12,425,096.74 CUMPLE SOLVENTE
‘ 26 \(ihavez Terracerias y Acarreos, 5. A. de C. $10,720,612.05 $12,435,909.98 CUMPLE SOLVENTE
“ 27(Constructora Campujal, S. A. de C. v $10,759,866.34 $12,481,444.96 CUMPLE SOLVENTE
\‘ 28|Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $10,855,877.31 $12,592,817.68 CUMPLE SOLVENTE
k, 29|Codeca Ingenieria y Construccién, 5. A. de $10,887,922.18 $12,629,989.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
\ [T
30|Her-Padi, 5. A.de C. V. $10,977,860.09 $12,734,317.70 CUMPLE SOLVENTE
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Urhanlzacmnes Andaluz S. A de C V. $11 041 783 43 512 808 468 78 CUMPLE SOI.VENTE V
32(E.S. Grupo Constructor, S. A.de C. V. $11,194,274.63 $12,985,358.57 CUMPLE SOLVENTE _§
33|Urbpav, 5. A. de C. V. $11,346,425.81)  $13,161,853.94 CUMPLE SOLVENTE - (\\;
34{Mospal Construcciones, 5. A. de C. V. $11,379,650.29 $13,200,394.34 CUMPLE SOLVENTE
35|Carvi Arquitectura e Ingenierfa, S, A. de C. $11,397,488.55 $13,221,086.72 CUMPLE SOLVENTE

V.
36|Industrias Jormer, S. A. de C. V. $11,480,997.74]  $13,317,957.38 CUMPLE SOLVENTE
37|Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $11,592,233.28 $13,446,990.60) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
38|Kalea Construccion, S. A. de C. V. $11,630,231.12 $13,491,068.10) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
39{Maquiobras, S. A. de C. V. $11,782,550.19 $13,667,804.62 CUMPLE SOLVENTE
40|Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. $12,070,629.47 $14,001,941.79 CUMPLE SOLVENTE

A.deC.V.
41{Industrial y Constructora Urbanistica HA $12,133,324.72 $14,074,656.68 CUMPLE SOLVENTE ;

de Concretando, S. A. de C. V. /
42|Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. $12,168,595.97 $14,115,571.33 CUMPLE ¢ SOLVENTE

i .
43|Constructora y Desarrolladora Barba y $12,217,731.69 $14,172,568.76 CUMPLE SOLVENTE

Asociados, S.A.de C. V.
44/Cinco Contemporanea, 5. A.de C. V. $12,339,609.35 $14,313,946.85 CUMPLE SOLVENTE
45|Construccion, Mantenimiento y Asesoria $12,462,610.32 $14,456,627.97 CUMPLE SOLVENTE

de Obras Duma, S. A.de C. V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la centésima vigésima séptima sesién ordinaria del dia 13 de noviembre de 2025, en el cual se determing ~

adjudicar el contrato al licitante: Valakar Infraestructura, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos -~
consistentes en: Pavimentacién de concreto hidraulico de carriles centrales de la Av. Juan Gil Preciado,”

municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa. Frente 6, por un monto de $11” 690,139.11 (once millones 4
seiscientos noventa mil ciento treinta y nueve pesos 11/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Puablica Estatal y garantizar satlsfactornamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Pagina 68 de 75



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @
" E 3 _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3°507,041.73 (tres millones
quinientos siete mil cuarenta y un pesos 73/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1063-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 14 de noviembre de -

2025 a las 14:05 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 46 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
15 de noviembre de 2025 y de terminacién el dia 30 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 13 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Eco Construccion y Asociados, S. A. de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Jorge Armando Torres Zermefo

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A.de C. V.

/ Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.
/
/

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

/ ‘ Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) &

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. .
N\
Q

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. »
V.

Caminos y Plataformas, S. A. de C. V.

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Kiper,S. A.de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.
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, RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Construye Almavila, S. A. de C. V. \&\

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Cv.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

/ Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

/ Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

/ Her-Padi, S. A. de C. V. /
|
’ S
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.

Industrias Jormer, S. A.de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V.

Eraiki Corporation, S. A. de C. V.

Kalea Construccion, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Urbanizacidn y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.
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g:‘&g

SALISEO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S. A. de C. V.

§

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S. A.de C. V.

Goc Constructores, S. A. de C. V.

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

4

[ihs Mhato Vol Bebsde |

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

l /YQ ALy \/\U’V\A\:}F Y \é 2 Ql) Va¥s 2 \/\V AYO

TS

|
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_TESTIGO SOCIAL
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