GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“ Infraestructura
| v Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL °
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023, para *

la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela CECyTEJ Santa Margarita
CCT 14ETC0025S, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:25 horas, del dia 07 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores pUblicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 20 de julio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. ~

2 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

3 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

4 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

5 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

6 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
7 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

3 Construarenda, S.A. de C.V.

9 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
10 Parabola Estudios, S.A. de C.V.

11 Ricardo Diaz de la Torre

12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

13 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

14 Eselia,S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

16 Promaco de México, S.A. de C.V.

17 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

18 Di.Cob, S.A. de C.V.

19 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

20 Femarco, S.A. de C.V.

21 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.
22

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. - ‘z
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23 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. -

24 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
25 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

26 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V,’

27 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

28 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.~

29 Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V.
30 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. -

31 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. -

32 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V."
33 Sufa Constructores, S.A. de C.V. ¢
34 Dauer Construcciones, S.A.de C.V. *

Con fecha del dia 23 de agosto de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde numero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,724,496.43
4 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $2,481,417.40
5 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
6 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presentd $0.00
S.A. de C.V.

7 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento S0.00

8 | Construarenda, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

10 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00

12 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $2,326,510.37
14 |Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $2,832,898.83
15 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. Se acepta $2,039/908.32
16 | Promaco de México, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

17 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta $2,173,515.19
18 | Di.Cob, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

19 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,548,278.93
20 | Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

91 Eﬁvfionstrucciones y Pavimentaciones, S.A. de SemcEgt $2.898,685.48
22 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

23 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. No se presento $0.00

25 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,780,262.35
26 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

27 | Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. Se acepta $2,280,652.46
28 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 | Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V. No se presentd $0.00

30 |Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presento $0.00

32 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presento $0.00

33 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $2,275,302.90
34 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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Pagina 3 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

l/fli“‘e. Infraestructura

O] vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. °

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $2,039,998.32
2 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $2,173,515.19
3 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. $2,275,302.90
4 | Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,280,652.46
5 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,326,510.37
6 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $2,481,417.40
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,724,496.43
8 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $2,780,262.35
9 |Eselia,S.A.de C.V. $2,832,898.83
10 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $2,898,685.48
11 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $3,548,278.93

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de

proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la 1V.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

.
£

1.- Grupo 2 3.- Sufa 4.- Obrasy 5.- Consorcio
Constructor

Construyendo 2
Constructor Horus, v Constructores, | Servicios Fortem, Vilvula
?

Caminos Travco,
S.A. de C.V. S.A de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2 5.- Consorcio
1.- Grupo 3.- Suf -
DOCUMENTOS P Construyendo o 4. .Obrasy Constructor
Constructor Horus, Caviibios Travieo Constructores, Servicios Fortem, vkl
r ’
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

2.-
Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

3.- Sufa
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.de C.V.

1.- Grupo
Constructor Horus,
S.A.de C.V.

5.- Consorcio
Constructor
Valvula,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
prapuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maguinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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2.- 5.- Consorcio
1.- Grupo 3.- Sufa 4.- Obras

DOCUMENTOS vl Construyendo 4 y Constructor
Constructor Horus, CarinasTiavcs Constructores, Servicios Fortem, Vilvula
S.A.de C.V. . S.A.de C.V. A V. ’

s S.A. de C.V. = S de e S.A. de C.V.

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

“

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

MP LE CUMPLE CUMPLE C
EVALUACION BINARIA CHMPLE cump UMPLE
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B M&A 7.- Lircon 8.- Carmed g
DOCUMENTOS Constructores : ; 9.- Eselia, Construcciones y

Asociados, Co: sAtrgzc::o\l;es, ;nﬁez;egt S.A.deC.V. Pavimentaciones,
S.A. de C.V. e g s i S.A.de C.V.

Documenta T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de lacbray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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DOCUMENTOS

6.- M&G
Constructores
Asociados,
S.A.de C.V.

7.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Carmed
Ingenieria,
S.A.de C.V.

9.- Eselia,
S.A.de C.V.

10.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5 e 7.- Lircon 8.- Carmed e
DOCUMENTOS Constructores J ) e e 9.- Eselia, Construcciones y
; Construcciones, Ingenieria, ’ =
Asociados, SA de C.V S.A de C.V S.A.de C.V, Pavimentaciones,
S.A.de C.V. il R P a1 S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

BN horas detratale. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T1l.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Reelmento - 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
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afﬁ\ Infraestructura . i
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- M&G : 10.- FG
7.- Lircon 8.- Carmed Z ¢
DOCUMENTOS Constructores : iy 9.- Eselia, Construcciones y
» Construcciones, Ingenieria, ) .
Asociados, ALY S.A de C.V S.A.de C.V. Pavimentaciones,
S.A.de C.V. e e Sy I S.A. de C.V.
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documenta T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidén es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

MPLE CUMPLE MPLE MPLE
EVALUACION BINARIA g cu cu CUMPLE
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023
ACTA DE JUNTA DE PROMUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS T Biiaiy
Urbanizaciones,

S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econdmica es CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexanda
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
a analizaron ¥ revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este dl.m.:umentn CUMPLE
se deberd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE
Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el

«| licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
* propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
¥ equipo de construccién,
propuesto por el licitante, CUMPLE
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

/37
/
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS T et
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.
Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
# equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con o

sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

: s | ‘2 CUMPLE
intervienen en la integracién
de la proposicion...
. Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos... CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
' "

Integracién del catalogo de NO CUMPLE ~
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
‘ Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE *

Propuestas que presentaron incumplimiento.

— V=)
= } /_{)}

V

Qe
N84

lisco

O DEL ESTADO

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Dinamo -
Urbanizaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolodgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccidn técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademads de lo anterior, el licitante podra proponer en el catalogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Deberd considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y

contener la propagacion del COVID-19.

{Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la *
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

A

A
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GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T16.- Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informd a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra PUblica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales.

e Lassefialesy dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccidn de la obra instalados
durante la ejecucidn de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefializacién vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion
en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 08 de agosto de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracidn de las
propuestas técnicas y econdémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $2,039,998.32 v
2 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $2,173,515.19
3 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. $2,275,302.90
4 | Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,280,652.46
5 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,326,510.37
6 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $2,481,417.40
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,724,496.43

7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
8 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $2,780,262.35
9 |Eselia,S.A.de C.V. $2,832,898.83
10 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $2,898,685.48

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1. Que los anélisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

#
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIEPNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LlCITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC OB-LP-1§.83~2023

Techo Fmancfero

Mejoramlento de mfraestructura en la Escuela CECyTE) Santa Marganta CCT 14ETC00255 en el

municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4. $2,425,000.00] *

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,758,619.24
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,498,866.79
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,141,708.61
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,462,964.91
$1,820,452.32

| RESULTADODELA

 IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

: ?M?'?E_SA' 9 SRR f- ; g PRDPUESTA SIN IVA RDPUESTA CON NA" EVALUACION
1|Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $1,758,619.24 $2,039,998.32| SE DESCALIFICA
2|Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $1,873,719.99 $2,173,515.19 SE ACEPTA
3|sufa Constructores, S.A. de C.V. $1,961,468.02 $2,275,302.90 SE ACEPTA
4|0bras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. 51,966,079.71 $2,280,652.46 SE ACEPTA
5|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,005,612.39 $2,326,510.37 SEACEPTA
6|M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $2,139,152.93 $2,481,417.40 SE ACEPTA
7 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,348,703.82 $2,724,496.43 SE ACEPTA
8|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $2,396,777.89 $2,780,262.35 SE ACEPTA
9|Eselia,S.A. de C.V. $2,442,154.16 $2,832,898.83 SE ACEPTA

10|FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $2,498,866.79 $2,898,685.48| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

b
i
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mana de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTO DE

RUBROS
10. S £1,290,753.09 $1,126,172.97
11. MANO DE OBRA $144,455.22|  $669,055.49 $500,339.50
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $86,700.78|  $505,182.91 $147,644.35
13. COSTOS INDIRECTOS $103,534.93|  $237,279.37 $159,482.76
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $12,363.00 $4,781,51
. Construyendo Caminos ‘Sufa Constructores, S.A: de ‘Consorcio Constructor

- RUBROS

EE
i

- Travco, S.A.de CV. oV | SAdeCV. Vilvula, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALE 56.8837% $873,589.90 60.9646%| $1,012,304.61 65.3407%| $1,068,160.40 66.4396%| $1,113,222.18
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 30.5166% $468,658.71 30.1831% $501,184.06 26.9922% $441,255.80 22.4663% $376,432.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 12.5997% $193,499.70 8.8524% $146,991.64 7.6671% $125,338.30 11.0941% $185,885.28
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,535,748.31 100.0000%| $1,660,480.31 100.0000% | $1,634,754.50 100.0000%| $1,675,539.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.91000% $136,835.17 6.23524% $103,534.93( 13.14000% $214,806.74 8.00000% $134,043.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22951% $3,838.75 0.42819% $7,553.34 0.25000% $4,623.90 0.25212% $4,562.32
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.21000% $187,926.93 10.16667% $180,109.53 5.36000% $99,384.32| 10.00000% $181,414.51
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61003% $9,370.83 0.59064% $9,789.91 0.60051% $12,510.24 0.59849% $10,052.74
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,873,719.99 $1,961,468.02 $1,966,079.71 $2,005,612.39

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

M&G Constr
Asociados, S.A. de C.V

uctores

{ircon Coﬁstrutciones; S.A.de

eV,

Carmed In

c

genierf'a,'S.A:. de

58.1920%| $1,051,926.85 66.5202%| $1,290,753.09 62.0680%| $1,238,783.79 $1,272,640.01
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.0118% $669,055.49 7.4446% $144,455.22 30.9248% $617,212.67 30.4085% $597,293.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 4.7962% $86,700,78 26.0351% $505,182.91 7.0071% $139,851.54 4.8008% $94,299.62
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $1,807,683.12 100.0000%| $1,940,391.22 100.0000%| $1,995,848.00 100.0000%| $1,964,233.22
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00631% $126,651.88 8.50000% $164,933.25 9.00000% $179,626.32 12.08000% $237,279.37
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03257% $630.01 0.00000% $0.00 0.56829% $12,363.00 0.33980% $7,480.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $193,496.50 11.00000% $231,585.69 9.00000% $196,905.36 10.00000% $220,899.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59168% $10,691.41 0.60520% $11,793.65 0.60043% $12,035.21 0.62164% $12,261.50
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,139,152.93 $2,348,703.82 $2,396,777.89 $2,442,154.16
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nlmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| Sufa Constructores, SA. ot rvicios Fortem, ||« Consorclo Constructor
: G\l i SAdecy. Valvula, S.A. de C.V,

-

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $252,583.07 $113,868.36 $58,012.57 $12,950.79
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5$31,680.79 $0.00 $59,083.70 §123,907.32
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $652.71 $22,306.05 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $22,647.58 $55,947.82 $0.00 $25,439.59
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $942.76 $0.00 $157.61 §219.19
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $307,854.21 $170,468.89 $139,559.93 $162,516.89
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$119,927.28 $9,640.64 -$40,175.60 $18,897.62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE

"Carmt_a'd: Iﬁgeniel;la; S_A. de ||
ey

: M&G Constructores -
B Asaciados, S.A. de C.V.

‘ILircon Construcclones, S.A\ de

 EceliaSA.de CV,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $74,246.12 $0.00 $0.00| *
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOC $0.00 $355,884.28 $0.00 $0.00
DE OBRA

AF: INSUFICIENCIA PARCIAL DE $60,943.57 $0.00 §7,792.81 $53,344.73
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $32,830.87 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,151.50 $4,781.51 $0.00 $0,00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $172,172.06 $360,665.79 $7,792.81 $53,344.73
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $21,324.44 -5129,080.10 $189,112.55 $167,554.61
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

//
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Construyendo Caminos Travco, S.A. de 51,873,719.99 $2,173,515.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CVv.
2|Sufa Constructores, S.A. de C.V. $1,961,468.02 $2,275,302.90 CUMPLE SOLVENTE
3|0bras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $1,966,079.71 $2,280,652.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de $2,005,612.39 $2,326,510.37 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
5|M&G Constructores Asociados, S.A. de $2,139,152.93 $2,481,417.40 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
cv TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
6|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,348,703.82 $2,724,496.43 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $2,396,777.89 $2,780,262.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8|Eselia,S.A, de C.V. 52’442'154_ 16 52' 832,898.83 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la centésima decima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de septiembre de 2023, en el cual se-
determind adjudicar el contrato al licitante Sufa Constructores, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos -
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela CECyTEJ Santa Margarita CCT 14ETC0025S,
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4., por un monto de $2,275,302.90 (dos millones doscientos *
setenta y cinco mil trescientos dos pesos 90/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $682,590.87 (seiscientos ochenta ¢
y dos mil quinientos noventa pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las ohligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de

/
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cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre de
2023 a las 15:40 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidon de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de septiembre de 2023 y de terminacidon el dia 07 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43

horas del dia 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de InfraesWObra.Pﬂblica
; =

.

Arg. Salvador Cisneros Salcedo
Director de Integracidn y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. «

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. -«
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sufa Constructores, S.A. de C.V.

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. ¢

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
/’:%;—"
B AN JAS —

CADRLEL Heanesza

/ Q.
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Lic. Baipo  KAUL
CARRE[A  JOAEZ

TESTIGO SOCIAL

/
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