GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1275-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1275-2023, para °
la contratacion de obra publica: Construccién de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco *
Tepatitlan de Morelos, ubicado en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:35 horas, del dia 07 de septiembre 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 27 de julio de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1275-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. -
2 Sandstone Global, S.A. de C.V.

3 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

4 Constructora Capla, S.A. de C.V.

5 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

6 Grupo VyCG, S.A.de C.V.

7 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

8 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

9 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

12 Estacion 0+000 S.A. de C.V. -

13 Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

14 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
15 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

16 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

17 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

18 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. -

19 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
20 Vohnung, S.A. de C.V.

21 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

22 Adolfo Rodriguez Servin -
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23 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V."

24 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. ¢

Con fecha del dia 23 de agosto de 2023, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,

Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 gj\fsc;c;ucc.t\?'ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Nerseipresents $0.00
2 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $17,574,883.14
3 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

4 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $16,049,840.64
5 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. Se acepta $14,603,650.23
7 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $16,551,813.57
& | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00

11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

12 | Estacion 0+000 S.A. de C.V. Se acepta $17,459,856.20
13 g\t;.ra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A. de Seicsita $17,649,600.38

A
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, .
N .00
14 S e B o se presento $0.0
15 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $17,179,427.39
isefi ieri ion G S.A.
16 El\sjeno Ingenieria Construccion Grow, de Se acepta $13,473,809.05
17 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $17,429,670.76
isefi fe icios D ,S.A.d
18 ([:)l‘;sleno, Construccion y Servicios Doxos e Se desecha $0.00
= Remi v Asociado '
i8 (Siir?s;;ug‘t\?vra y Edificaciones Remi y Asociados, Noise precaits $0.00
20 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 |Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00
i i i SA.d
23 EU}ade Consultorias y Construcciones, e - $0.00
24 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V.®

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Plblica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus

Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $13,473,805.05
2 |GrupoVyCG,S.A.deCV. $14,603,650.23
3 |Constructora Capla, S.A. de C.V. $16,049,840.64
4 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $16,551,813.57
5 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $17,179,427.39

7
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6 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $17,429,670.76 |-

7 | Estacion 0+000 S.A. de C.V. $17,459,856.20

8 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $17,574,883.14

9 | Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $17,649,600.38 |

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 23 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

] * s

1.- Disefio Ingenieria 3.- Constructora - xwel 5.-
DOCUMENTOS ne 2.- Grupo Vy CG, 4.- Ma A3 Ideas
Construccion Grow, S.A. de C.V Capla, Obras, Constructivas,
S.A.de C.V. i < S.A.de C.V. S.A.deC.V, S.deR.L.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
prapaciaUteanics ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ecanémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1275-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Disefio Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

2.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Capla,
S.A. de C.V.

4.- Maxwel
Obras,
S.A. de C.V.

5.- A3 Ideas
Constructivas,
S.de R.L.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convacatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra 'y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
.| protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Disefio Ingenieria
Construccidn Grow,
S.A.de C.V.

2.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

4.- Maxwel
Obras,
S.A.de C.V.

5.- A3 Ideas
Constructivas,
S.deR.L.de C.V.

complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Disefio Ingenieria 3.- Constructora 4.- Maxwel 5.- A3 Ildeas

2-G VyCG
Construccién Grow, S LUZZ Ct{ ? Capla, Obras, Constructivas,
S.A.de C.V. a L S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.deR.L.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
’ indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

A s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
«| Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
‘' Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
. Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1275-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Disefio Ingenieria
Construccion Grow,
S.A.de C.V.

2.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

4.- Maxwel
Obras,
S.A.de C.V.,

5.- A3 Ideas
Constructivas,
S.de R.L.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propasiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Estructurales Cobay,
S.A.de C.V.

7.- Estacion
0+000
S.A.de C.V.

8.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

9.- Obra
Arquitectonica e
Ingenieria Civil,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron |a convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Estructurales Cobay,
S.A.de C.V,

7.- Estacién
0+000
S.A.de C.V.

8.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

9.- Obra
Arquitecténica e
Ingenieria Civil,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Obra
6.- Edificaciones 7.- Estacion 8.- Sandstone . .y
Arquitect
POCMMENTOD Estructurales Cobay, 0+000 Global, lncglglnieri:r(‘:l;:\?ile
7. A'S WAL V. S.A.deC.V, !
S.A.de C.V S.A.deC S.A. de C.V.
Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarmesl et loga de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
e log materislosyanios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
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DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Estructurales Cobay,
S.A.de C.V.

7.- Estacion
0+000
S.A.de C.V.

8.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

9.- Obra
Arquitectdnica e
Ingenieria Civil,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RNO DEL ESTADO
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitaciéon Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $13,473,809.05
2 |GrupoVyCG,S.A deCV. $14,603,650.23 |
3 |Constructora Capla, S.A. de C.V. $16,049,840.64
4 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $16,551,813.57
5 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $17,179,427.39
6 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $17,429,670.76
7 | Estacion 0+000 S.A. de C.V. $17,459,856.20
8 |Sandstone Global, S.A. de C.V. §17,574,883.14 |:
9 | Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $17,649,600.38

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

"% - 1 gf
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidén por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

l1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
- aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total. -
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidn Puhlica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccion de infrae
ubicado en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 3.

$17,157,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $11,615,352.63

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $15,215,172.74

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $14,390,288.42

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $16,548,831.68

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $12,231,745.15

ESULTADODELA |

1|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $11,615,352.63 $13,473,809.05| SE DESCALIFICA
2|Grupo VyCG, S.A.de C.V. $12,589,353.65 $14,603,650.23 SE ACEPTA
3|Constructora Capla, S.A. de C.V. $13,836,069.52 $16,049,840.64 SE ACEPTA
4|Maxwel Obras, S.A. de C.V. $14,268,804.80 $16,551,813.57 SE ACEPTA "
5|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $14,809,851.20 $17,179,427.39 SE ACEPTA
6|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $15,025,578.24 $17,429,670.76 SE ACEPTA
7| Estacion 0+000 S.A. de C.V. $15,051,600.17 $17,459,856.20 SE ACEPTA
8|Sandstone Global, S.A. de C.V. $15,150,761.33 $17,574,883.14 SE ACEPTA
9| Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $15,215,172.74 $17,649,600.38 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$7,913,317.84

11. MANO DE OBRA

$3,390,693.60

$2,974,874.04

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $969,592.96| $1,638,189.31]  $1,324,590.58
13. COSTOS INDIRECTOS $523,314.88| $1,235,911.84 $945,798.80 |
14, FINANCIAMIENTO $8,061.84|  $180,823.76 $31,757.10

IMPORTE POR MATERIALES

1. 58.1663%| $6,423,370.28 65.9133% 73.4191%/ $8,609,350.32| 61.8284%| $7,354,753.50
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 27.4783%| $3,034,460.43 22,9634%| $2,737,719.52| 18.3124%| $2,147,371.13| 25.9348%| $3,085,057.62
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.3554%| $1,585,282.58 11.1234%| $1,326,139.76 8.2685%| $969,592.96| 12.2368%| $1,455,619.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $11,043,113.29 100.0000%($11,922,123.69| 100.0000%|%11,726,314.41| 100.0000%|$11,895,430.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.74232%|  $523,700.00 7.00000%| $834,548.66| 10.00000%| $1,172,631.44| 10.36104%| $1,232,490.30
6. IMPQRTE POR FINANCIAMIENTO 0.23987% $27,745.44 0.25000% $31,891.68|  0.06250% $8,061.84| 0.22123% $29,042.90
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.03519% $931,644.82 7.65000%| $978,325.15| 10.00000%| $1,290,700.77| 12.00000%| $1,578,835.63
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57000% $63,150.09 0.58027% $69,180.34|  0.60842% $71,096.34|  0.62250% $74,051.98
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,589,353.65 $13,836,068.52 $14,268,804.80 $14,809,851.20
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Obra Arqultennmca e |
Ingemeria Civil, S.A deCV.

RUBROS

4 $7, 314 273.62 64.3070% 68.5785% 58,684,534.11 62.2391% 57 974 174, ss
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.7222%| $3,390,693.60 24.6468%| $3,015,964.40 21.9230%| $2,776,238.72 24.9747%| $3,199,803.56
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.3887%| $1,026,016.68 11.0462%| $1,351,696.21 9.4980%| $1,202,788.98 12.7862%( $1,638,189.31
4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000%| $12,230,983.90 100.0000%| $12,236,750.90 100.0000% | $12,663,561.81 100.0000%| 5$12,812,167.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4,27860%| $523,314.88 10.10000%| $1,235,911.84 7.00000%|  $886,449.00 8.00000%| $1,024,973.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.47120% $60,098.20 0.13560% $18,268.93 0.17340% $23,495.45 1.30680% $180,823.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.66667%| $2,135,733.26 11.00751%| $1,485,015.67 11.06200%| 51,501,501.26 8.00000%| $1,121,437.19
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61423% $75,448.00 0.61500% $75,652.83 0.59820% $75,753.81 0.59379% §75,770.62
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,025,578.24 $15,051,600.17 $15,150,761.33 $15,215,172.74

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

axwelobras, S. A de Cc\V.| 5. AB Id?:::“:::‘::“s' S

Grﬁpo-ﬁv Y CG, 5-.A._ dé‘-c.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE Sl 489 947 56 Sn.nn 5558 554 34
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $237,154.52 $827,502.91 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $354,997.62 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $422,098.80 $111,250.15 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,011.66 $0.00 $23,695.26 $2,714.20
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,916,058.02 $403,458.09 $1,206,195.79 $561,278.54
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$984,413.20 $574,867.05 $84,504.98 $1,017,557.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $99,044.22 $44,227.55 50.00 S.GO

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $198,635.32 $0.00

DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $298,573.90 $0.00 $121,801.60 $0.00 *:
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $422,483.93 $0.00 $59,349.80 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $13,488.17 $8,261.65 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $820,102.04 $57,715.72 $388,048.37 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,315,631.22 $1,427,299.95 $1,113,452.89 $1,121,437.19
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Grupo Vy CG, S.A, de C.V, §12,589,353.65 $14,603,650.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Capla, S.A. de C.V. $13,836,069.52 $16,049,840.64 CUMPLE SOLVENTE
3|Maxwel Obras, S.A. de C.V. $14,268,804.80 $16,551,813.57 CUMPLE SOLVENTE
4|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L.de C.V. $14,809,851.20 $17,179,427.39 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
5|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $15,025,578.24 $17,429,670.76 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
cv TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
6| Estacion 0+0005.A. de C.V. $15,051,600.17| $17,459,856.20 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7|Sandstone Global, 5.A. de C.V. $15,150,761.33 $17,574,883.14 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8| Obra Arquitectonica e Ingenierfa Civil, $15,215,172.74 $17,649,600.38 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
SA daCV TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de septiembre 2023, en el cual se determind -
adjudicar el contrato al licitante Constructora Capla, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: ~
Construccion de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Tepatitlan de Morelos, ubicado en el
municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 3., por un monto de $16,049,840.64 (dieciséis millones °
cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos 64/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
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legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,814,952.19 (cuatro millones
ochocientos catorce mil novecientos cincuenta y dos pesos 19/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1275-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre -

2023 a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de |la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de septiernbre 2023 y de terminacion el dia 27 de diciembre 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integraciéon y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:38
horas del dia 07 de septiembre 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestrugtura y Obra Publica
7 /
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aécisneros Salcedo

7 Sal
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Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG,S.A.deC.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L.de C.V. *

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. '

Estacion 0+000 S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V. °

Obra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A. de CV.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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