GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/ | v Obra

LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023 ~ w

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023, para
la contratacion de obra publica: Construccion de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco
Tepatitlan de Morelos, ubicado en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 horas, del dia 07 de septiembre 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 27 de julio de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
2 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

3 Sandstone Global, S.A. de C.V.

4 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

5 Constructora Capla, S.A. de C.V.

6 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

7 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

3 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

9 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

10 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

11 MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.

12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

13 Obra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

14 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
15 Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V.

16 Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de C.V.

17 Ricardo Diaz de la Torre

18 Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

19 Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

20 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

21 Vohnung, S.A. de C.V.

22 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. /% -
. y
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Con fecha del dia 23 de agosto de 2023, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las

y Obra Publica
LY

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. *

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. :
Eselia,S.A. de C.V. "

propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
propasiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presents $0.00
S.A.de C.V.

2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Sandstone Global, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

4 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $13,390,382.72
6 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. No se presento $0.00
7 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $12,948,421.04
8 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $11,176,189.96
9 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 |Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 | MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

13 CC‘)Vb.ra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A. de NG SETESES S0.00

w2

Pagina 2 de 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura

(o

) | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, , $0.00

14 SA deCV. No se presentd

15 |Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de

$11,365,144.57

16 cv. Se acepta
17 |Ricardo Diaz de la Torre No se presenté $0.00
18 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de $11,362,648.25 |

19 Cy. Se acepta
Constructora y Edificaciones Remi y Asociadaos, $11,534,373.53 |.
20 15 decv. Se acepta
21 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presento $0.00
73 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de N SEBresents $0.00
C.V.
24 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
25 |Eselia,S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. °

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $11,176,189.96
2 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $11,362,648.25
3 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $11,365,144.57
4 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $11,534,373.53
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,948,421.04 |
6 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $13,390,382.72
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ] i
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidén y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicidn.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

.
.

s 3.- Disefo 4.- Constructora
2,- Diseio, Ingenieria Edificaciones S iGtapo
DOCUMENTOS 1.- Maxwel Obras, | Construcciény e v ‘ Constructor
i Construccion Remiy
S.A. de C.V. Servicios Doxos, Gin Aeadsidas Gleoss,
S MR EN S.A. de C.V. S.A. de C.V. Shage LV,

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 3.- Disefio 4.- Constructora
s Ingenieria Edificaciones iR
DOCUMENTOS 1.- Maxwel Obras, Construccion y g - v ) Constructor
N Construccién Remiy
S.A.deC.V. Servicios Doxos, N Gleoss,
S.A. de C.V Grow, Asociados, S.A. de CV
AL e S.A. de C.V. S.A. de C.V. i

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 3.- Disefio 4.- Constructora
2.~ Disario; Ingenieria Edificaciones 3.~ Grupo
DOCUMENTOS 1.- Maxwel Obras, Construccion y & - Y ) Constructor
e Construccion Remiy
S.A. de C.V. Servicios Doxos, . Gleoss,
S.A de C.V Grow, Asociados, Sk da Y
- ge A S.A.de C.V. S.A. de C.V. s

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
canferfiael erdlagade CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
manao de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
oF 8l Helkanta, oxpresadia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
* | delos materiales y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionalesy

volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_;t \  Infraestructura 3 )
M |y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Disefio 4.- Constructora

2~ Disefia, Ingenieria Edificaciones =G0
DOCUMENTOS 1.- Maxwel Obras, Construcciény & S Y Z Constructor
e Construccion Remiy
S.A.deC.V. Servicios Doxos, Grow Asociados Gleoss,
S.A.de C.V. : ! S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
! intervienen en la
integracion de la
proposicién...
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
. Tarjetas de bésicos...
s [Documento T13.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de conceptos de
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
% Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
‘ material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
» | negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
s la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Maxwel Obras,
S.A.de C.V.

2.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A.de C.V.

3.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.de C.V,

4.- Constructora
y Edificaciones
Remiy
Asociados,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

t

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N ]
191 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora
Capla,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion deberéd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora

DOCUMENTOS
Capla,
S.A.de C.V.

Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, exprgsado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de.los mat.e'nales y equipo CUMPLE
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE
agina 10 de 19 f
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL :
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023 W
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 6.- Constructora
Capla,
S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% {(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

ki Y

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidn econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidén binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $11,176,189.96
2 | Disefio, Construcciony Servicios Doxos, S.A. de C.V. $11,362,648.25
3 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $11,365,144.57
4 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $11,534,373.53
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,948,421.04
6 |Constructora Capla, S.A. de C.V. $13,390,382.72

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacidon de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el licitante
Diseiio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

»

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para eflo; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para*
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracién de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de

la obra.
7
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacioén;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectas;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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ubicado en el municipio de Tepatitldn de Morelos, Jalisco. Frente 4. $14,152,000.00 .

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,634,646.52
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,543,433.38
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,301,131.94
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,846,301.73
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $8,755,962.15

IMPORTEDELA | RESULTADODELA |
ROPUESTACONIVA|l ~ EVALUACION = |

| IMPORTEDELA |
PROPUESTA SIN IV

1/Maxwel Obras, S.A. de C.V. $9,634,646.52 $11,176,189.96 SE ACEPTA

2| Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $9,797,538.42 $11,365,144.57 SE ACEPTA

3|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de $9,943,425.46 $11,534,373.53 SE ACEPTA
C.V.

4| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $11,162,431.93 $12,948,421.04 SE ACEPTA

5|Constructora Capla, S5.A. de C.V. $11,543,433.38 $13,390,382.72 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales

y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
%/
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a |la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $6,301,403.83| $8,133,036. 70 57,075,976.18
11. MANO DE OBRA $1,282,262.66| 51,845,151.27, $1,484,518.47
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $44,345.20 $67,779.56 $58,838,94
13. COSTOS INDIRECTOS $696,263.98|  $791,774.10 $722,821.86
14, FINANCIAMIENTO $5,443.45 $26,607.23 $16,384.15

lseiin hgenierla CUnitrut.tién Constructaray nstructora Capla, S.A. de.

| 'Grow,s A daCJ  Edificaciones Remiy bt ok
= B et __As_ociaﬂqs,_s\z\gde_& 4 |
3 81, qum% $6,547,936.11|  81.4109%| $6,646,294.9 i ,133,036. S uaa 697.46
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.6882%| $1,559.652.30 17.8508%| $1436,653.94| 17.8490%| $1.457.249.16| 13.5551%| $1.82,262.66| 18.5505%| $1.845.15127
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 0.7159%|  $56,684.89 0.7395%|  $59,484.51|  07392%|  $60,347.42|  o.aesA%|  $aa,345.20)  06814%|  $67,779.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,917,741.02 100.0000% | $8,044,074.56 | 100.0000% | $8,163,891.54 | 100.0000%| $9,459,644.56 | 100.0000%| $9,946,628.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $791,774.10 9,00000%| $723,966.71| 9.00000%| $734,750.24| 7.50291%| $709,748.62| 7.00000%| $696,263.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $5,443.45 0.16419%| 51439581 0.16418%| 51461006 019811%|  $20,146.58| 0.25000%|  $26,607.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% £871,495.86 11.00000% $966,068.08 11.00000% $980,457.70 9.00000% $917,058.58 7.65000% $816,216.71
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60842% £48,192.09 0.60899% 549,033.26 0.60899% 5$49,715.92 0.59000% 555,833.59 0.58027% 557,717.17
9. PRESUPUESTO TOTAL 59,634,646.52 59,797,538.42 $9,043,425.46 $11,162,431.93 $11543,433.38

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023 J C‘LEES CO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $47,864.53 $27,269.31 $202,255.81 $0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,154.05 $0.00 $0.00 514,49374 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPC

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $0.00 $13,073.24 $26,557.88
INDIRECTOS

18.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,940.70 $1,088.34 $1,774.09 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $787,667.10 $577,892.93 $458,724.62 $229,822.78 $26,557.88
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $83,828.76 $388,175.14 $521,733.09] $687,235.79 $789,658.84
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1lMaxwel Obras, S.A. de C.V. 59,634,646.52 $11,176,189.96 CUMPLE SOLVENTE

2|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. $9,797,538.42 $11,365,144.57 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

3|Constructora y Edificaciones Remi y $9,943,425.46 $11,534,373.53 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, S.A. de C.V.

4| Grupo Constructor Gleaoss, S.A. de C.V. $11,162,431.93 $12,948,421.04 CUMPLE SOLVENTE

5|Constructora Capla, S.A. de C.V. $11,543,433.38 $13,390,382.72 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de septiembre 2023, en el cual se determiné =
adjudicar el contrato al licitante Maxwel Obras, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Tepatitlan de Morelos, ubicado en el
municipio de Tepatitldn de Morelos, Jalisco. Frente 4., por un monto de $11,176,189.96 (once millones -
ciento setenta y seis mil ciento ochenta y nueve pesos 96/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,352,856.99 (tres millones *
trescientos cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos 99/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdan exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1276-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre
2023 a las 14:50 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de septiembre 2023 y de terminacion el dia 27 de diciembre 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica, quien actla a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:43
horas del dia 07 de septiembre 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

rq. Sélvador Cisneros Salcedo
Director de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Maxwel Obras, S.A. de C.V. v
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de e

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
C.V. :

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. ~

Constructora Capla, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

GABle.  Meapeza  Banalas

!

77 3
/) =l 5

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LC. JACAPO  ER0L
R TuAlleZ

TESTIGO SOCIAL
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