GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

uctura
LICITACION PUBLICA ESTATAL ~
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023, para
la contratacion de obra publica: Construccidn de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco
Tepatitlan de Morelos, ubicado en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 5

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:45 horas, del dia 07 de septiembre 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 27 de julio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

2 Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V.-
3 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Proyectos Roca, 5.A. de C.V."

5 Sandstone Global, S.A. de C.V.

6 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V..

7 Grupo VyCG,S.A.de C.V." -

8 Maxwel Obras, S.A. de C.V."

9 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.-

10 Black Desarrolladora de Proyectos y Construccidn, S.A. de C.V. -
11 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. *

12 Godser Grupo Constructor, S.A.de C.V. ~

13 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.-
14 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. -

15 Ricardo Diaz de la Torre -

16 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. -

17 Sufa Constructores, S.A. de C.V. '

18 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V,
19 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A.
20 Vohnung, S.A. de C.V.

21 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.~

22 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.
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23 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

24 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. *

25 Eselia,S.A. de C.V. *

Con fecha del dia 23 de agosto de 2023, a las 16:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del ,
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,

Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma gue se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 13 ‘
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

1 |Ancla Obray Proyectos, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de

2 cv. Se acepta $1,444,058.79
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $1,265,778.46
6 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,270,667.31
7 |GrupoVyCG,S.A . deC.V. No se presenté S0.00
8 |Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $1,390,477.69
9 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
T R v ewets | stasognnas
11 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. Se acepta $1,521,467.73

12 | Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S.A. de

B e

No se presenté
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
14 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,592,471.78
15 |Ricardo Diaz de la Torre No se presento $0.00

16 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,029,043.23
17 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $1,653,584.16
18 (I?i;eﬁo, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de S ACEpES $1.456,256.25

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 3

19 SA deCV. No se presento $0.00

20 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

21 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

29 Eovrporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de 56 SESHIR $1.375.398.43
23 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,371,738.72
22 Ei(/nade Consultorias y Construcciones, S.A. de Nio:se presents $0.00

25 |Eselia,S.A.de C.V. Se acepta $1,690,353.97

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

a

4

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $1,265,778.46
2 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $1,371,738.72
3 | Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. $1,375,398.43
4 | Maxwel Qbras, S.A. de C.V. $1,390,477.69
5 | Black Desarrolladora de Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $1,430,668.11
6 | Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $1,444,058.79
7 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $1,456,256.25
8 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $1,521,467.73
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

9 | Reijkiavik Construcciones, S.A. de C.V. $1,592,471.78 |°
10 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. $1,653,584.16 |°
11 | Eselia,S.A. de C.V. $1,690,353.97

12 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,029,043.23

13 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,270,667.31

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 23 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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3.- Corporativo 5.- Black
1.- Sandstone 2.- Dauer : P

% 4.- Maxwel Desarrolladora
DOCUMENTOS Global, Construcciones, Chcves Obras, de Proyectos y

C tructor,
S.A. de C.V. SAdeCV. | ¢ d‘;"; {”;;E v S.A. de C.V. Construccién,
i S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

2.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Corporativo
Chéavez
Constructor,
S.deR.L. de C.V.

4.- Maxwel
Obras,

S.A.de C.V.

5.- Black
Desarrolladora
de Proyectos y
Construccién,

S.A.de C.V,

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

2.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Corporativo
Chavez
Constructor,
S.deR.L.deC.V.

4.- Maxwel
Obras,

S.A. de C.V.

5.- Black
Desarrolladora
de Proyectos y
Construccidn,

S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

2.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Corporativo
Chavez
Constructor,
S.deR.L.de C.V.

4.- Maxwel
Obras,

S.A.de C.V.

5.- Black
Desarrolladora
de Proyectos y
Construccion,

S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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s

&

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Inmobiliarios Nuevo
Milenio,
S.A.de C.V.

7.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A. de C.V.

8.-
Aminoconstruccion,
S.A.de C.V.

9.- Reikiavik
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Sufa
Constructores,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la abra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Inmobiliarios Nuevo
Milenio,
S.A.de C.V.

7.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A. de C.V.

8.-
Aminoconstruccion,
S.A.de C.V.

9.- Reikiavik
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Sufa
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Inmobiliarios Nuevo
Milenio,

S.A. de C.V.

7.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A.de C.V.

8.-
Aminoconstruccion,
S.A. de C.V.

9.- Reikiavik
Construcciones,
S.A. de C.V.

10.- Sufa
Constructores,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
g cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catadlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Inmobiliarios Nuevo
Milenio,
S.A.de C.V.

7.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A. de C.V.

8.'
Aminoconstruccion,
S.A.de C.V.

9.- Reikiavik
Construcciones,
S.A.de C.V,

10.- Sufa
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacian de bancaos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este mativo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 12 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Roalde 13.- Carlomi
Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 11.- Eselia,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
gradao de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023 W LA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Eselia,
S.A.de C.V.

12.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Roalde 13.- Carlomi
Construcciones, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 11.- Eselia,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumoas que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023

DOCUMENTOS

11.- Eselia,

S.A.deC.V.

12.- Roalde
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
*| sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pablica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $1,265,778.46
2 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $1,371,738.72
3 | Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. $1,375,398.43
4 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $1,390,477.69
5 | Black Desarrolladora de Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $1,430,668.11
6 | Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V. S1,444,058.79
7 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $1,456,256.25
8 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $1,521,467.73
9 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $1,592,471.78
10 |Sufa Constructores, S.A. de C.V. $1,653,584.16
11 |Eselia,S.A. de C.V. $1,690,353.97
12 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,029,043.23
13 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,270,667.31

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articiHo 73 de]
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

 Infraestructura . )
J | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de | la VI del
numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sl
Ja

lsco

} DEL ESTAL

E

2

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construcciéon de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jlalisco Tepatitlan de Morelos,
ubicado en el municipio de Tepatitldn de Morelos, Jalisco. Frente 5.

$1,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,091,188.33
$1,957,471.82
$1,328,802.42

$1,528,122.78
$1,129,482.06

N R

n b&ow

Sandstone Global, S.A. de C.V.
Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.
Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Black Desarrolladora de Proyectos y Construccién, S.A.
de C.V.

Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V.
Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

Sufa Constructores, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, 5.A. de C.V.

$1,001,188.33
$1,182,533.38

$1,185,688.30
$1,198,687.66
$1,233,334.58

$1,244,878.27
$1,255,393.32
$1,311,610.11
$1,372,820.50
$1,425,503.59
$1,457,201.70

$1,749,175.20

$1,957,471.82

$1,265,778.46
$1,371,738.72

$1,375,398.43
$1,390,477.69
$1,430,668.11

$1,444,058.79
$1,456,256.25
$1,521,467.73
$1,592,471.78
$1,653,584.16
$1,690,353.97

$2,029,043.23

$2,270,667.31

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFIC

SE DESCALIFIC
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecer3
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e imparte de financiamiento.

AROPUESTO

OPUESTO
$888,816.81

$644,697.41

3

10. MATERIALE 3
11. MANO DE OBRA $212,923.50]  $380,282.71 $311,731.10|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $14,195.21 $48,659.80 $39,771.01
13. COSTOS INDIRECTOS $66,461.40| $151,335.82 $88,514.01
14. FINANCIAMIENTO $677.25 $6,004.45 $3,499.60

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

64.9102%
31.4238%
3.6659%

$644,697.41
$312,106.04
$36,410.54

100.0000%| $993,213.99

66.3101%
30.6781%
3.0118%

100.0000%

$654,744.27
$302,914.63
§29,738.87

$987,397.77

$729,896.35
$212,923.50
$42,277.46

74.0938%
21.6145%
4.2917%

100.0000%| $985,097.31

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.69155%|  $66,461.40 10,63733%| $105,032.76| 10.00000%|  $98,509.73|  7.50000% $78,337.37|  B.0S272% $86,046.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.49060% 55,198.73 0.18000% $1,966.37|  0.06250% $677.25|  0.26850% $3,014.81|  0.26301% $3,036.69
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000% 5$111,811.78 7.80000% $85,362.96 10.00000% 5108,428.43 9.00000% $101,326.54 7.00000% $81,034.05
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59534% 55,84?.48 0.60041% $5,928.44 0.60842% $5,974.94 0.59040% 55,157.57 0.58252% $6,215.00

61.9589%
33.4514%
4.5897%

$647,160.11
$349,399.18
$47,938.99

63.6275%
35.0440%
1.3285%

100.0000%| $1,044,498.28 | 100.0000%| $1,068,545.55

9. PRESUPUESTO TOTAL

$1,182,533.38

$1,185,688.30

$1,198,687.66

$1,233,334.58 $1,244,878.27
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Disefio, Canstruccidn y construccio de || Constriccion i Sufa Constructores, 5. RRh e U L
k! ; Servtelns Dm(us, SA.de LA eIV ; L detve __ St o - EseliaS.A. dg 4
. IMPORTE POR MATERIALES 72.2093%|  $766,677.35 64.6336%|  $709,928.79 685384%|  $796,679.08 64.7950%| $780,917.21 76.4683%|  $988,816.81
. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.1119% $245,083.69 31.5828% $346,902.71 27.6669% §321,595.59 31.5540% $380,292.71 20.7673% 5241,385.54
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.5887% $48,659.80 3.7836%|  $41,558.74 3.7947% $44,100.45 36511%|  $44,003.00 2.7644%|  $32,131.01

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,060,420.84 100.0000% | $1,098,390.24 100.0000%| $1,162,384.12 100.0000% | $1,205,212.92 100.0000% | 51,162,333.46
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $84,833.67 7.51595% $82,554.46 7.28921% $84,728.62 7.30730% 588,068.52 13.02000%
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $715.78 0.46410% 55,480.76 0.33201% $4,140.54 0.46428% $6,004,45 0.33822%
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $103,137.33 10.00000% $118,642.55 9.16667% 5114,698.26 9.16667% $119,101.25 10.00000%

. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,59193% $6,285.70 0.59707% $6,542,10 0.59052% | $6,868.96 0.59140% 57,116.45 0.62685% |
. PRESUPUESTO TOTAL $1,255,393.32 $1,311,610.11 $1,372,820.50 $1,425,503.59 $1,457,201.70 |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

lack Desarrolladorade ||| - it ]
oyectos vConstruu:ién glesarotios nnobillarigsd
LSA.deCV

$76,039.11

e e G A SR e S it 1 4

15, INSUFICIENOA  PARCI ses 992.25 a1

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 58,816.47 $98,807.60 $0.00

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,360.47 $10,032.14 50.00 $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $22,052.61 50.00 $0.00 $10,176.64

INDIRECTOS

19. INSUFICIENQA PARCIAL DE $0.00 §1,533.22 $2,822.34 $484.78

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $101,452.20 $86,374.08 $101,629.94 $84,237.84

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $10,359.59 -51,011.12 $6,798.49 $17,088.70, $11,680.4
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i ﬁiséi‘in;, f.‘drislrd&dﬁrif
: ServidosDoxns.SA di

15. INSUFlCIENClA PARCIAL DE 510 807. 75

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $66,647.41 50.00 50.00

DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00 s$0.00

MAQUINARIA ¥ EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $3,680.35 §5,959.55 $3,785.39 $445.49 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 52,783.81 $0.00 $0.00 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: §73,111.57 $16,767.29 §3,785.39 $445.49 $77,985.46
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $30,025.76 $101,875.26 $110,912.86 $118,655.76 $53,825.78
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE /] SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1(Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $1,182,533.38 $1,371,738.72 CUMPLE SOLVENTE
2|Corporativo Chavez Constructor, $. de R.L. $1,185,688.30 $1,375,398.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
3[Maxwel Obras, S.A. de C.V. $1,198,687.66 $1,390,477.69 CUMPLE SOLVENTE
4[Black Desarrolladora de Proyectos y $1,233,334.58 51,430,668.11 CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S.A. de C.V.
5|Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, $1,244,878.27 $1,444,058.79 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
6[Disefio, Construccion y Servicios Doxos, $1,255,393.32 $1,456,256.25 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
7|Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $1,311,610.11 $1,521,467.73 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8|Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $1,372,820.50 $1,592,471.78 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|Sufa Constructores, S.A. de C.V. $1,425,503.59 $1,653,584.16 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10|Eselia,S.A. de C.V. $1,457,201.70 $1,690,353.97 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pulblica dentro
de la centésima decima cuarta sesidn extraordinaria del dia 07 de septiembre 2023, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Dauer Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Tepatitlan de Morelos, ubicado
en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco. Frente 5., por un monto de $1,371,738.72 (un millén
trescientos setenta y un mil setecientos treinta y ocho pesos 72/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $411,521.62 (cuatrocientos once *
mil quinientos veintilin pesos 62/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1277-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre
2023 a las 14:55 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de septiembre 2023 y de terminacion el dia 07 de diciembre 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:48
horas del dia 07 de septiembre 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructuray Obra Publica

ador Cisneros Salcedo
Director de In cion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

( ./%
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RAZON SOCIAL

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. .

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Black Desarrolladora de Proyectos y Construccion, S.A.
de C.V. .

Desarrollos Inmobiliarios Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

Sufa Constructores, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Gaseilec  Meapeozan  BANAI S

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

/M

Lic. RIcAEDD KAl
CPRRERA  JUREZ

i

Gk

TESTIGO SOCIAL
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