GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2
Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-1362-2023 J @1&&8@0

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-1362-2023, para *
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva en el municipio de Chiquilistlan, -
Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 27 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 15 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-1362-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Constructora Celica, S.A. de C.V.'

Extra Construcciones, S.A. de C.V.~

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. ’
Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V. °
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. -
Constructora 5392, S.A. de C.V. -

Ricardo Diaz de la Torre

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.*

w o N oo Bk WN R

lemexsa Constructores, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 13 de septiembre de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidon Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacion Importe con IVA

1 |Constructora Celica, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,490,920.05

3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,243,136.09

4 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. No se presenté $0.00

5 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,230,822.82

6 |Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $4,631,587.12 |-
8 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $4,393,710.38

9 |lcmexsa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,989,984.19 -

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $4,230,822.82
2 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $4,243,136.09
3 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,393,710.38
4 | Ricardo Diaz de la Torre $4,631,587.12
5 |lcmexsa Constructores, S.A. de C.V. $4,989,984.19
6 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $6,490,920.05

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de
septiembre de 2023, conforme a lo estableefdo en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicién.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

€ . & *

1 & Rencoist 2.- Axioma 3.- Grupo
DOCUMENTOS : < Proyectos e Emporio 4.- Ricardo Diaz
Construcciones, il 7
S.A de CV Ingenieria, Contemporaneo, de la Torre

sy e S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Icmexsa
Constructores,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bhajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccidn aplicables, asi f' |
como estar conforme can el ~\!

las particularidades del
proyecto...

contenido, alcances y todas
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1+ Rencoict 2.- Axioma 3.- Grupo 51
- . 5 i .- Icmex
DOCUMENTOS : Proyectos e Emporio 4.- Ricardo Diaz i
Construcciones, e 5 Constructores,
SA de CV Ingenieria, Contemporaneo, de la Torre SA de C.V
iy e S.A.de C.V. S.A.de C.V. e B
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientalesas como fas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Dacumento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante, |

conforme al catdlogo de

conceptos, detallado per CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (\L
conceptos indicando \ \

cantidades por ejecutar, \ }

calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

2.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

4.- Ricardo Diaz
de la Torre

5.- Icmexsa
Constructores,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Rencoist 2 Axloma g 5.- Icmexsa
DOCUMENTOS : ; Proyectos e Emporio 4.- Ricardo Diaz :
Construcelones; Ingenieria Contemporaneo de la Torre consyctores)
WA V. ! . WA, V.
Srdec S.A. de C.V. S.A.de C.V. ke
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes. F\

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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*

DOCUMENTOS

6.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

=3

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO
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DOCUMENTOS s,
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
s propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

GOBIERNC DEL ESTADO
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6.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

°

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de.los matle’rlales Y equipo CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

==

F“_\(@if/:
Sl

“

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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6.- Extra
DOCUMENTOS :
Construcciones,
S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA ¢ veLs

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA

1 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $4,230,822.82
2 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $4,243,136.09
3 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $4,393,710.38
4 |Ricardo Diaz de la Torre $4,631,587.12
5 |lcmexsa Constructores, S.A. de C.V. $4,989,984.19
6 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $6,490,920.05

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos jAdirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentafes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

4/’
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-1362-2023

Rehabilitacion de la Unidad Deportiva en el municipio de Chiquilistlan, Jalisco.

Techo Financiero |

$4,702,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,647,261.05
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,595,620.73
IMPORTE PROMEDIC SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,935,003.83
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,525,254.41
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,344,753.26
| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA  RESULTADODELA
: PRopq_ESTA SIN IVA | RC_)PVUESTA CON |VA£ ; FVALUA'CIGN
1|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,647,261.05 $4,230,822.82 SE ACEPTA
2| Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $3,657,875.94 $4,243,136.09 SE ACEPTA
3|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $3,787,681.36 $4,393,710.38 SE ACEPTA
4|Ricardo Diaz de la Torre $3,992,747.52 $4,631,587.12 SE ACEPTA
5[lemexsa Constructores, S.A. de C.V. $4,301,710.51 $4,989,984.19 SE ACEPTA
6|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,595,620.73 $6,490,920.05| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo g€ el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial glie le corresponde al rubro de Importe de Materiales ~2
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$2,307,134.03

4

11. MANO DE OBRA

$884,088.35

$1,240,305.36]  $1,081,850.22
$231,885.58 131,788.17
$492,402.03 $265,527.36

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $110,252.52
13, COSTOS INDIRECTOS $200,135.20
14. FINANCIAMIENTO $3,679.20 520,552.61 $8,645.26

52,088,849.38

$2,119,327.23

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.1307%| $1,688,100.30 55.0676%| $1,691,118.62 67.7496% 63.5369%

2, IMPORTE POR MANC DE OBRA 40.4026%| $1,237,126.54 40.3878%| $1,240,305.36 28,6745% $884,088.35 29.5113% 5984,373.84 29.6813%| $1,024,077.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.4666% $136,768.62 4.5446% $139,564.85 3.5759% $110,252.52 6.9519% 5$231,885.58 3.4499% $119,031.05
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,061,995.46 100.0000% | $3,070,988.83 100.0000%| $3,083,150.25 100.0000%| $3,335,586.65 100.0000%| $3,450,242.37
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $244,959.64 7.92000% $243,222.32| 10.00263% $308,400.11 6.00000% $200,135.20| 14.27152% $492,402.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22000% $7,275.30 0.20000% $6,628.42 0.10848% $3,679.20 0,34030% $12,032.06 0.52129% $20,552.61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $314,851.89 9,60000% 5$318,800.60| 11.00000%| 5373,479.65| 12.00000% $425,730.47 8.00000% $317,055.76
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59558% $18,178.77 0.59556% $18,235.77 0.61425% 518,932.15 0.59861% $19,263.14 0.62340% $21,457.74
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,647,261.05 $3,657,875.94 $3,787,681.36 $3,992,747.52 $4,301,710.51

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

Pagina 14 de 17




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i

8
Sl
Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

Infraestructura
y Obra Publica

2

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-1362-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Emporio

|| Rencolst Construcciones, S.A. [Axioma Proyectos e Ingenieria,

RUBROS

15, PARCIAL  DE

$278,331.44

S.A. de C.V.

 Contemparanen, S.A. de

lcmexsa Constructores,

275,313.12

V.

Ricardo Diazde laTorre |

$0.00

S.A.de C.V.

50.00

INSUFICIENCIA 5 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 $197,770.87 $97,485.38 $57,781.93
DE OBRA
17. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $21,535.65/ $0.00° $12,757.12
MAQUINARIA Y EQUIPC
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $20,567.72 522,305.04 50.00 $65,392.16 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,360.96 $2,016.84 $4,966.06 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $300,269.12 $299,635.00 $224,272.59 $162,877.54 $70,539.06
15416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $14,582.77 $19,165.60 $149,207.06, $262,852.93 5$246,516.70)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd
presupuesto total menor.

ganadora la que ofrezca el

EMPRESA IMPORTE DE LA |MPORTE DELA A ESE::ITJ[;?.‘J?:\!LA RESULTADO !_J_E LA. EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA s TASACION ARITMETICA
peeid el {2l i b _BINARIA iy Mg e
1|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,647,261.05 $4,230,822.82 CUMPLE SOLVENTE
2| Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $3,657,875.94 54,243,136.09 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
3|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $3,787,681.36 $4,393,710.38 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4|Ricardo Diaz de la Torre $3,992,747.52 $4,631,587.12 CUMPLE SOLVENTE
5|lcmexsa Constructores, S.A. de C.V, $4,301,710.51 $4,989,984.19 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima vigésima octava sesioén extraordinaria del dia 27 de septiembre de 2023, en el cual se *
determind adjudicar el contrato al licitante Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos -
consistentes en: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva en el municipio de Chiquilistlan, Jalisco., por un
monto de $4,230,822.82 (cuatro millones doscientos treinta mil ochocientos veintidds pesos 82/100 M.N.),"
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de /dnticipo que corresponde a $1,269,246.85 (un mill6n *
doscientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos 85/100 M.N.).

-—
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-1362-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de septiembre de
2023 a las 14:10 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 80 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
29 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 17 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite |la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 27 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pblic

»

RAZON SOCIAL

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

;

Ricardo Diaz de la Torre

Icmexsa Constructores, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

DE CONTROL

- REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

LCb V /i"/;é}’“r‘@’f

 ESTADO DE JALISCO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL.- '

LIT. R Cﬁﬁ-% )
CRJZ/Z&//ZH jjﬁ ((E2

T IESTIGOSOCIAL i i e
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