GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘L/fﬂ M Infraestructura
0o} y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023

GOBLERKO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico, redes de agua potable y drenaje
sanitario en la calle Aquiles Serddn entre Belisario Dominguez y Felipe Angeles, colonia Teodosio R.
Guevara, municipio de Tototldn, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 09 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el namero de
procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
2 JT Opus, S.A. de C.V.

3 Victor Hugo Aguilar Barrios

4 Constructora 5392, S.A. de C.V.

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

6 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

7 Saul Mireles Navarro

8 Jorge Armando Falcén Cardenas

9 Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V.
10 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
11 losé Omar Fernandez Vazquez

12 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.
13 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

14 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

15 Juan de Dios de la Torre Tosca

16 Ricardo Diaz de la Torre

17 José Arturo Muiiz Carrillo

18 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

19 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
20 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
21 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
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22 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.
23 Fernando Rea Ortega
24 Sandstone Global, S.A. de C.V.

Jalisco

GUBIERNO DEL ESTADO

Con fecha del dia 22 de septiembre de 2023, a las 12:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ntimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 14
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con VA

1 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presento 50.00

2 |JTOpus, S.A. de C.V. Se acepta $2,928,081.64

3 | Victor Hugo Aguilar Barrios Se acepta $3,253,429.51

4 | Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presento $0.00 )

5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

6 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,067,623.46 .

7 | Saul Mireles Navarro Se acepta $3,335,283.70 N\
8 |Jorge Armando Falcdn Cardenas Se acepta $3,416,125.25 ‘)
9 | Godser Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00

10 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A.de C.V. _Se acepta 7 5$3,903,285.60 C |

11 |José Omar Fernandez Vazquez No se presento $0.00 &&

12 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. Se acepta 53,824,827.19 ~

13 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,889,701.90

14 | Obras vy Servicios Fortem, S.A. de C.V. Se acepta $3,247,842.95 |
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No. Empresay/o Persona- Fisica Docﬁnﬁentacién importe con IVA
15 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $2,999,267.06
16 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00 -
17 | José Arturo Muiiiz Carrillo Se acepta $$3,226,850.50 |
18 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $3,486,522.89
19 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
20 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
21 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

| 23 [Fernando Rea Ortega No se presento $0.00
24 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $3,523,153.29

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

Pagina
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Né. Licitante Importe con IVA
1 |Carlomi Construcciones, S.A. de C.V, $2,889,701.90
2 |JT Opus, S.A. de C.V. $2,928,081.64
3 |Juan de Dios de la Torre Tosca $2,999,267.06
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,067,623.46
A 5 |José Arturo Muiiiz Carrillo 53,226,850.50
6 |Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. $3,247,842.95
7 | Victor Hugo Aguilar Barrios $3,253,429.51
8 | Saul Mireles Navarro $3,335,283.70
9 |Jorge Armando Falcén Cardenas $3,416,125.25 |
10 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. 53,486,522.89
11 | Sandstone Global, $.A. de C.V. $3,523,153.29 )
12 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $3,824,827.19 | 7
13 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $3,903,285.60



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: Infraestructura . i
I @) I y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023

GUBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de |la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L SR T o TobusSA . usndeDies] Y Conem HELE ] Arturo

Construcciones, S.A. Construcciones, £
V. :
de C.V. de C de la Torre Tosca A Mu#iz Carrillo

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la

Fropes Nl saay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para /
ello, anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdomicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-
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DOCUMENTOS

1.- Carlomi
Construcciones, 5.A.
de C.V.

2.- IT Opus, S.A.
de C.V.

3.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

4.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- José Arturo
Mufdiz Carrillo

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de lacbra y
sus condiciones
amhientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
| complejidad y magnitud de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Carlomi
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- JT Opus, 5.A.
de C.V.

3.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

4,- Codecam
Construcciones,
S5.A.de C.V.

5.- losé Arturo
Muhniz Carrillo

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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~ Carlomi i P '
DOCUMENTOS e 2 ITOpus A | 3 JiandeDine. | SaSedesam Bl o e Riure

Construcciones, S.A. Construcciones,
C.V. o :
de CAL de de la Torre Tosca N Mufiz Carrillo

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

s i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modificaciones al contrato
por este motivo.
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DOCUMENTOS

1.- Carlomi
Construcciones, 5.A.
de C.V.

2.- IT Opus, §.A.
de C.V.

3.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

4.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- José Arturo
Muniz Carrillo

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Obras y Servicios
Fortem, S.A. de C.V.

7.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

8.- Saul Mireles
Navarro

9.- Jorge
Armando Falcon
Cardenas

10.- :
Constructora
Madepa, S.A. de
(&5

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
ecanomica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — ecanomicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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10.-
DOCUMENTOS 6.- Obrasy Servicios | 7.- Victor Hugo | 8.- Saul Mireles % C}Iorgel = Constructora
Fortem, S.A. de C.V, | Aguilar Barrios Navarro Arma’n giFgicen Madepa, 5.A. de
Céardenas !
C.V.
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
Apitiientalesastomo las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los
iiiics del articilas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documenta T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismas, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
| calendarizado, en periodos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

~
_-
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9.- lorge

GOBIERNC DEL ESTADO

Constructora

10.-

6.- Obras y Servicios

DOCUMENTOS
Fortem, S.A. de C.V.

7.~ Victor Hugo
Aguilar Barrios

8.- Saul Mireles
Navarro

Cardenas

Armando Falcén

Madepa, S.A. de

C.V.

Nnao mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
hases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificada del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su

ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GUBIERNO LEL ESTADOD

DOCUMENTOS

6.- Obras y Servicios
Fortem, S.A. de C,V.

7.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

8.- Saul Mireles
Navarro

9.- Jorge
Armando Falcén
Cardenas

10.-
Constructora
Madepa, S.A, de
C.V,

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Obras y Servicios
Fortem, 5.A. de C.V.

7.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

8.- Saul Mireles
Navarro

9.- Jorge
Armando Falcon
Cardenas

10.-
Constructora
Madepa, S.A. de
A

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

4

11.- Sandstone
Global, S.A. de C.V,

12.- Consorcio
Constructor
Caceb, 5.A. de
C.V,

gy Ingenieriay

Edificaciones
Lec, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grada de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN Infraestructura

(;,H y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

12.- Consorcio
Constructor
Caceb, S.A. de
C.V,

13.- ingenieriay
Edificaciones
Lec, S.A. de C.V.

11.- Sandstone
Global, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en las
terminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Jalisco

GOBIERHC DEL ESTADO
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Infraestructura
O] yObra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

12.- Consorcio
Constructor
Caceb, S.A. de
C.V.

13.- Ingenieria y
Edificaciones
Lec, S.A. de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccian,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 5in opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

GUBIERNO DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Sandstone
Glohal, 5.A. de C.V.

12.- Consorcio
Constructor
Caceb, S.A. de
C.V.

13.- Ingenieria y
Edificaciones
Lec, S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . 3
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante JT Opus, S.A. de
C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a
lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacion de bancos de material" dichos datos son
incongruentes con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

1 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,889,701.90

2 |Juan de Dios de la Torre Tosca $2,999,267.06
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

& Infruestr‘uc.turu ) ) %u;isié)
. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
3 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,067,623.46
) 4 |José Arturo Muiiiz Carrillo $3,226,850.50
) 5 | Obrasy Servicios Fortem, S.A. de C.V. - _ $3,247,842.95
6 | Victor Hugo Aguilar Barrios $3,253,429.51
7 | Saul Mireles Navarro $3,335,283.70
8 |Jorge Armando Falcon éérdenas $3,416,125.25
9 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,486,522.89
10 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,523,153.29 _
11 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. | $3,.824,827.19
12 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. | $3,903,285.60

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposician.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA g;
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SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023 JG[[SCO

GUBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante {(documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Saul Mireles Navarro, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
[l Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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GUBLERNOL DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Imparte de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptahle, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023

Pavimentacion con concreto hidraulico, redes de agua potable y drenaje sanitario en la calle
Aquiles Serdan entre Belisario Dominguez y Felipe Angeles, colonia Teodosio R. Guevara,
municipio de Tototlan, Jalisco.

Jalfsco

GUOBIERHO DEL ESTADO

Techo Financiero

$3,300,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$2,491,122.33
$3,364,901.38
$2,877,935.07

$3,309,625.33
$2,446,244.81

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1[Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,491,122.33 $2,889,701.90 SE ACEPTA
Z2|Juan de Dios de la Torre Tosca $2,585,575.05 $2,999,267.06 SE ACEPTA
3[Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $2,644,502.98 $3,067,623.46 SE ACEPTA
4|José Arturo Muiiiz Carrillo $2,781,767.67 $3,226,850.50 SE ACEPTA
5|0bras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,799,864.61 $3,247,842.95 SE ACEPTA
6|Victor Hugo Aguilar Barrios $2,804,680.61 $3,253,429.51 SE ACEPTA
7|Jorge Armando Falcon Cardenas $2,944,935.56 $3,416,125.25 SE ACEPTA
8| Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,005,623.18 $3,486,522.89 SE ACEPTA
9(Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,037,201.11 $3,523,153.29 SE ACEPTA

10|Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $3,297,264.82 $3,824,827.19 SE ACEPTA
11|lngenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $3,364,901.38 $3,903,285.60| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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GUEIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORT! COSTODE
MENOR MA'K_)R MERCADO.
e PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES S1,366,547./4] $1,901,684.14 51,549,979.40
11. MANO DE OBRA 5284 616.88 $492,026.6/ $391,547.98
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5204,536.13 5615 318.28 $3490,977.72
13. COSTOS INDIRECTOS 5177.640.40 $263,762.05 $209,135.15
14. FINANCIAMIENTO 50.00 526,946.34 $13,226.66

- Ohras y Servicios Fortem,
José Arturo Mufilz Carrl_llu | Ay

| carlomil Construcciones, S.A.

Codecam Construcclones,
de CV. Juan de Dios de la Torre Tosca SA deCV.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.8353%| 51,360,54/./4 69.6057%| $1,442,630.62) 63.2528%| S1402177.72)  70,3487%| S1e5261605) 66.0686%| S1,566,955.81
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 13.9201%|  5284,616.88 20.2660%|  5420,02745| 13.4692%|  S298,583.60)  20.9446%| S492,026.67| 14.9672%|  5354,978.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.2446%|  $393,483.76 10.1283%| 5208,917.29  23.2780%| $816,022.58 87067%| 5204,536.13|  18.9643%|  $449,777.63
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,044 648 38 100.0000%| 52,072,575 36 | 100.0000%| $2,216,783.50 | 100.0000%| $2,349,178.85 | 100.0000%| $2,371,711.88
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10,00000%|  5204,464.84 12.24515%|  5253,789.96] 9.00000%| 519951055 8.04179%| 5188916.03|  8.00000%| $189,736.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36969% 58,314.65 0.53258% 512,389.76]  0.36673% 58,861.27 512,927.02|  0.25000% 56,403 62
7. tMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.80000% £231,22793 10.00000% $233,875.51 8.50000% $206,138.24 f 5216,836.86 8.50000% $218,267 46
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60918% 512,466.53 0.62375% 512,944 47 0.59648% 513,205.02 A $13,908.91 0.59032% 513,744.70
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,491,122.33 $2,585,575.05 $2,644,502.98 $2,781,767.67 $2,799,864.61

Jorge Armando Falcon Constructora Madepa, 5.A. de Consorcio Constructor Caceb,

RUBROS - Victor Hugo Aguilar Barrios

Sandstone Global, 5.A, de C.V.

Cardenas CV. SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.9054%| 51.500,01L.07 62.8519%| $1,547,7%0.17 68.7819%| 51,709,021.66 62.2067%| 5157863209 72.0985%| 51901684.13
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.9687% $421,767.89 19.0612%|  $469,400.76 18.5575% 2461,087.90 13.5463% 5343,767.99 13.7533% $362,759.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.1259% 5425,458.08 18.0870%|  $445,409.63 12.6606% $314,576.22 24.2469% 5615,318.28 14,1482% 5373,176.54

4, IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| 52,347,237.04 100.0000% | 52,462,600.56 100.0000% | $2,484,695.78 100.0000% | $2,537,71836 100.0000%| $2637,620.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.08516% $189,777.87 8.08742%| 5199,160.85 9.97000% S247,724.17 7.00000% 517764040 10.00000% $263,762.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.96012% $24,358.39 1.01235% 526,946.34 0.41212% 511,260.85 0.40000% 510,861.45 0.35970% $10,436.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.95137% $229,278.00 8,98243%| 524151129 9.00000% $246,931.27 10.85000%| $295,794.89 12.67000% 5368,927.44
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59744% $14,029.31 0.59793% 51471652 0.60483% $15,011.11 0,59841% 5$15,186.01 0.62504% $16,518.60
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,804,680.61 $2,944,935.56 $3,005,623.18 $3,037,201.11 $3,297,264.82

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

i Carlomi Construcciones, 5.A. Codecam Construcciones, | Obrasy Servicios Fortem,

de CV. Juan de Dios de la Torre Tos.ca SAdac\ José Arturo Muiiiz Carrillo SA diey
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5183,431.66 5107,348.78 5147,801.68 50.00 50,00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $106,931.10 50.00 $92,964.38 50.00 536,569.54
DE OBRA
17, INSUFICENCA  PARCAL DE S0.00 $181,06043 50.00 $186,441.59 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 54,670.31 50.00 $9,624.60 520,219.12 519,398 20
INDIRECTOS
19,  INSUFICJENCIA  PARCIAL DE 54,912.01 5836.90 94,365.34 $299.64 56,823.04
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $299,945.08 5289,246.11 $254,756.04 $206,960.35 $62,790.78
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -578,717.15 -955,370.60 548,617.81 $9,876.52 §155,476.68
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

lorge Armando Falcén | Constructora Madepa, $.A. de Consorcio Constructor Caceb,

"RUBROS Victor Hugo Aguilar Barrios Cérdenas v Sandstone Global, 5.A: de C.V. A ALy
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 549,968 33 $2,189.23 S0.00 S0.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 50.00 547,779.99 $28,788.19
DEOBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $76,401.50 50.00 $17,801.18
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 519,357.28 59,974 30 50.00 $31,494.75 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 50.00 $1,965.81 $2,365.21 $2,790.39
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICENCIA TOTAL: $69,325.61 $12,163.53 578,367.31 581,639.95 $49,379.75 'd
15+16+17+18+19 /
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5159,952.39 522934776 5168,563.95 5214,154.94 $319,547.69 /
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL '
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor. Q[&
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EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA ! RE:::?:':?:;;M RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $2,491,122.33 52,889,701.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Juan de Dios de la Torre Tosca $2,585,575.05 5$2,999,267.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 52,644,502.98]  $3,067,62346|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
41losé Arturo Mufiiz Carrillo $2,781,767.67 $3,226,850.501" CUMPLE SOLVENTE
5|Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,799,864.61 $3,247,842.95 CUMPLE SOLVENTE
6|Victor Hugo Aguilar Barrios $2,804,680.61 43,253,429.51 CUMPLE SOLVENTE
7|Jorge Armando Falcon Cardenas $2,944,935.56 $3,416,125.25 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,005,623.18 $3,486,522.89 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,037,201.11 $3,523,153.29 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
10{Consarcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $3,297,264.82 $3,824,827.19 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADQ PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, /
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. ({

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 09 de octubre de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante José Arturo Mufiz Carrillo,«;é’: ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacion con concreto hidraulico, redes de agua potable y drenaje sanitario en la calle Aquiles
Serdan entre Belisario Dominguez y Felipe Angeles, colonia Teodosio R. Guevara, municipio de Tototlan,
Jalisco., por un monto de 53,226,850.50£s millones doscientos veintiséis mil ochocientos cincuenta
pesos 50/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgarad un 30% de anticipo que corresponde a $968,055.15 (novecientos sesenta
y ocho mil cincuenta y cinco pesos 15/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de octubre de
2023 a las 14:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros SalcedoDirector de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 09 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

sneros Salcedo

Director de Integration y €ontrol de Expedientes Técnicos

CITANTE (5) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

agina 24 de 26




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f' Infraestructura ) ) SNEL)((
O 1 y ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023 J 'Llhb(, O

HO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

JT Opus, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

José Arturo Mufiiz Carrillo

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Saul Mireles Navarro

Jorge Armando Falcon Cardenas

Constructora Madepa, S.A. de C.V. /

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
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