GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura L
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-1530-2023 JQ[iSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1530-2023, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, Magdalena, Jalisco.
Primera etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 09 de noviembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de septiembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-1530-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

2 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

3 Armaqop, S.A. de C.V.

4 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. -
5 Acont, S.A. de C.V.

6 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

7 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

8 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

9 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
10 Construye Almavila, S.A. de C.V.

11 Jumero Construcciones, S.A. de C.V.
12 Rusliv Constructora, S.A. de C.V.

13 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. ’

14 Constructora Copur, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 25 de octubre de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisca, Mexico. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electréonicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $839,353.88
3 | Armagop, S.A. de C.V. Se acepta $781,547.36
4 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $787,237.33
5 |Acont, S.A. de C.V. Se acepta $840,018.92
6 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentd $0.00
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $818,036.61
8 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $828,207.89
9 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 |Construye Almavila, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
11 [Jumero Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 |Rusliv Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $819,200.97
13 |Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
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No. Licitante importe con IVA
1 |Armaqop, S.A.de C.V. $781,547.36
2 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $787,237.33
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $818,036.61
4 | Rusliv Constructora, S.A. de C.V. $819,200.97
5 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $828,207.89
6 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $839,353.88
7 |Acont, S.A. de C.V. $840,018.92

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién gue integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

f
1.- Armagop, S.A. de
C.V.

2.- Lagus Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

3.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Rusliv
Constructora,
S.A. de C.V,

5.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Armaqop, S.A. de
c.\V.

2.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V,

3.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Rusliv
Constructora,
S.A.de C.V.

5.- Valakar
Infraestructura,
S5.A. de C.V,

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

il e | 2. Lagus Grupo 3.- Pixide 4.- Rusliv 5.- Valakar
: DOCUNMENIOS - it Armagf:’p, 2Ade Constructor, S.A. | Constructora, S.A. | Constructora, Infraestructura,
H de C.V. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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bOCUMENTOS 1% Arr o) S e 2.- Lagus Grupo 3.- Pixide 4.- Rusliv 5.- Valakar
cV Constructor, S.A. | Constructora, S.A. Constructora, Infraestructura,
A de C.V. de C.V. S.A de C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propaosiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA NOSUNERLY CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.~ Rutaes
Infraestructura, 5.A. | 7.- Acont, S.A. de C.\V.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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6.- Rutaes
SECHVENICS Infraestructura, S.A. | 7.- Acont, S.A. de C.V.
de C.V,

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los C
términos del articulo 48 de UNIBLE CLIMPLE
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos,

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta paor el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
- ./
(
i Pagina 9 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .

8] y Obra Plablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-1530-2023

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Rutaes
.DOCUMENTOS : Infraestructura, S.A. | 7.- Acont, S.A.de C.V.
de C.V.

Documenta T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expr?sado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documentao T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

iy CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE

material...

.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Rutaes
POCUMENTOS Infraestructura, S.A. | 7.- Acont, S.A. de C.V.
de C.V.
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refieja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SMELS SR

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Armaqop, S.A.

de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo
a lo siguiente:
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Documento T16.- Integracion del catalogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccién técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucién de los trabajos que realizard el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podrd proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares del servicio donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Deberd considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los servicios,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracién de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones |, Il y XVII
del capitulo I, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas y
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

e Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Puablica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales.

e lassefalesy dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccion

en zonas de obras viales”. .

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. i ] Licitante _ : Importe con IVA
1 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $787,237.33
2 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $818,036.61
3 |Rusliv Constructora, S.A. de C.V. $819,200.97
4 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $828,207.89
5 |Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $839,353.88
6 |Acont, S.A. de C.V. $840,018.92

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.
/ f
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspandieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

[V. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y

‘ )
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1530-2023 : Techo Financiero

Rehabilitacién de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, Magdalena, Jalisco. Primera etapa. Frente
3.

$1,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO 5678,652.87

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $724,154.24

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $712,241.24

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $819,077.43

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE; $605,405.05

EMPRESA IMPORTEDELA = IMPORTEDE LA RESULTADO E?E LA
' PROPUESTA SIN IVA' PROPUESTA CON IVA EVALUACION

1{Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $678,652.87 $787,237.33 SE ACEPTA
2| Pixide Constructora, S.A. de C.V. $705,203.97 $818,036.61 SE ACEPTA
3|Rusliv Constructora, S.A. de C.V. $706,207.73 $819,200.97 SE ACEPTA
4|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $713,972.32 $828,207.89 SE ACEPTA
5|Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. §723,580.93 $839,353.88 SE ACEPTA
6(Acont, S.A.de C.V. $724,154.24 $840,018.92 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

" -
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

COSTODE

RUBRDS = MENOR MAYOR | MERCADO

PROPUIESTO" | PROPUESTO

10. MATERIALES 451550448  $571,715.94]  $526432.89
11. MAND DE OBRA 51460802 $51,383.86 $24,083.75
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5326455  $25362.73 $18,353.49
13, COSTOS INDIRECTOS $42,285.34]  $64,578.85 $52,385.30,
14, FINANCIAMIENTD $817.72)  $8.780.81 $3,305.30

Lagus Grupo Constructor, S.A, ¢ Pixide Constructora, SA.de = Rusliv Constructora, A, Valakar Infraestructura, |~ Rutaes infraestructura,

RUBROS

deCV. cv. deC. SA.de . SA.de . fansR de v,

1. IMPCRTE POR MATERIALES 88.1137%|  $515,504.48 934011%| $522,29556| 90.7963%| $533,804.85] 924317%| $524,795.56| 95.9686%| $571,715.94 92.4317%|  $524,795.56
1, IMPORTE POR MANQ DE OBRA B7829%|  $51,383.86 3.1488% $17,607.78|  74005% $a351164]  31012%|  $17,607.78  24777%|  $14,608.0 3.1012% $17,607.78
3, {MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 31034%)  518,156.50 34501%|  $1929273)  18032% $10,60201]  44671%| 52536173 0.5537%| $3,264.55 4.4671% §25,362.73
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 5585,044.84 100.0000%| $559,196.07 | 100.0000%| $587958.51 | 100.0000%| $567,766.07 100,0000% $589,588.51 100,0000%| $567,766.07

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS ST $42,285.34 S71880%|  $54347.06| B.0000O%|  $47,036.68) 1020013%| 55791285 8.52196%|  $50244.50|  11.37420% 964,578.85
6, {MPORTE POR FINANCIAMIENTC 0,13035% $817.72 0.54087% $3,31849)  0.50114% $3,182.21f  0.55302% $3,460.150  1.37236% $8,780.81 0,54090%| $3,020.33
7. IMRORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 750000%|  547,111.09 13.75000%| 58481849 10.00000%|  $63.817.74| 1291670%|  $81,264.01| 11.00000%| $71,347.52|  13.33330%) 584,768.49
8, IMPORTE POR CARGOS ADIIONALES 0.58000% 93,393.87 0.63055%| 53,523.76]  0.59998% 94,212.59]  0.62876% 93,569.24| ~ 0.61363% $3,619.59 0.63772% $3,620.51

9, PRESUPUESTO TOTAL $678,652.87 §705,203.97 5706,207.73 $113972.32 $723,580.93 $724,154.24

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinadas los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Pixide Constructora, SA.de * Rusliv Constructora, S.A, = Valakar Infraestructura,

Lagus Grupo Constructor, S.A. * Rutaes Infraestructura,

. RUERO decy, cv. deCV. SAdeCy. - sA.deCV. Acont 34, de O
. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,928.41 $4,137.33 50.00 $1,637.32 $0.00 $1,637.32
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $6,475.97 5000/ $6,475.97 $9475.72 $6,475.97
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $196.99 $0.00 §7,751.48 50.00 $15,088.94 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $10,099.95 $0.00 $5,348.62 50.00 $2,14080 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,521.57 $26.81) $163.08 50.00 5000 50.00
FINANCIAMIERTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL! §23,752.92 $10,640.10 $13,263.18 $3,113.29 $26,705.47) 311329
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §23,358.17 $74178.39 $50,554.56 ST3,150.72 $44,642.05 $76,655.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

ENRRESH IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESNU:ED;C)I?);LA RESULTADO DELA fVALl{ACi()N POR
i PROPUESTA -~ PROPUESTA.CON IVA TASACION ARITMETICA
; - BINARIA
1{Lagus Grupo Constructor, S.A. de CV. $678,652.87 678723733 CUMPLE SOLVENTE
2|Pixide Constructora, S.A. de C.V. §705,203.97 081803661  CUMPLE SOLVENTE
3|Rusliv Constructora, S.A. de C.V. §706,207.73 $819,200.97]  CUMPLE SOLVENTE
4\Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. §713,972.32 582820789 CUMPLE SOLVENTE
5|Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. §723,580.93 $839353.88|  CUMPLE SOLVENTE
6|Acont, S.A. de C.V. §724,154.24 584001892 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacidn de la propuesta econémica mediante tasacion aritmeética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima quincuagésima segunda sesion extraordinaria del dia 09 de noviembre de 2023, en el cual
se determind adjudicar el contrato al licitante Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, Magdalena, Jalisco.
Primera etapa. Frente 3., por un monto de $787,237.33 (setecientos ochenta y siete mil doscientos treinta
y siete pesos 33/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacidon Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $236,171.20 (doscientos treinta y
seis mil ciento setenta y un pesos 20/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacidn del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1530-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de noviembre de
2023 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 18 de febrero de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 09 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

~ RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Armagop, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Rusliv Constructora, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.
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