GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1?“\! Infraestructura ) )
{0} yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-1615-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-1615-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Parabus tipo 2 para transporte publico sobre la Av. Adolfo
Lopez Mateos Sur, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 24 de noviembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de septiembre de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-1615-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Neoingenieria, S.A. de C.V.

2 Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

3 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

5 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

7 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

8 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
9 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

10 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

11 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

12 Adolfo Rodriguez Servin

13 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

14 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

15 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

16 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V,
17 Ricardo Diaz de la Torre

18 Rino Infraestructura y Construccién, S.A. de C.V.
19 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

20 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.
21 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

N
N
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-1615-2023
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Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.

Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V.
Urb-Top-Con, S.A. de C.V.

Asesoria, Construccién y Disefio Aguilar, S. de R.L. de C.V.

Construye Almavila, S.A. de C.V.

Black Desarrolladora de Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.

Jalisco

;08 EL ESTADO

Con fecha del dia 09 de noviembre de 2023, a las 13:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Vedio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 13
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresay/o Persona Fisica Documentaciéh in’iporte con IVA
1 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,499,381.71
2 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V-. Se acepta $4,174,287.89
3 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

774 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presenté S0.00 ]
5 |Disefiosy C-(-)nstrucciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $4,360,191.49
6 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se bresentd $0.00

7 /| Proyectosy Constrﬁgciones RRAF, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

No. Empresa y/o Persona Ffsita Documentacion Importe con IVA
8 gzr(t:a-l\;;-her Construcciones e Infraestructura, S.A. e acepia $4.222.307.05
9 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

_-].O Grupo AConstructor Innoblack, S.A. de- C.V. Nd se presentod SO-.-OO
11 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $3,956,952.78
12 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd VSO.OO
13 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. No se presentd S0.00

ﬁlél Grupo Constructor Gunema, S.A. cIeVC.V. Nb se presento S0.00
15 [ Lircon Construccione"s, S.A. de C.V. No se presenté 50.00
16 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. Nissespresents $0.00

de C.V.

) 17 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $4,090,534.02
18 Rirgir;clr;.e_s,j[-rdctura y Construccion, S.A. dé C.V. Se acépta $4,490,354.19
19 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
2 i gé-rivin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. Se acepté $4,379,083.46
21 |Sisega Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
27 {C:-ci;porativo Chavez Constructor, S. de R.L. de No se presenté $0.00
93 E.ci/rTStrucmones Civiles en Movimiento, S.A. de Se HEHDES $3.925,100.97
24 | Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00 -
25 |Urb-Top-Con, S.A. de C.V. No se presénté $0.00
5 /Fﬂ{\-slie.sdoerig,-\fonstruccién y Diseiio Aguilar, S. de — 45 666,036.02
27 |Construye Alrﬁavila, S.A.de C.V. Se desech.;al S0.00

—2w97E(;ed Crti}.nrétrr-lj-ctora, S.A.de C.V. No se presento 7 S0.00
30 ?i’c.co Construcciones de Guadalajara, S.A. de No'sa presants $0.00
31 |Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V. Se acepta WS5,496,561.64
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1.- Construye Almavila, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacian
gue se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Mo. Licitante importe con IVA
1 | Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V. $3,925,100.97
2 | Bufete Edificador Perca, S. A de C.V. $3,956,952.78
3 RlcardOB;z de la Torre $4,090,534.02
4 | Pasos Construccién e Ingenieria, S.A. de C.V. 7$4,174,287.89
5 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $4,222,307.05
& | Black Desarrolladora de Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $4,332,633.04
7 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $4,360,191.49
8 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. $4,379,083.46
9 | Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. $4,490,354.19
10 | Neoingenieria, S.A. d_e C.V. $4,499,381.71
11 | Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V. $5,496,561.64
12 | Asesoria, Construccion y Disefio Agu_ilar, S.de R.L. de C.V. $5,666,036.02

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 09 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluauon v causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contra




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(i‘&' y Infraestructura . . .~.) : S
.__f_.3 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1~ '] )
SIOP-E-IV-OB-LP-1615-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechod ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Construcciones 2.- Bufete 4.- Pasos 5.- Cartapher
DOCUMENTOS Civiles en = 3.- Ricardo Diaz de | Construccidn e Construcciones e
Edificador Perca,

Movimiento, 5.A. de S.A. de C.V la Torre Ingenieria, S.A. Infraestructura,
C.V. i 2 de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion tecnlcary CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

‘que:se analtanony. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
parviculares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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1.- Construcciones 3 - Bufete 4.- Pasos 5.- Cartapher
DOCUMENTOS Civiles en Ediﬁéador barea 3.- Ricardo Diaz de | Construccién e Construcciones e
Movimiento, S.A. de S.A. de C.V £ la Torre Ingenieria, S.A. Infraestructura,
C.V. i W de C.V. S.A. de C.V.
Daocumento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
adrninistrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de pader
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
_ susefectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

dascripcian debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

'[\ ’
\ {
%, /
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1.- Construcciones S B [ 4.- Pasos 5.- Cartapher
DOCUMENTOS Civiles en Edifitl:adcr ared 3.- Ricardo Diaz de | Construccion e Construcciones e
Movimiento, S.A. de SA deCV I la Torre Ingenieria, S.A. Infraestructura,
C.V. e b de C.V. S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
contentos, detallato ok CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazas determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pubiica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
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1.- Construcciones 3 Bufeta 4.- Pasos 5. Cartapher =
DOCUMENTOS Civiles en s 3.- Ricardo Diaz de | Construccion e Construcciones e
Tl Edificador Perca, JLee
Movimiento, S.A. de SA deCV la Torre Ingenieria, S.A. Infraestructura,
C.V. i S de C.V. S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
© sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

- ‘- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estiimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por este motivo.
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Jal

SOBIERNO

DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Civiles en
Movimiento, S.A. de
C.V.

2.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

3.- Ricardo Diaz de
la Torre

4.- Pasos
Construccion e
Ingenieria, S.A.

de C.V.

B

\SCO

DEL ESTADO

T.-_Cartapher_

Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acta de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.~ Black
Desarrolladora de
Proyectos y
Construccion, S.A. de
C.V.

7.- Disefios y
Construcciones

Lota, S.A. de C.V.

8.- Servin Servicios
y Mantenimiento,
S.A.de C.V.

9.- Rino
infraestructura y
Construccion,
S.A.de C.V.

10.-
Neoingenieria,
S.A.de C.V.

Documenta T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su catejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Black
Desarrolladora de
Proyectos y
Construccion, S.A. de
C.V.

7.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

8.- Servin Servicios
y Mantenimiento,
S.A. de C.V.

9.- Rino
Infraestructuray
Construccion,
S.A.de C.V.

10.-
Neoingenieria,
S.A.deC.V,

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
adrinistrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el carga de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERN

6.- Black
DOCUMENTOS Desarrolladora de 7.- Dlsen.os v 8.~ Servin 'Sen.'wcms
Proyectos y Construcciones y Mantenimiento,

C.V.

9.- Rino

Infraestructura y

Construccion
Construccion, S.A. d Lota, 5.A. de C.V. A, V. L
: 2 % SAdeC S.A. deC.V.

10.-
Neoingenieria,
S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMIPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
nases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

.en h_D-raS de trab_ajo. CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

0
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6.- Black
9.- Rino
D dora d .~ Disefi - ici -
DOCUMENTOS esarrolladora de 74 ISEH.DS v 8.- Servin ?e::wcms ettty : 10, s
Proyectos y Construcciones y Mantenimiento, Cor it aats Neoingenieria,
Construccién, S.A. de | Lota, S.A. de C.V. S.A. de C.V. s S.A.de C.V.
CV S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maguinaria y
equipa de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
Q sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Farjetasde Bsices., CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documentao T16.-

Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por este motivo.
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6.- Black 9.-Ri
.- Rino
d .- Disefi .- i ici -
DOCUMENTOS Desarrolladora de 7 |sen.os y 8.- Servin .SEFVICIOS iHftacstricturay : 10. S
Proyectos y Construcciones y Mantenimiento, Const s Neoingenieria,
Construccién, S.A. de | Lota, S.A. de C.V. S.A. de C.V. sl gl S.A.de C.\V.
cV S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.- Asesoria,

DOCUMENTOS 11.- Ro & Jo Comercial, | Construccion y Disefio
S.deR.L.de C.V. Aguilar, S. de R.L. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para

CUMPLE CUMPLE

ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE
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12.- Aéé;soria, g

DOCUMENTOS 11.- Ro & Jo Comercial, | Construccion y Disefio
S.deR.L.de C.V. Aguilar, S. de R.L. de
C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsahble de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
térrninos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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12.- Asesoria,
Construccién y Disefio

DOCUMENTOS 11.- Ro & Jo Comercial,
S.deR.L.de C.V. Aguilar, S. de R.L. de
C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,

propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayur a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
hases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
an horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
convacatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
valimenes necesarios...
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12.- Asesoria,

DOCUMENTOS 11.- Ro & Jo Comercial, | Construccidn y Disefio
S.deR.L. de C.V. Aguilar, S. de R.L, de
C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
eguipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documenta T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE CUMPLE
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12.- Asesoria,

DOCUMENTOS 11.- Ro & Jo Comercial, | Construccién y Disefio
S.de R.L. de C.V. Aguilar, S. de R.L, de
C.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
praposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones
Civiles en Movimiento, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que la

planeacion integral presentada es incongruente con el resto de su propuesta.
Pagina I| “ “ I ~J
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $3,956,952.78
2 |Ricardo Diaz de la Torre $4,090,534.02 |/
3 | Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $4,174,287.89
4 | Cartapher Constru&:iones e Infraestructura, S.A. de C.V. f 54,222,307.05
5 |Black Desarrolladora de Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $4,332,633.04
6 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $4,360,191.49
7 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. $4,379,083.46
8 | Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. $4,490,354.19
9 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $4,499,381.71
10 | Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V. $5,496,561.64
11 | Asesoria, Construccion y Disefio Aguilar, S. de R.L. de C.V. $5,666,036.02 a 4

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios-establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de congeéptos propuesto p

)
E/ /4/
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el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andalisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

~ LICITACION P_l_J_BLt_cA'Nq. SIOP-E-1V-OB-1P-1615-2023 Techo Financiero

Construccion de Parabus tipo 2 para transporte publico sobre la Av. Adolfo Lépez Mateos Sur, enla
Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 6.

$4,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$3,411,166.19
$4,884,513.81
$3,835,760.01

$4,411,124.01
$3,260,396.01

1|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $3,411,166.19 $3,956,952.78 SE ACEPTA
2|Ricardo Diaz de la Torre $3,526,322.43 $4,090,534.02 SE ACEPTA
3|Pasos Construccidén e Ingenieria, 5.A. de C.V. $3,598,524.04 $4,174,287.89 SE ACEPTA
4|Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de $3,639,919.87 $4,222,307.05 SE ACEPTA
CNL
5|Black Desarrolladora de Proyectos y Construccion, S.A. $3,735,028.48 $4,332,633.04 SE ACEPTA
de C.V.
6|Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $3,758,785.77 $4,360,191.49 SE ACEPTA
7|Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. $3,775,071.95 $4,379,083.46 SE ACEPTA
8|Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. $3,870,994.99 $4,490,354.19 SE ACEPTA
9[Neoingenieria, S.A. de C.V. $3,878,777.34 $4,499,381.71 SE ACEPTA
10|Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V. $4,738,415.21 $5,496,561.64| SE DESCALIFICA
11{Asesoria, Construccion y Disefio Aguilar, S. de R.L. de $4,884,513.81 $5,666,036.02| SE DESCALIFICA
C.V.
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptiblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

iivaiy IMPORTE .. IMPORTE ' ||
RUBROS e IMENOR! [ S MAVOR 7L KRS e
PROPUESTO | PROPUESTO | 'ih ot
10. MATERIALES $1,935,542.85] $2332,608.34 52,143,965.59
11. MANO DE OBRA $499,366.68 5829.682.99 5617,998.46
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5136,051.68 5344830 38 5272,338.32
13. COSTOS INDIRECTOS 5194,835.30 5329,669.87 5$265,122.31
14. FINANCIAMIENTO 5000 524670 87 57,441.22

Bufete Edificador Perca, S.A. |

i Cartapher Construccions

| Pasos Construccion e

RUIBROS icardo Diaz de laTorre | BB aP | & infraestructura, 5. {Proye ruccian,

5 decy. Riardo Diazdelatorre 208 CRUICEIAD | elnfraestructura, SAde | Proyectosy Construcdsn, |
o d Bt YA RN T iz £ 4 £ ('8 i S.A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.4126%| $2,093,252.92 72.3B17%| 52,130,523.41 74.2397%| 52.226,306.06 72.9353%)| 52,149.636.506

2. IIViPORTE POR MANO DE OBRA 19.4383% 5561,909.77 16.9653% 5459,366.68 21.2235% 5036,450 86 20.7584% 5611,817.20 26.1904%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

8.1491% 5235568 75 10.6529% 5313,564 27 4.5369% $136,051.68

6.3063% 5185.867.72 10.8854%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,890,731.44 100.0000%| 52,943,454.36 100.0000%| 52,998,808.60 100.0000%| 52,947,321.48 100.0000%| 53,167,891.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.74000% $194,835.30 7.97000% §234,593 31 8.53903% $256,069.17 8.61000% $253,764 38 7.50000% $237,5581.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.36630% S11,841.19 0.00592% 519269 0.12070% 5$3.863.71 0.11380% $3,878.85
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $308,556.67 10.00000% 5318,968.89| 10.00000% $325,507.05| 13.00000% 5416,643.44 9.00000% 5306,842.59
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59002% 51704278 0.59901% 517.664.68 0.60000% $17,946.54 0.61747% 518,326.86 0.58949% 518,823.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,411,166.19 $3,526,322.43 $3,598,524.04 $3,639,919.87
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Disefios y'Conitrucdenas | ‘Servin Servicios y A Rino Infraestructuray

RUBROS Neoingenieria, S.A.decv. |

Lota, S.A. de C.V. | Mantenimiento, S.A.de CV. ' Construccién, S.A. de CV:

| MPORTE POR MATERIALES 66.4755%| 52,082,226.24 74.1155%| $2,332,441.88 74.1168% $2,332,609.34 65.7579% $1,935,542.85

&

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.5303% $705,719.76 17.5240% 5551,485.45 17.5230% $551,485.45 24.0236% $707,120.74
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.9942% $344,373.13 8.3606% $263,109.69 8.3602% $263,111.60 10.2184% $300,773.06
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,132,319.13 100.0000%| $3,147,037.02 100.0000% | $3,147,206.39 100.0000%| $2,943,436.65
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 8.54574% $267,679.85 8.97287% $282,379.54 10.47500% $329,669.87 11.00000% $323,778.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.70986% 524,344.06 0.70957% $24,670.87 0.25000% $8,168.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $339,999.90 8.75000% $302,204.05 10.00000% $5350,154.71 17.83000% $584,000.74
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% 518,786.89 0.59974% 519,107.28 0.61500% $19,293.15 0.65889% $19,393.88
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,758,785.77 $3,775,071.95 $3,870,994.99 $3,878,777.34

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

;cértaphar. Construcciones  Black Desarrolladora de
i e Infraestructura, S.A.de | Proyectosy Construcddn,
i : | ; CV. - 5A.deCV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 550,712.67 $1344218 S0.00 5000 5150,583.51

Pasos Construccdn e
- Ingenieria, S.A. de C.V,

Bufete Edificador Perca, 5,4, T S
deCV. o Relpa D el fone o

RUBROS |

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 556,088.69 $118,631.78 S0.00 56,181.26 50.00
DE CBRA

7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 536,765.57 $0.00 $136,286.64 S86,470.60 S0.00
MACUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 570,287.01 430,528 99 59,053 14 511,357.93 527.530.45
INDIRECTOS

19, INSUFICIENGIA PARCIAL DE 57,441.22 50.00 $7,248.53 53,577.51 53,562.37
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:! §221,299.16 $162,602.96 $152,588 31 5107,587 .29 5181,686.33
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 587,257.52 $156,365.93 $172918.74 5309,056.15 $125,156.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Rino Infraestructuray
Construccién, S.A. de CV.

Disefios y Construcciones

Servin Servicios y

RUBROS Mantenimiento, 5.A. de C.V.

Neoingenieria, 5.A. de C.V.

Lota, S.A.de CV.

15.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $61,739.35 50.00 50,00 $208,422.74
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $66,513.01 $66,513.01 $0.00
DE OBRA

17. (NSUFICENOA  PARGAL  DE 50.00 $9,228.63 $5,226.72 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENGIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,441.22 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $69,180.57 $75,741.64 $75,739.73 $208,422.74
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES $270,819,33 $226,462.42 $274,414.98 $375,578.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ]

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE |

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
présupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTEDELA RE;’;{?KZ;;LA RESULTADO DE'I.A EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACION ARTTMETICA
1{Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $3,411,166.19 $3,956,952.78 CUMPLE SOLVENTE
2|Ricardo Diaz de |a Torre §3,526,322.43 $4,090,534.02 CUMPLE SOLVENTE
3|Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de §3,598,524.04 54,174,287.89 CUMPLE SOLVENTE
CV.
4|Cartapher Construcciones e 53,639,919.87 54,222,307.05 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, S.A. de C.V.
5|Black Desarrolladera de Proyectos y 63,735,028.48 64,332,633.04|  CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S.A. de C.V,
6| Disefios y Construccicnes Lota, S.A. de §3,758,785.77 54,360,191.49 CUMPLE SOLVENTE
CV.
71Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de §3,775,071.95 54,379,083.46 CUMPLE SOLVENTE
CV.
8{Rino Infraestructuray Construccion, S.A. 53,870,994.99 54,490,354.15 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
9[Neoingenieria, S.A. de C.V. $3,878,771.34 54.455,381.71 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de

Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edg

Director General de Licitaciéon y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima quincuagésima octava sesion extraordinaria del dia 24 de no i€mbre de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Bufete Edificador Perca, S.A. de’C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Parabus tipo 2 para transporte publico sobre la Av. Adolfo Lépez Mateos
Sur, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Frente 6., por un monto de.$3,956,952.78 (tres
millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y dos pesos 78/100 M.N.), |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,187,085.83 (un millén ciento
ochenta y siete mil ochenta y cinco pesos 83/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las ohligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-1615-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de noviembre de 2023 a las 14:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacion y Contratacidn de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la ohligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 115 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 21 de marzo de 2024,

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacidn de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representaciaon de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33
horas del dia 24 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptiblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

_/
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Directora de €opitratacion

t/’
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Civiles en Movimiento, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V.

Black Desarrolladora de Proyectos y Construccion, S.A.
de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.

N
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Rino Infraestructura y Construccién, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.

Asesoria, Construccion y Disefio Aguilar, S. de R.L. de /
C.V.

' REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DE CONTROL

,_L,'{(.n ﬂ 7| A» A2 7 “l-/‘ r&’rr-.e”’/ ] (i ;

il REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL :
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