GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL - ¥
SIOP-E-HID-OB-LP-1837-2023 - I

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidon Publica Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-1837-2023, para la -
contratacion de obra publica: Construccién de emisor de alejamiento en lateral sur del Periférico Manuel =
Gémez Morin (de calle Paseo del Lago a calle Paseo de las Golondrinas) y en calle Paseo de las Golondrinas
(del Periférico Manuel Gémez Morin al vaso regulador “Las Pintas”), en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 14 de diciembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 09 de noviembre de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero «
de procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-1837-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. «

2 Construcciones ICU, S.A. de C.V. ~

3 Maquiobras, S.A. de C.V. -

4 Marecomsa, S.A. de C.V. ~

5 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. ~

6 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V:
7 Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. *
8 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

9 Maguce, S.A.de C.V.~

10 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. -
11 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. *
12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V."

Con fecha del dia 01 de diciembre de 2023, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica *
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $13,297,221.01
2 | Construcciones ICU, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
3 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Acar Obrasy Proyectos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $13,208,978.37
7 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 |Maguce, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
10 |Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $13,582,670.03
11 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $13,124,315.74
12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $13,990,768.38

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -

~
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $13,124,315.74
2 |Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $13,208,978.37
3 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $13,297,221.01
4 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $13,582,670.03
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,990,768.38

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 01 de
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechoé ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn bhinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'Y >

2.- Aguasy . 4.- 5.- Grupo
. 3.- Caminos y P
Caminos de Urbanizaciones Constructor
. Plataformas,
Jalisco, Inzunza, Strade,

S.A.de C.V. ik S.A.de C.V. S.A. de C.V.

1.- Grupo Constructor
Sothi,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotograffa para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos = econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento TS.
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Aguasy 4,- 5.- Grupo

1.- Grupo Constructor 3.- Caminos y

DOCUMENTOS = Caminos de Urbanizaciones Constructor
Sothl, Jalisco Fiatatormas, Inzunza Strade
S.A. de C.V. : S.A. de C.V. ! '
S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V,
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
iokatsiRtadas enlos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo Constructor
Sothi,
S.A.de C.V.

2.- Aguasy
Caminos de
Jalisco,
S.A.de C.V.

3.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

4.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

NO CUMPLE .

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
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1.- Grupo Constructor 2 BRUARY 3.- Caminos 4- Si-iGrope
DOCUMENTOS d P y Caminos de . y Urbanizaciones Constructor
! Jalisco Plataformas, Inzunza Strade
! ’ ’
A de LY. S.A. de C.V. 880 CN. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO .

EVALUACION BINARIA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Aguas y Caminos *
de Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construcciéon arrendado, con o sin opcion a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de equipo y equipo de construccién”, la
fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente conforme a la fecha
propuesta por el licitante en su Documento T10.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $13,124,315.74 |-
2 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $13,297,221.01 |:
3 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $13,582,670.03
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,990,768.38
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econédmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante «
Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E2.- Catalogo de conceptos que contiene; unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios
unitarios, por partida y el resumen de partidas sefialando los importes y el total de la proposicion.

El catalogo sera presentado en el formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
sin modificaciones en el contenido y forma en donde sélo deberan anotarse mediante el sistema
computarizado con niimero, el precio unitario de cada uno de los conceptos que contiene el catalogo, fecha

C\ / Pagina 9 de 15
N R




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,-"fff‘\, Infraestructura 3 ; NG
(_)i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-HID-OB-LP-1837-2023

—

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de elaboracién y el nombre del licitante. No debera ser llenado con lapiz ni presentar tachaduras, corrector
liquido, etiquetas o correcciones de cualquier indole.

En cada una de las hojas del catdlogo de conceptos deberd contener el encabezado donde aparezca el
nombre del licitante y la persona facultada para firmar la proposicion.

En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el anotado con nimero en el
catélogo de conceptos prevalecera el anotado con letra que a su vez deberd coincidir con su matriz de precio
unitario correspondiente.

En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el catdlogo de conceptos, se reconocera
como correcto el producto del volumen de obra multiplicado por el nimero asentado en el analisis del precio
unitario correspondiente.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la *
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E2.- “Catalogo de conceptos”, presentado por el licitante, .
los precios unitarios aplicados no son congruentes con su Documento E9.- Analisis de los precios unitarios
de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidon de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, méas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

UCITACION PUBUCA No. SIOP-E-HID-OB-I.P-1837-2023 .- 3 : Techo Fmancuero B

AU ey B TR i e S SIS RTINE A s Cen KA RSB RPE T P T e b TR TR RCER L_.A,__,__

Construoclon de emisor de alejamlento en Iateral sur del Periférico Manuel Gémez Morin (de calle

Paseo del Lago a calle Paseo de las Golondrinas) y en calle Paseo de las Golondrinas (del Periférico

Manuel Gémez Morin al vaso regulador “Las Pintas”), en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, $15,000,000.00
Jalisco. Frente 3.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $11,463,121.56
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $12,061,007.22
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $11,709,198.30
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $13,465,578.05

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $9,952,818.56

ESULTADO DE LA |

EMPRESA
Wi EVALUACION

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $11,463,121.56 $13,297,221.01 SE ACEPTA
2|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $11,709,198.30 $13,582,670.03 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,061,007.22 $13,990,768.38 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada unc de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

BRO IENOR AYOR
ADO
PROP 0 PROP O

10. MATERIALES $7,231,464.09] 57,714,881 11 $7,572,915.42
11. MANO DE OBRA $662,601.56] $1,076,889.18 $874,603.03
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,333,115.81| $1,658,254.99 $1,563,546.89
13, COSTOS INDIRECTOS $579,544.52| $1,002,993.67, $756,500.01
14, FINANCIAMIENTO $18,167.28 $11/,329.57 $33,777.01

| ECREHAS
1. IMPQO|

-~ 'RUBROS

RTE POR MATERIALES

$7,714,881.11|  74.1472%| $7,572,915.42

75.7037%| $7,231,464.09
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.0366%| $662,601.56 8.8143%| $874,603.03| 10.5439%| $1,076,889.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.3597%| $1,658,254.99 13.4351%| $1,333,115.81| 15.3089%| $1,563,546.89
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $9,552,320.64 100.0000%| $9,922,599.95 | 100.0000%)|$10,213,351.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.50000%| $1,002,993.67 7.62401%| 5756,500.01| 5.67438%| $579,544.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32000% $33,777.01 0.17012% $18,167.28| 1.08710%| $117,329.57
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.70963%| $816,379.75 8.91667%| $953,840.02| 10.00000%| $1,091,022.56
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $57,650.50 0.59005% $58,001.03|  0.59048% $59,759.08
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,463,121.56 $11,709,198.30 $12,061,007.22

1 ,
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
niimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

; Cammos ¥ Plataformas, SA. f;urbanizadones lnzuma, S.A: de Grupo Construc!or s:rade,,

RUBROS g .A de v,

it S R

15. INSUFIC!ENCIA PARCIAL DE MATERIALES

$341,451.33 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $212,001.47 $0.00 50.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $230,431.08 50.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00 $176,955.49
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $15,609.72 $0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $553,452.80 $246,040.80 $176,955.49
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA $262,926.95 $707,798.22 5914,067.07
TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
| T RESULTADODELA {7

EVALUACION
L UBINARIAL

nsummo DELA EVALUACIGN POR
TASACION: ARITMETICA -

TR A S T e B AT

[ IMPORTEDELA. | IMPORTEDELA
PROPUESTA * | [PROPUESTA CON IVA

$11,463,121.56
$11,709,198.30
$12,061,007.22

$13,297,221.01
$13,582,670.03
$13,990,768.38

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

1|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

2|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V,
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econédmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

1
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima septuagésima primera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2023, en el cual se

determind adjudicar el contrato al licitante Caminos y Plataformas, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos *

consistentes en: Construccion de emisor de alejamiento en lateral sur del Periférico Manuel Gémez Morin
(de calle Paseo del Lago a calle Paseo de las Golondrinas) y en calle Paseo de las Golondrinas (del Periférico
Manuel Gémez Morin al vaso regulador “Las Pintas”), en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Frente 3., por un monto de $13,297,221.01 (trece millones doscientos noventa y siete mil doscientos
veintiin pesos 01/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,989,166.30 (tres millones
novecientos ochenta y nueve mil ciento sesenta y seis pesos 30/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-1837-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de diciembre de 2023 a las 16:00
horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de diciembre de 2023 y de terminacion el dia 13 de abril de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03
horas del dia 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

-

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A.de C.V. '

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL 3

ESTADO DE JALISCO )
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