GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GUBIERKO LESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Fernando Benitez CCT-
14DJN2301T, en la localidad Loma Alta, municipio de Tapalpa, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 25 de enero de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde néimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 09 de diciembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero .
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. *

2 Urbesur Constructora, S.A. de C.V. -

3 Construflexa, S.A. de C.V.~

4 Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V.'
5 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. *

6 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.-

7 Armaqop, S.A. de C.V. -

8 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.’

9 Neoingenieria, S.A. de C.V.'

10 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.’

11 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V."-

12 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

13 Constructora Campujal, S.A. de C.V. -

14 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. °

15 Extra Construcciones, S.A. de C.V."

16 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V."
17 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.*

18 Constructora Copur, S.A.de C.V."’

19 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. *
20 GSS Construcciones, S.A. de C.V. ‘

21 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

22 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. ~ (
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23 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. "
24 Ricardo Diaz de la Torre *
25 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.
26 Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construcciéon Obra Civil, S.A. de C.V.’

27 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. *
28 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.’

Con fecha del dia 10 de enero de 2024, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las

propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposncnones recibidas en el acto

pl’OpOSICIOI’\ES por servicio postal 0 paqueterla

_proposiciones por medios electronicos

16

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica _ Documentacion Importe conIVA
1 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $10,261,726.77
2 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 1510,385,061.77 |
Construflexa, S.A. Vde C.V. - “ mSe acepta $10,090,307.26

Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de

10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

11 Porpasa Construcaones 5. A de C V.

A

¥

4 by No se presentd $0.00

5 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $10,586,408.45 | /
6 | Rencoist Cgr’\stil:t;:mones, S.A. de C.V. Se aceptiaﬁ $10,498,044.11 :

7 | Armaqop, S.A. de C.V. 7 - Se acepta $1F,2787476§§9 N

8 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se ac*eip;” 7 ”7310 063,530.09 |°

9 | Neoingenieria, S.A. ;ie cv. ~ Se acepta 510, 903,822.42

No se presento

No se presento
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Alfﬁ;)arte con IVA
12 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. Se acepta $10,030,367.44
13 ConstructoAria Campujal, S.A. de C.V. Norse presentoé $0.00
14 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se present6 S0.00 i
—15 | Extra Construcciones, S.A: de C.V. 7 Se acépta $10,343,791.49
16 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. Se acepta $10,728,208.02 '
17 |Alan Préyectos y Construcciones, S.A. de C.V. W : No se presentd $0.00 )
18 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $10,863,349.47 ¢
19 E).i\sfﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de Howepreserta $0.00 ]
20 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Grupo Cbnstructor lnnob]ack, S.A.de C.V. Se acepta $10,718,189.72 |
-22 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentér $0.00
23 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. A : Se acepta $10,943,660.42
7 24 | Ricardo Diaz de la Torre No se presento 7 S0.00
25 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta 77 _§10’135’244'72 I
26 | Consinicetin Obra il 5. de £\ Se acepts 31117885043 |1
27 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 |
28 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presento $70.OO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. ”

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Py

No. Licitante Importe con IVA
1 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $10,030,367.44
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. derc.V. $10,E63,530.09
3 | Construflexa, S.A;-de C.V. SrvlﬁbI)QO,307.26 .
4 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. 7 * 510,135,244.72 P
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No. Licitante : Importe con IVA
5 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $10,261,726.77
6 |Armaqop, S.A. de CiV. - $10,284,638.39
7 |Extra Construcciones,a.ﬁdrerc.v. $10,343,791.49 |°
778”7 Urbesuf Constructora, S.A. de C.V. | 310,385,061.777
9 |Rencoist Cons;ucé1011e§; S.A. de C.V. o $10,498,044.11 |
710 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. | ] _4510,586,408.45
71717 G;uvp;(; Constructor Innoblack, S.A. de C.V. N $10,718,189.72w °
12 | Abastecedora Civil EIéét?orﬁécénica, S.A.de C.V. - $10,728,208.02
‘13 Eonstructora Copur, S.A. de C.V. 510,563,349.47 i
14 | Neoingenieria, SA de C.V. - $10,903,822.42
15 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. | - $10,943,660.42
16 | Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $171,7178,850.43 1

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 10 de enero
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Arcamo Grupo
Constructor, S, de
R.Lde C.V,

2.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

3.- Construflexa,
S.A.de C.V.

L}

4.- Urbanismo
de Calidad, S.A.
de C.V.

Qr:
D) +

A

-
3))
I/XA
(
(/"

Jalisco

GOBIERMO DEL ESTALO

.

de C.V.

5. Big 2
Construccion e
Interiorismo, S.A.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econodmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicas,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los

implicaciones de caracter
técnico...

trabajos a desarrollar y sus |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.Lde C.V.

5.- Big
Construccion e
Interiorismo, S.A,
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administratives al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
| Estado de Jalisco y sus
i Municipios y articulo 88 de
i su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

2.- Grupo S A 4.- Urbanismo
Constructor Gleoss, : L ' | de Calidad, S.A.
S.A. de C.V. o s de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 6 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
Jo.llsco

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023
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DOCUMENTOS 1.- Arcamo Grupo 2.- Grupo 3. Construfl 4.- Urbanismo c 5% Big_' :
Constructor, S. de | Constructor Gleoss, . A :er c 5 89 de Calidad, S.A \ on.str'uccnon 8
R.Lde C.V. S.A. de C.V. elibaad de C.V. "te";’; e aih

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo, |
identificando su tipo y ,
caracteristicas, conforme a |
los plazos determinados |
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su

propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales... L

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

> T14.-
. Documento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
/ l
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Infraestructura
y Obra Pablica

1.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.Lde C.V.

Constructor Gleoss,

2.- Grupo

S.A.de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Construflexa,
S.A. de C.V.

NS

A

Jalisco

4.- Urbanismo
de Calidad, S.A.
de C.V.

DEL ESTADO

5.- Big
Construccion e
Interiorismo, S.A.
de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Opinion de cumplimiento
de abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

Documento T20.- i
l

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

< B
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-

S\

Jalisco

<

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

7.- Extra
6.- Armaqop, S.A. de ”
gvp‘ Construcciones, S.A.
by de C.V.
CUMPLE CUMPLE
| CUMPLE CUMPLE
: 1
|
\
|
|
CUMPLE CUMPLE
|
ey
[
|
|
CUMPLE CUMPLE j
i
|
CUMPLE [ CUMPLE

177.—”47 'or :
8.- Urbesur 9.- Rencoist P(:o ,:x: m
Constructora, S.A. | Construcciones, 5 enievri: c;s : d
de C.V, S.A. de C.V. g AR uHe
C.V.
CUMPLE l CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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10.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de

C.V.

7.- Extra 8.- Urbesur 9.- Rencoist
Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. | Construcciones,
de C.V. de C.V. S.A.de C.V.

6.- Armaqop, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\(): A":\V"; )
@ Infraestructura ) ) ) !f’g;&,
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023 Jalisco
.urirl-‘!»‘ll,tt‘?-f.'
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i : : | 10.- Axioma
7.- - -
DOCUMENTOS 6.- Armaqop, S.A. de E'xtra 71 Urbesug 3 Renc‘onst Proyectos e
CvV Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. | Construcciones, I lottars B
¥4 de C.V. de C.V. SAVde CV. i NEENICle A 00Re

C.v.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra \
Publica en la |
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
‘usos actuales.. |

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... |

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

DOCUMENTOS

6.- Armaqop, S.A. de
C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

P 4

Jqlisco

=SB

1)

EL ES

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podréd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha apinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

; -~ Axi
7.- Extra 8.- Urbesur 9.- Rencoist 10 A
2 2 Proyectos e
Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. | Construcciones, Ineerierlae Ad
de C.V. de C.V. S.A. de C.V. & L2OER
C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

B/ l Pagina 12 de 31
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

11.- érupo
Constructor

innoblack, S.A. de

C.V.

Civil

S.A. de C.V.

12.- Abasteaedora

Electromecanica,

13.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

ek

p 251

(N

Jalisco

GOBIERNG DEL ES

i4.-
Neoingenieria,
S.A.de C.V.

ADO

‘

de C.V.

15.- MTO Disefio y
Construccion, S.A.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

_____proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B/ . Pagina 13 de 31
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

15.- MTO Disefioy
Construccidn, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
canceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mMayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarla de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i2.- Abastecedora 14
Civil 13.- Constructora Ak e.nien'a
Electromecanica, | Copur, S.A. de C.V. SA fle cV :
S.A.de C.V. fot e
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i
|
|
|
| |
CUMPLE ? CUMPLE 1 CUMPLE
i
| |
| |
|
CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE
f !
" »
|
CUMPLE CUMPLE ! CUMPLE
»
|
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura ) ) IS
, y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023 JQ[[SCO
;OBIERBO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Grupo 12.- Abastecedora ; ' 2 o o
DOCUMENTOS Constructor Civil 13.- Constructora | lt;ien,a 1cs.- Tm %lsegz\v
Innoblack, S.A. de Electromecanica, | Copur, S.A. de C.V. : ,:n(g, cv % e ;ucglvn, oh
C.V. S.A. de C.V. RS Ve & oY

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado [ !

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE ! CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades |
convencionales y [
volumenes necesarios... |

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con |
0 sin opcién a compra, su |
ubicacion fisica, modelo y !
|

|

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

< £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

\
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

12.- AI;astecedora T

Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

(G
\3

|

&2~

A

1)
I
&

%12

Jalisco

GOUBIERH

14.-
Neoingenieria,
S.A.de C.V.

DEL ESTADO

15.- MTO Disefio y
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

hx:

\
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
O y Obra Puablica

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Daco,
Desarrollos

Arquitectonicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

|
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos ~ economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el

| contenido, alcances y todas

las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de

| conocer el sitio de la obra y

sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Pagina 17 de 31



g Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

DOCUMENTOS

16.- Daco,
Desarrollos

Arquitecténicos y

Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

| términos del articulo 48 de

protesta de decir verdad de

Documento T6.-
Manifestacion bajo

que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de

su Reglamento para evadir

CUMPLE

sus efectos.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
_5u propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,

propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

|

CUMPLE

Documento T9.
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Jalisco

GOBIERKO DEL ESTADO
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Infraestructura ) )
' O k y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Documento T10.- |
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, l
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
cenvencionales y |
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y

_usos actuales...

Documento T13.- l
Listado de insumos que

intervienen en la
| integracion de la
proposicion... l

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
| Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura ) )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023

OBIERNO DE S 1ADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Daco,
Desarrollos
Arquitecténicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

| Documento T18.-
| Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP can la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su

CUMPLE

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

[ Decumento T20.-
| Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo «
Constructor Gleoss, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

/ Pagina 20 de 31
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

O_] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023 JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-022: “RELLENO
COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO (CON MATERIAL DE BANCO) EN
PROPORCION DE 60 KGS. DE CEMENTO GRIS POR M3., A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL
95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, ACARREO HASTA
EL SITIO DE SU COLOCACION, PRUEBAS DE COMPACTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite
considerar el material de banco, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V. $10,030,367.44
772 Const?uﬁexa, S.A.de C.V. o N S10,090,307.26ﬂ
3 Urbaniﬁno de Calidad, S.A. de C.V. 7 510,135,27!;35 |
4 | Big Cogs;uccién’erIniériorismo, S.A. de C.V. - $10,261,726.;%
] 5 7 }Xm;qu: stde c.vli - $1o,284,63£;9

6 ‘ Extra Construcciones, S.A. de C.V.

$10,343,791.49

7 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $10,385,061.77 |'
7% - e e e — _ A

8 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $10,498,044.11
1 T "' - R b

9 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $10,586,408.45
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA %
= \f‘&}.[’d
‘v\ o
-@- Infraestructura ) ‘v’.-‘ki_% AS
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. ‘ Licitante Importe con IVA
10 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $10,718,189.72

11 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $10,728,208.02

12 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $10,863,349.47

13 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $10,903,822.42
14 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $10,943,660.42
15 | Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $11,178,850.43

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il.  Importe por mano de obra;

lIl.  Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello, y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Anilisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante durante la evaluacion se detecto un error aritmético para determinar el cargo
adicional, una vez realizada las operaciones aritméticas conforme a lo estipulado en el formato
proporcionado por la secretaria, el porcentaje no corresponde con el aplicado en el Documento E9 "Andlisis
de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato

proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:
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l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI.  Importe por utilidad propuesta;
VII.  Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se ohserva en Documento E13 "Anadlisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria vy
bases de licitacion de acuerdo con los seiialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

b
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-1974-2023

Techo Financiero K

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Fernando Benitez CCT 14DJN2301T, en la
localidad Loma Alta, municipio de Tapalpa, Jalisco.

$11,800,000.00| *

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$8,698,540.74
$9,636,940.03
$9,121,506.19

$10,489,732.12
$7,753,280.26

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Construflexa, S.A. de C.V. $8,698,540.74 $10,090,307.26 SE ACEPTA
2|Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $8,737,279.93 $10,135,244.72 SE ACEPTA
3|Armaqop, S.A. de C.V. 5$8,866,067.58 $10,284,638.39 SE ACEPTA
4| Extra Construcciones, S.A. de C.V. $8,917,061.63 $10,343,791.49 SE ACEPTA
S|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $8,952,639.46 $10,385,061.77 SE ACEPTA
6|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,050,038.03 $10,498,044.11 SE ACEPTA
7|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $9,126,214.18 $10,586,408.45 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $9,239,818.72 $10,718,189.72 SE ACEPTA
9| Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $9,248,455.19 $10,728,208.02 SE ACEPTA

10|Constructora Copur, S.A. de C.V. $9,364,956.44 $10,863,349.47 SE ACEPTA

11|Neoingenieria, S.A. de C.V. $9,399,846.91 $10,903,822.42 SE ACEPTA

12/ MTO Diseno y Construccion, S.A. de C.V. $9,434,190.02 $10,943,660.42 SE ACEPTA

13|Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra $9,636,940.03 $11,178,850.43 SE ACEPTA
Civil, S.A. de C.V.
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTD ' PROPLIESTO
2 82.5

10. IMATERIALES

11 [MANO DE CSRA

12, MAGUINAKIA Y EQUIFO
13. COSTOS INDIRECTOS 8623 B2 b4 G387 75284
14 FINANGAM ENTO S 33071011

Urbanksmo de Calidad, SA. de Extra Construcdones, S.A, Urbesur Constructora, SA. Rencoist Construcdones, SA. - Axioma Proyectos e

Canstrufiens, SA.de CV. i Armagop, S.A. de CV. deCV. ingenlerfa; S.A.de CV. I

JAILE 38305 SLATTRR| 54758859 15| BAA4563N| S480575 EB.7425%| S8

L INPORTE POR BAATERIALES 67.7535%

68.1918%| 5504/ 425 5y £8.7654%

2. ILAPORTE POR MANO DE OBRA 56210%) 51,857,238 73 Z oz I WBO40N| SLIS8019.07]  248167%( S! 2437127%) S 58308%) ¢
3. INPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIRO 6.6256K] 5480 28503 BETIIN]  S4E7U% 3 .5997% $2 (€612 6.3408%| 6.8355% 5.4018%|
4, IMPORTE POR COSTC DIRECTO 103.0000%| 57248 917 91 100.0000%) 57 380611 L0000k} 57455 842 KOO0 2 100.0005%| 574 100.0000%] 7507 let s

MPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS
6, INPORTE POR FINANCIAMIENTO
7. INPORTE POR UTIIDAD PROPUESTA

9242415
= 038088% 3316244 0380883,
$845,718 30 802430%|  Suuh W6 EE B.65152%

o08] 060000%| 534 782 91 0.53733%| 545, 11606 0.60302%)

800000%] 5w e i 3 S100 0 D.25552%)  SSa8i7 bl B0P00%)

0.06000%| B 006000%
9.00000%| 571782583
0.59191%[  S4iuiu ke

10,4000

a2

8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES S44 466 6 $48 620 59
9, PRESUPUESTO TOTAL $8,7371,21993 $8,866,057.58 $8.917,061.63 $8,952,639.46 $3,050,033.03 $9.126,214.18

\
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T 7 % Daco, Desarrollos
Grupo Constructor innablack, Abastece dora Civil : x MTO Disefio y Construccidn, i
; Constructora Copur, S.A. de CV. ' Neoingenleria, S.A.de CV. Arquitectdnicos y -
SA. de CV. Electromecdnica, SA. de CV. ; SA.de CV. Construceidn Obra (v,

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.5977% 83|  6alss%| s4ssamnswr]  72.6392% 6859775 SS0M099983[  70513%% 6 5 557,262.5
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA %2313%| 3 1751 302543%| S23508s052] 232895 517370 623134 S, 40331%) 038 : 81,
[3.IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIZO SATI0%| 538225810 5.502%| 542971824 40712 $303,650.01 SATH0R|  $382,29810 5459%)  $41820984 64174%|  gag,
14. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| $7,392,37544 | 100.0000%) 1000000%| $745849552 | 100.0000%| $739) 47544 1000000%| $756082769 | 1000000%| $8.03060824
s 1MPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS $.00000%| 9.69095% 13.24386% se77o281)  200000%|  ss9n3e00d|  B3edew|  sea1s:oe|  saeeTR|  Sesssnso
{6, {MPORTE PCR FINANCIAMIENTO 0.22100%: 0.10624% 0.26963% 5 | 02100% 12| 001584%, 5 0.00000% 000
{7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.90000% 785000%| 5 10.00000% S8 | 1683000%| ¢135143308] 1292167%| 107413659  10.38667%| S 85
|3, {MPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.62496% 0.59511%|  S4b1ce03|  0.62778% $47.12005)  0.63578% s24|  061501% 47311220 0.60001% 3
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,239.818.72 $9,248,455.19 $9.36495644 | §9,399,846.91 $9,433,190.02 $9,636,940.03

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Extra Constricciones, S.A. Urbesur Constructors, S.A. Rencolst Cz‘msuucdoneq,s.h. Axioma Proyectos e
deCV. de CV, ingenleria, S.A.de CV,

Urbanismo de Calidad, 5.A. de

Construflexa, $.A. de CV.

oV Armagop, SA de V.

15, INSUFIGENCIA  PAROIAL  DE 14827 18 330/.350 3:i $320453102 SO S48, /84 ud| S0 Su L\.'i ¢
MATERIALES | |
16 INSUFICIENGA PARCIAL DE MAKD| 99840072 FIY S04 558 85677 39357131 5134108 51841 L'_':
DE OBRA | |
17. INSUAICIENCIA  PARCAL  DE S0 Ul SUAK Uwy S0 535492143 53592143
MAGUINARIAY EQUIFO

18, INSUFIGENCEA PARCIAL DE COSTOS 5109,74393 S4017.03| $74.938.38 58421393 $42.289.25 S| |
INDIRECTOS | | |
19 INSUFIGENCIA  PARCAL  DE S1L,738 ‘ SeYn.2i 125039 U Sa94.52 S Wi
FINANCIAMIENTO 1

0 INSUFICENCIA TOTAL 435,711 73] S22 984 58 S407,64189 S143 135 A0 181,54 31 7ol 4 02 4
15+16+17+18+19 |

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIQONES: S44L291 00f S224.831 00 5384311002 3514093 W) Sted, 168,58 31,03 085,231
UFRILIDAD - INSUFFGENCIA TOTAL ! |

22, CALIFICACION SOLVINTT I SOLVINTE l SOLVENTE SOLVENTE SOLYENTE SOLVENTE SAVENIE i
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Daco, Desarrollos
Arquitectonicosy
Construccidn Obra Givil, S.A.
de CV.

Grupo Constructor Innoblack,

Abastecedora Givil
Electromecdnica, SA. de CV.

MTO Disefio y Const ruccion,

Congtructora Copur, S.A. de.CV.  Neoingenlerfa, S.A. de CV. SA s ons

SA.de CV,

15, INSUFICIENOA  PARGAL  DE 55521040 S136,404.36 SU.00 5595, 210408 S0L0| SOLLU)
MATERIALES

16, INSUFIGENCA PAROAL DE MANO) $17.532.99 S0.00 §212,595.60 $17,532.94 $113,35007 S0.00)
0 OBRA

17.  INSUFICENCIA  PARCAL  DE S62,125.58 St4.56544 $141023 67 $62,425.58 52645384 S0.00]
IMAQUINARIA Y EQUIPD

18 INSUFICIENTA PARCIAL DE COSTOS 547,736,953 $0.00 S0.00 $47,736.53 $0.00) 000
INDIRECTOS

19 INSUFICIENGA  PARGAL O 000 $2,083.61 000 50,00 1042238 $11.738.50
FINANCOAMIENTO

20. INSUFICENGA TOTAL: 5182, 40 46 5154 053.42 $360,629.27 $182,905.46) $150.22629 511,748 20
15¢16417+18¢19

21, SOLVENGA DE [AS PROPOSICIONES: 51,003,304 57 $515, 746,73 S485,445.95 $1,1685326. §92391024 $8%0,493.55)
UTILDAD - INSUFIGENGA TOTAL

IZL CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SCWVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas economicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RL:S;{?;%IE&JLA RESULTADO DE LA EVALU‘ACIISN POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA BINARIA TASACION ARITMETICA
HConstruflexa, S.A. de C.V. $8,698,540.74 $10,090,307.26 CUMPLE SOLVENTE
2{Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. $8,737,279.93 $10,135,244.72 CUMPLE SOLVENTE
3|Armaqop, S.A. de C.V. $8,866,067.58 $10,284,638.39 CUMPLE SOLVENTE
4|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $8,917,061.63 $10,343,791.49 CUMPLE SOLVENTE
5|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $8,952,639.46 $10,385,061.77 CUMPLE SOLVENTE
6|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 59,050,038.03 $10,498,044.11 CUMPLE SOLVENTE
7{Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $9,126,214.18, 510,586,408.45 CUMPLE SOLVENTE
CV.
81Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $9,239,818.72 $10,718,189.72 CUMPLE SOLVENTE
91Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. $9,248,455.19) $10,728,208.02 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
10{Constructora Copur, S.A. de C.V. $9,364,956.44 $10,863,349.47 CUMPLE SOLVENTE
11|Neogingenieria, S.A. de C.V. §9,399,846.91 §10,903,822.42 CUMPLE SOLVENTE
12IMTQ Disefio y Construccién, S.A. de C.V. $9,434,190.02 $10,943,660.42 CUMPLE SOLVENTE
13| Daco, Desarrollos Arquitectonicos y 59,636,940.03 $11,178,850.43 CUMPLE SOLVENTE
Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la sexta siecs)é’h extraordinaria del dia 25 de enero de 2024, en el cual se determiné adjudicar el contrato *
al licitante: «Construflexa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de
infraestructura en el Preescolar Fernando Benitez CCT 14DJN2301T, en la localidad Loma Alta, municipio
de Tapalpa, Jalisco., por un monto de $10,090,307.26 (diez millones noventa mil trescientos siete pesos *
26/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $3,027,092.18 (tres millones *
veintisiete mil noventa y dos pesos 18/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 26 de enero de 2024 °
a las 14:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 27 de enero de 2024 y de terminacion el dia 25 de mayo de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 25 de enero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica

'

o

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin \
Directora de Licitacion

Pagina 29 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SN/ Z
(c

w1
Lr_—t' Infraestructura ) ) [ ‘_‘\lﬂf (
£2l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ~3 . )
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1974-2023 J QEQESCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

 RAZON SOCIAL I REPRESENTANTES (FIRMA) |

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V.

Armaqop, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
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_ RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

HLRERD  JoAleZ BL '
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