GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura | ;
L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL /
SIOP-E-ICAR-OB-LP-302-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-302-2023, para la
contratacién de obra plblica: Mejoramiento del camino rural de Concepcién de Buenos Aires — Gémez
Farias — Atoyac, en los municipios de Concepcion de Buenos Aires, Gomez Farias y Atoyac, Jalisco, incluye:
construccion de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construccién de obras de
drenaje (alcantarillas y vados), muro de contencidn, bordillos y lavaderos. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 29 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de marzo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-302-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

2 Infaravit, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

5 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

6 Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

7 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

8 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

9 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

10 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

11 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

12 LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

13 Sergio Cabrera

14 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién en participacidon con Construccione
y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

15 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

16 Shot Constructora, S.A. de C.V.

17 Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.

18 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
19 Constructora Copur, S.A. de C.V.

20 Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.
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21 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
22 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

23 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

24 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

25 Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 18 de mayo de 2023, a las 11:45 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

Etntimero de propuestas recibidas y ta forma que se recibieron se detalta a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 15
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

.

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,486,418.45
2 | Infaravit, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,381,652.19
4 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,408,619.74
6 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,460,499.77
7 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,433,855.54
Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,215,927.28
9 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se pré;;:ég-u‘ $0.00
10 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
11 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,514,808.96
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion

!mborte con IVA

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de

12
C.V.

Se acepta

$9,356,711.77

13 |Sergio Cabrera No se presentd

$0.00

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en
14 | asociacidn en participacién con Construccionesy
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Se acepta

$8,973,000.54

15 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 |Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 |Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. _ No se presenté o $0.00
18 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,337,914.73
19 |Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Construcciones, Pavimentos y Concretos

- Villegas, S.A. de C.V.

Se acepta

$9,335,137.90

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de

2 lew.

No se presentd

$0.00

C.V;

22 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $9,925,449.98

23 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,393,207.76

24 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. Se acepta $9,478,264.52
ieri tructura del Valle, S.A.

)t Ingenieria e Infraestructura del Valle, de Se HtEpta $9,215,799.72

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,215,927.28

2 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,337,914.73

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion en participacidon con

8,973,000.54
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. »8,973,000.5

4 |Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. $9,215,799.72
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. $9,335,137.90
6 |LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $9,356,711.77
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,381,652.19
8 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V., $9,393,207.76
9 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,408,619.74
10 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $9,433,855.54
11 |Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,460,499.77
12 | Grupo Sanperg, S.A. de C.V. $9,478,264.52
13 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,486,418.45
14 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,514,808.96

7.5 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $9,925,449.98

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 18 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

Documento T1.-

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V,

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC\V.en
asociacion en

participacion con

Construcciones y

Pavimentos GO,
S.A.deC.V.

4.- Ingenieria e
Infraestructura
del Valle, 5.A. de
C.V.

5.-
Construcciones,
Pavimentos y
Concretos
Villegas, S.A. de

c.v.

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicidn técnica y
econdémica es autdgrafa
de |a persona facultada
para ello, anexando
copia-simple porambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaran
la convocatoria y hases

de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,

S.A.de C\V.en

asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A, de C.V.

4.- Ingenieria e
Infraestructura
del valle, S.A. de
Cc.V.

5.-
Construcciones,
Pavimentos y
Concretos
Villegas, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de canceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V,

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.en
asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

4.- Ingenieria e
Infraestructura
del Valle, S.A. de
C.V.

5.-
Construcciones,
Pavimentos y
Concretos
Villegas, S.A. de
C.v.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
|
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3.- Nogaforte
Construcciones, 5.~
s S.A.de C.V. en 4.- Ingenieria e Construcciones
1.- Constructora | 2.- Obras Civiles T & : £
DOCUMENTOS : S asociacion en Infraestructura Pavimentos y
Campujal, S.A. de | Especializadas, il
participacion con | del Valle, S.A. de Concretos
C.V. S.A. de C.V. i ;5
Construcciones y C.V. Villegas, S.A. de
Pavimentos GO, c.v.
S.A. de C.V.
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T14.-
" - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
[nkegracidixdalcatdioge CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
S5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente... I |
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.en
asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

4.- Ingenieria e
Infraestructura
del valle, S.A. de
C.V.

5
Construcciones,
Pavimentos y
Concretos
Villegas, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar-modificaciones
al contrato por este

motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
maodificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- LP Puentesy
Carreteras de
Occidente, S.A.

de C.V.

7.- Grupo

8.- Tecnologia y
DOCUMENTOS

Constructor Calidad en 2t Kalmant 1Dz Roallde
Constructora, S.A. | Construcciones
Strade, S.A. de Asfaltos, S.A, de de C.V SA daCV 1
V. V. o et
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su coteja...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
pantcilares oEenamles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construcciaon

aplicables, asi como

estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- LP Puentesy
Carreteras de
Occidente, S.A.
de C.V.

10.- Roalde
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

8.- Tecnologiay
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.\V.

9.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de las profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

__- H - o
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-302-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- LP Puentesy
Carreteras de
Occidente, S.A,
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

8.~ Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

9.- Kalmani
Constructora, S.A.
de C.V,

10.- Roalde
Construcciones,
S.A. de C.V.

Dacumento T8.-
Praograma general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado paor conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayoraun
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- LP Puentesy 7.~ Grupo 8.- Tecnologia y

DOCUMENTOS Carreteras de Constructor Calidad en

Occidente, S.A. Strade, S.A. de Asfaltos, S.A. de
de C.V. C.V. C.V.

9.- Kalmani 10.- Roalde
Constructora, S.A. Construcciones,
de C.V. S,A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de magquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de canceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracian del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Kalmani 10.- Roalde
Constructora, S.A. Construcciones,
de C.V. S.A.deC.V.

6.- LP Puentesy 7.- Grupo 8.- Tecnologia y

DOCUMENTOS Carreteras de Constructor Calidad en

Occidente, S.A. Strade, S.A. de Asfaltos, S.A. de
de C.V. C.V. C.V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Low Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

12.- Grupo
Sanperc, S.A. de
C.V.

13.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

14.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
vaerdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambhientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Low Grupo 12.- Grupo 13.- Proyectos y 14.- Incamm 15.- Firmitas
Constructor, S.A. | Sanperc, S.A. de Construcciones Construcciones, Constructa, S.A.
de C.V. C.V. Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos gue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por canceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Low Grupo 12.- Grupo 13.- Proyectos y 14.- Incamm
Constructor, 5.A. | Sanperc, S.A. de Construcciones Construcciones,
de C,V. C.v. Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

15.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C\V,

Documento TS.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-302-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Low Grupo 12.- Grupo 13.- Proyectos y 14.- Incamm 15.- Firmitas
Constructor, S.A. | Sanperc, S.A. de Construcciones Construcciones, Constructa, S.A.
de C.V. C.Vv. Bela, S.A. de C.V, S.A.deC.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
| i0 | al
ntegracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancaos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-

Opinion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumplimiento de

obligaciones fiscales en
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Infraestructura
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL P L
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Low Grupo 12.- Grupo 13.- Proyectos y 14.- Incamm 15.- Firmitas
Constructor, 5.A. | Sanperc, S.A. de Construcciones Construcciones, Constructa, S.A.
de C.V. C.V. Bela, S.A.de C,V. S.A.de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,215,927.28
2 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,337,914.73
I I
4 |Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. $9,215,799.72
5 |Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. | $9,335,137.90

2.6"_ _LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $9,356,711.77
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,381,652.19
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
8 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,393,207.76
9 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,408,619.74
10 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $9,433,855.54
11 |Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,460,499.77
12 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $9,478,264.52
13 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,486,418.45
14 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,514,808.96
15 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $9,925,449.98

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos ohbligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

I Que los datos cantenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes

entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

e . e agina 20 de 31
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Ptblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasaciéon Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
[1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costas indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, més los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales
entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de ohra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Kalmani Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento EB8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
[l Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales
entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de ©
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificé que el licitante
Low Grupo Constructor, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I. Importe por mano de obra;
[1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

tablecidos en la Ley).

A

—
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Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se ohserva que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre
ndminas determinado conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco
vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

iMejoramiento del camino rural de Concepcidén de Buenos Aires — Gomez Farias — Atoyac, enlos
municipios de Concepcion de Buenos Aires, Gomez Farias y Atoyac, Jalisco, incluye: construccién
de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construccion de obras de drenaje
(alcantarillas y vados), muro de contencidén, bordillos y lavaderos. Frente 1.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,082,695.93
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,556,422.40
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,980,313.29
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$9,177,360.29
$6,783,266.30

1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 57,082,695.93 $8,215,927.28 SE ACEPTA
2|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,187,857.53 $8,337,914.73 SE ACEPTA
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion $7,735,345.29 $8,973,000.54 SE ACEPTA
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
4|Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. $7,944,654.93 $9,215,799.72 SE ACEPTA
5|LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $8,066,130.84 $9,356,711.77 SE ACEPTA
6|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,087,631.20 $9,381,652.19 SE ACEPTA
7|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $8,097,592.90 $9,393,207.76 SE ACEPTA
8(Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $8,132,634.09 $9,433,855.54 SE ACEPTA
9|Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $8,170,917.69 $9,478,264.52 SE ACEPTA
10| Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de C.V. $8,177,946.94 $9,486,418.45 SE ACEPTA
11|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,202,421.52 $9,514,808.96 SE ACEPTA
12| Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 58,556,422.40 $9,925,449.98 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco v sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros ahsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 0B163634] 5472721673 $3,649,698.03
11. MAND DE OBRA $771520.79] 51439483 94 $1,060,753.98
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO 51,285069.21] 5286289535 $1,986,319.65
13. COSTOS INDIRECTOS 5384,381.01 $546,696.86) $470,297 88|
14. FINANCIAMIENTO $20,913.3% $106,875.26 $35,092.63

2 3 : = 2 |
1 IMPORTE POR MATERIALES g $3,473 81746 63.7931%| $3 88799153 5 4,167, . 62.1917%| 54,151,886.46 A47.0756%| 53,256,1749.89| 44.9801%| $3,081,63634
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 8 6| $1,028,578.62 15.1218% $921,627.41 .04 5 13.6080% $908,460.79 19.4843%| 51,347,714.71 13.2326% $906,582.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EGQUIPO %) $1,512,489 49 21.0851%| 51,285069.21 6 24.2004%| 51,615,606.63 33.4401%| $2,313,020.28 41.7873%| 52,862,895 3%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $6,014,885.57 100.0000%| 56,094, 688.15 . %| $6,555,496.74 Y| $6,675953.84 100.0000%| 56,916,914 88 100.0000%| 56,851 114.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $481,19085 65,30682% $384,381.01 . $415,618.449| ¥ S467,316.77 1.06772% 5$488,868.18 7.70514%
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45019%| $29,244.69) 0.35020% $22,689.70| ). $20,913.35 .. $27,851.61 0.34500% $25,549.55 1.44837%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% 5522,025.65 10.00000% $650,175.89 X $704,796.48| 10.23333% $733,844 61 8.00000% 5594 504 64 7.50000%

& IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58877%|  $35349.14 0.58968%| _ $35922.78 g | $38,52023| 0.59502%| $39.68806| 0.58308%|  $40,201.19) 0.59025%| 5
5. PRESUPUESTO TOTAL $7,082,695.93 $7,187,857.53 $7,735,345.29 $7,944,654.93 $8,066,130.84 8,087,631.20
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1. IMPORTE POR MATERIALES 46.4250%| $3,22381643 51.1465%| $3,495,20255 454592  $3,256,179.89 67.9956%| 54,727,216.13) 46,6700%| $3,283,877.83) 59.3046%| $4.300,248.15
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA 20.5311%/| 51,425,75042 11,2899% §771,520.79 20.5386%| 5143948394 13.1564% $914,665.33 204577%| 51,439,48394 11.8550% 5859,624.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 33.0439%| $2,294,686.07 37.5636%| 52,566,987.43 330022%| 52,313,018.00 18.8480%| 51,310355.22 32.8723%| $2,313,018.70 28.8404%| 52,091,249.92

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,944,352.92 100.0000%| 56,833,710.77 100.0000%| 57,008,681.83 100.0000%| 96,952,237.28 100.0000%| 57,036,380.47 1000000%| 57,251,122.13
5. IMPORTE POR COSTOS INDHRECTOS 7.05892%|  $480,196.32 8.00000% $546,696.86 7.03853% $493,308.17 6.04498%|  $420,26135 7.02986%|  5494,647.70) 5.84300% 5423,683.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34520% $25,664.06 0.58877% 54345363 0.34500% $25,881.87) 0.33440% 524,653.64 0.34290% §25,823.90 1304445 $100,113.23)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| 5596,817.06 9.00000% 5668,147.51 8.00000%, $602,229.75|  10.00000%|  $739,715.23 8.00000%|  5604,548.16 9.50000%| §738,617.25
8. IMPDRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58303%! $40,562.53] 0.59504% 540,625.32 0.58292% $40,816.07 0.58814% 541,079.44 0.58286%) $41,021.29 0.59000%| 542,886.72
9. PRESUPUESTO TOTAL 58,097,592.90 68,132,634.09 $8,170,917.69 $8,177,946.94 58,202,421.52 $8,556,422.40

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de fas mismas se obtendrd, en
ndrneros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econoémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15, INSUHICH

IMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 532,175.36/ $139,126.57 $205,702.14 $152,293.19| S0.00

DE OBRA

17.  INSUFICIENCA  PARCIAL  DE 5473,830.16 S701,250.44 $453,554.88 $£370.713.02 S0.00

MAQUINARIAY EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 585,916 87/ $54,679.3% 52,981.11 50.00

INDIRECTOS

1%, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 55,847.94 $12,402.93 514,179.28] $7,241.01 59,542.68

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENG A TOTAL: 5687,734.04 5938,696.82 $728,115.70 §533,228.34 $403,060.82 §722,232.96|
15¢16+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: -5165,708.35| -5288,520.93 -523,315.22 520061626 $191,445.82 -5160,792.13.
UTILIDAD - INSUFIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |[INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

%
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5154,445.48 $393,518.14
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD| $0.00 $289,233.19 $0.00 $146,088.65] 50.00 $201,129.92|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] 50.00 50.00 5675,964.43| 50.00) 50.00
MACQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $50,036.53 $0.00 546,614.82
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $9,428.56| 50.60) 59,210.76 $10,438.99 59,268.73 50.00
FINANCIAMIENTO
0. INSUFICIENCIA TOTAL: $435,210.16| $443,728 68 540272890 $882,528.61 $375,088.93 $247,744.34
15¢16+17+18+19
21. SOVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $161,606.90) 5224,418.84 $199,500.85 -5142,813.38 §229,459.23 5490,872.51
UTILIDAD - INSLFICIENCIA TOTAL
22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,082,695.93 $8,215,927.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,187,857.53 $8,337,914.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion $7,735,345.29 $8,973,000.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
SA deCV.
4lIngenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. 47,944,654.93 49,215,799.72 CUMPLE SOLVENTE
5|LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de CV. $8,066,130.84 $9,356,711.77 CUMPLE SOLVENTE
6{Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V, $8,087,631.20 $9,381,652.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. 48,097,592.90 $9,393,207.76 CUMPLE SOLVENTE
8|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. 58,132,634.09 $9,433,855.54 CUMPLE SOLVENTE
9|Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $8,170,917.69 $9,478,264.52 CUMPLE SOLVENTE
10|Proyectos y Canstrucciones Bela, S.A. de C.V. $8,177,946.94 $9,486,418.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11}Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,202,421.52 $9,514,808.96 CUMPLE SOLVENTE
12|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $8,556,422.40 $9,925,449.98 CUMPLE SOLVENTE
|

e
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la quincuagésima octava sesidn extraordinaria del dia 29 de mayo de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos ¢
consistentes en: Mejoramiento del camino rural de Concepcion de Buenos Aires — Gomez Farias — Atoyac,
en los municipios de Concepcion de Buenos Aires, Gomez Farias y Atoyac, Jalisco, incluye: construcciéon de
tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construccién de obras de drenaje
(alcantarillas y vados), muro de contencion, bordillos y lavaderos. Frente 1., por un monto de $9,215,799.72
(nueve millones doscientos quince mil setecientos noventa y nueve pesos 72/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,764,739.92 (dos millones
setecientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve pesos 92/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-302-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de mayo de 2023 a las 15:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 92 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 31 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33 _
horas del dia 29 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de i
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Directora de Contratacion
LICITANTE ( )%4CIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacidn
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V. I

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V,

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V,

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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