GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Yhra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, para la
contratacion de obra publica: Mejoramiento del camino rural de Concepcidon de Buenos Aires — Gomez
Farias — Atoyac, en los municipios de Concepcion de Buenos Aires, Gdmez Farias y Atoyac, Jalisco, incluye:
construccion de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construccion de obras de
drenaje (alcantarillas y vados), muro de contencidn, bordillos y lavaderos. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas, del dia 29 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de marzo de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

2 Infaravit, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

5 Kalmani Constructora, S.A. de C.V. °

6 Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

7 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. -

8 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

9 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

10 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

11 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

12 LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

13 Sergio Cahrera

14 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacién en participacion con Construcciones
y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

15 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

16 Shot Constructora, S.A. de C.V.

17 Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.

18 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
19 Constructora Copur, S.A. de C.V.

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.
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21 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
22 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

23 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

24 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 18 de mayo de 2023, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15 P
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,496,584.60
2 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,415,201.19
4 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,392,832.36
6 |Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,470,311.76
7 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,444,402.51
8 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,215,927.28
9 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,942,068.87
10 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta S9.505, 22531
12 (L:Fl’vlfuentes y Carreteras de Occidente, 5.A. de S GRS $9,339.890.83
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No. Empresa y/o Perscna Fisica Documentacién Importe con IVA

13 |Sergio Cabrera No se presenté $0.00
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en

14 |asociacion en participacion con Construcciones y Se acepta $8,973,000.54
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

15 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 |Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 |Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,621,335.31

19 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Construcciones, Pavimentos y Concretos

20
Villegas, S.A. de C.V. Se acepta $9,363,275.72
Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de .

21 P d No se presentd $0.00
C.V.

22 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $9,925,449.98

23 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,421,636.34

24 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. Se acepta $9,393,207.76

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante

Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$8,215,927.28

2 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$8,621,335.31

3 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

$8,942,068.87

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion en participacidn con
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

$8,973,000.54

5 |LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

$9,339,890.83

6 | Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.

$9,363,275.72

7 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

$9,392,832.36
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No. Licitante Importe con IVA
8 | Grupo Sanperg, S.A. de C.V. $9,393,207.76
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,415,201.19
10 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,421,636.34
11 |Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $9,444,402.51
12 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,470,311.76
13 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,496,584.60
14 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,525,225.31
15 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $9,925,449.98

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 18 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en |la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ﬂ
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4.- Nogaforte ;
Construcciones,
S.A.deCV.en

3.- Grupo Mur-Go i
asociacion en

1.- Constructora 2.- Obras Civiles

DOCUMENTOS

Campujal, S.A. de

Especializadas,

Constructora, S.
deR.L.de C.V.

participacion con

S.A. de C.V. 2
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.de C.V.

C.V.

5.-LP Puentesy
Carreteras de
Occidente, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copta-simpte por-ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales
cle construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de

2.- Obras Civiles
Especializadas,

3.- Grupo Mur-Go
Constructora, S.

4.- Nogaforte
Construcciones,

S.A.de C.V. en

asociacion en
participacién con

5.- LP Puentes y
Carreteras de
Occidente, S.A. de

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
atministrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la abra
con el propasito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisca y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto

| de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos na mayor a un
mes calendario...

Cc.V. S.A.de C.V. deR.L.de C.V. B
Construcciones y C.v.
Pavimentos GO,
S.A.de C\V,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C\V.

3.- Grupo Mur-Go
Constructora, S.
de R.L.de C.V.

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.en
asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C\V.

5.-LP Puentes y
Carreteras de
Occidente, S.A. de
Cc.v.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
porla Secretariade
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.v.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Grupo Mur-Go
Constructora, S.
de R.L.de C.V,

4.- Nogaforte
Construcciones,

S.A.deC.V.en

asociacién en
participaciéon con
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

5.- LP Puentes y
Carreteras de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A, de
C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Grupo Mur-Go
Constructora, S.
de R.L. de C.V.

4.- Nogaforte
Construcciones,

S.A.de C.V.en

asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.de C.V,

5.-LP Puentesy
Carreteras de
Occidente, S.A. de
(6ATh

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6.- '

Const i ; e % - i
ons. rucciones 7.- Kalmani 8, Grupo 9.- Grupo 10 Te‘cnologla y
Pavimentos y Constructor Calidad en

Constructora, S.A. Sanperc, S.A. de
Concretos de C.V Cv Strade, S.A. de
Villegas, S.A. de et i4e C.V.
c.V.

DOCUMENTOS

Asfaltos, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
REOppSEIon tecn.lca ’ CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacién, anexos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
partlcularesugea&rales CUMPLE CUMPLE
de construccidn

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE
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6
Construcciones, s 9.- Grupo 10.- Tecnologia 'y
% 7.- Kalmani - Gr
DOCUMENTOS Pavimentos y 8i Gipo Constructor Calidad en
Constructora, S.A, | Sanperc, S.A. de
Concretos de C.V cy Strade, S.A. de Asfaltos, S.A. de
Villegas, S.A. de i o C.V, C.v.
C.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales 4

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 1
SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023 ‘

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-

Construcciones, g 9.- Grupo 10.- Tecnologia y

5 7.-K -
DOCUMENTOS Pavimentosy almani 8GR0 Constructor Calidad en
Constructora, S.A. | Sanperg, S.A. de
Concretos de C.V Cv Strade, S.A. de Asfaltos, S.A. de

Villegas, S.A. de e L C.V. C.v.

C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, canforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Intraes

t
y Obra Pu

tctura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-

Construcciones, 9.- Grupo 10.- Tecnologia y

DOCUMENTOS Pavimentos y {risalgani pr= Supa Constructor Calidad en
Constructora, S.A. | Sanperc, 5.A. de
Concretos deCvV cV Strade, S.A. de Asfaltos, S.A. de
Villegas, S.A. de 1l s C.V. C.V.

c.v.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

tisss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto J
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipa de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
uhbicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la rd
proposicion...

Documentao T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.-

Construcciones, 9.- Grupo 10.- Tecnologia y

; 7.- Kalmani 8.- Grupo
DOCUMENTOS P t i
avimentos y Constrbetars. SIA. | SaarciS.Ade Constructor Calidad en
Concretos de C.V cV Strade, 5.A. de Asfaltos, S.A. de
Villegas, S.A. de et il c.v. C.v.

C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
astiniticines de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimienta o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acta de presentacion y
apertura de
preposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en

cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Pagina 1
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Infraestructura
bra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0P-E-ICAR-OB-LP-303-2023

AV |
J -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Roalde | 12.- Low Grupo { 13.- Pro 4 - ' .~ Firmi
DOCUMENTOS : ] p ye.ctosy 14 Inca.mm 15.- Firmitas
Construcciones, | Constructor, S.A. Construcciones Construcciones, Constructa, S.A.
S.A.de C.V. de C.V. Bela, S.A. de C.V. S.A.de C.V. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambas
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicaos,
moadelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién hajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
amhientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

19 | yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Roalde 12.- Low Grupo | 13.- Proyectosy 14 Incamm 15.- Firmitas
DOCUMENTOS : t :
Construcciones, | Constructor, 5.A. Construcciones Construcciones, Constructa, S.A.
S.A. de C.V. de C.V. Bela, S.A. de C.V. S.A.deC.V, de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de |a obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documenta T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

\ Pagina 19




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infre tructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL y
SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Roaiiide 12.- Low Grupo 13.- ProyeFtos y 14,- Inca_mm 15.- Firmitas
Construcciones, | Constructor, S.A. Construcciones Construcciones, Constructa, S.A.
S.A. de C.V. de C.V. Bela, S.A. de C.V. S.A. de C.V. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utitizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin

opcidn a campra, su
ubicacidn fisica, modelo
¥y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

estructura ) )
ra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1.1
SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023 w)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Roalde - 12.- Low Grupo 13.- Proyectos y 14.- Incamm 15.- Firmitas
Construcciones, | Constructor, S.A, Construcciones Construcciones, Constructa, S.A.
S.A. de C.V. de C.V. Bela, S.A, de C.V. S.A.de C.V, de C\V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicién...

Documento T14.-

5 25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar medificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-

Opinién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cumplimiento de

| obligaciones fiscales en

‘ e ] H/_______,_/,.«_z‘_ Pagina18cie/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5 1e .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023 wULLLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Roalde 12.- Low Grupo 13.- Proyectos y 14.- Incamm 15.- Firmitas
Construcciones, | Constructor, S.A, Construcciones Construcciones, Constructa, S.A.
S.A.de C.V. de C.V. Bela, S.A. de C.V. S.A. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidon y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidon Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,215,927.28
2 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,621,335.31
3 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $8,942,068.87

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion en participacion con

4 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. >8,973,000.54
5 | LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $9,339,890.83
6 | Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. $9,363,275.72
7 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,392,832.36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: \l/ Obra Pablica. LICITACION PUBLICA ESTATAL Tl
SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023 W LA
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA

8 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $9,393,207.76
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,415,201.19
10 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,421,636.34
11 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $9,444,402.51
12 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,470,311.76
13 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,496,584.60
14 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,525,225.31
15 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $9,925,449.98

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il Que los datos cantenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=i

Mejoramiento del camino rural de Concepcién de Buenos Aires — Gémez Farias — Ato
municipios de Concepcidn de Buenos Aires, Gdmez Farias y Atoyac, Jalisco, incluye: construccion
de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construccidn de obras de drenaje
(alcantarillas y vados), muro de contencién, bordillos y lavaderos. Frente 2.

ik 5
yac, en los

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

HVIPORTE MINIVIO ACEPTABLE:

15%
57,082,695.93
$8,556,422.40
$8,010,541.98

$9,212,123.28
56,808,960:69-

W

i

i

1

(=]

11

12

13
1

=

15

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion
en participacidn con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.

7|Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
3|Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$7,082,695.93

$7,432,185.61
$7,708,680.06

$7,735,345.29

58,051,630.03

$8,071,789.41

$8,097,269.28
$8,097,592.90

$8,116,552.75
$8,122,100.29
$8,141,726.30
$8,164,061.86

$8,186,710.86
$8,211,401.13

$8,556,422.40|

$8,215,927.28

$8,621,335.31
58,942,068.87

$8,973,000.54

$9,339,890.83
$9,363,275.72

$9,392,832.36
$9,393,207.76

$9,415,201.19
$9,421,636.34
$9,444,402.51
$9,470,311.76

$9,496,584.60
$9,525,225.31
$9,925,449.98

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como las importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitienda de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, impoerte por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 53.081636.34| $4.896,856.35| 53,896,546 23
11. MANO DE OBRA 5533,488.95) §1425750.42 $1,061,830.09
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5712,314.72 52 88893636  $1,788,844.97
13. COSTOS INDIRECTOS 539941577 5658272 66 $446,426.26
14. FINANCIAMIENTO $18,562.97]  $107.302.6% $40,312.01

\*‘? i i - i i

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.79537%| $3473,817.46 64.8839%| S4,087,295.28  73.6995%| 54,699,507.26 $4,167,680.13|  46.6710%| 53,222,43 69.9852%| 54,606,937,

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.1006%( 51,028,578.62 14.7082%| 5926530.38|  8.3664%| 5533488.95 13.0433%| $355051.84) 20.5246%| 51.417,138 36| 188137%|  $1,238450.34

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 25.1458%| $1,512,489.49 204078%| $1,285571.06 17.9341%| 51,143582.58| 23.3814%| $1,932,764.77| 32.8044%| 52,265,004.48 112011%| 573733484

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $6,014,885.57 100,0000%| 56,299,396.72 |  100.0000%| $6,376,5/8.79 [ 100.0000%| 56,555,496.74 | 100.0000%| $6,904,577.87 100.0000%| 56,582,726.58

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8,00000%|  5481,130.85 634054%| $399.41577| 9.0563%| 558062767 6.34000%| S41561849) 7.07172%| 548827241  10.00000%| 65827266

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45019%|  529,244.69 035700%|  $23914.76| 0.45833%|  $3192871) 0.30000%| 52091335 0.33870%| 52503958 0,83120% 560,187.19

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  5522,025.69 1000000%| $672,272.72| 9.74400%| 5681,021.33| 10.08000%| S$704,796.48] 8.00000%| $59343119)  10.00000%| 573011864

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58877%|  §35349.14 0.58991%|  $37.185.04 0.60445%|  $38.523.56 0.59000%| 53852023 0.58306%|  $10,308.97 0.61309% Szm 48435 p)
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,082,695.93 $7,432,185.61 $7,708,680.06 $7,735,345.29 $8,051,630.03 sa 071,789.41
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i Z = & c et R VR E *

1. IMPORTE POR MATERIALES 14959%| 54,149,558.45 46.425 $3,223,916.43 44.8098% §3,081,636.34 46.4250% $3,223,916.43 51.0522% 93,495,202.55
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 102277 5690,133.64 205311%|  §1,425,750.42 13.1825% $906,582.72 20.5311%] 91,425,750.42 11.3196% §774,979.44
3. IMFORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.2764% | 51,908,004.22 33.0439%|  $2,294,686.07 42.0077% 52,888,936.36 33.0439%) 52,294,686.07 37.6282% §2,576,153.68
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% | $6,747,696.31 100.0000%)| $6,944,352.92 100.0000%) $6,877,155.42 100.0000%| 56,944,352.92 100.0000%|  56,846,335.67

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.14500%|  $482,122.90 7.05892%|  5490,196.32 7.67959% $528,137.34 1.05892% $490,196.32 8.00000% $547,706.85
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.30773% $94,546.51 0.34520% $25,664.06 1.44900% 5107 302.69 0.34100% $§25351.81 0.51550% $38,116.29
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%)  $732,436.57 8.00000%|  $596,817.06 7.50000% $563,444.66 8.33330% $621,655.93 9,00000% 5668,894.29
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000%|  540,466.98 0.58303%| $40,562.53 0.59011%, 540,512.64 0.58480% 540,543.31 0.59461% 540,673.20
9, PRESUPUESTO TOTAL $8,097,269.28 | $8,097,592.90 $8,116,552.75 $8,122,100.29 $8,141,726.30

1, IMPORTE POR MATERIALES 70.4612% 54,896,856.35 67.5390% $4,732,756.96 46,7921% $3,271,829.40 59.3046% $4,300,248.15 &
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2893% $1,340,551.56 13,1301% 5914,665.33 20.3904% $1,425,750.42 11.8550% $859,624.06
3-HVIPORTE-POR-MAQUINARIA-Y-EQUHPO|———10:2485% $712,31472|—— 18:9310% $1,318,768.30+——32:8175% $2,294,689.161——28.:8404% £2,091,245:92

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,949,722.63 100.0000%|  $6,966,190.59 100.0000%| $6,992,268.98 100.0000%| $7,251,122.13

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.02985% $488,555.08 5.95333% 5414,720.31 7.04369% $492,513.75 5.84300% $423,683.07

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24956% $18,562.97 0.32850% $24,246.29 0.33120% $24,789.60 1.30444% $100,113.23

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.93750% $666,455.14 10.00000% $740,515.72 8.80000% $660,842.37 9.50000% $738,617.25

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58737% 540,766.05 0.58760% 541,037.95 0.58718% $40,986.43 0.59000% 542,886.72

9. PRESUPUESTO TOTAL $8,164,061.86 $8,186,710.86 $8,211,401.13 $8,556,422.40

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Lé Fﬂl:ll'l.rln'\f Ca;miar.e: onstrucanss, Pavimentos y

de Dcdldente, 5.A1de GV, ‘°".‘_’°,‘°5 :ﬂm ik s
o e G R . ; : 80,SAdeCV. (LT L ] _
15, INSUFICIENTIA PARCIAL DE 2 28 50.00 .00 50.00 S674,11 50.00
MATERIALES
16. INSUFIQENCA PARCIAL DE MAND| $33,251.47] $135,299.71 5528,341.14 $206,778.25 50.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICENQA PARCIAL DE| $376,35548 5503,273.91 5645,262.39| $256,080.20 50.00) 51,051,510.13
MAQUINARIA Y EQUIFD
1B. INSUFIQENGA PARQAL DE COSTOS| $5,235.41 $87,010.49) $0.00| 5$70,807.77 S0.00| 50,00
{NDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 511,067.32 516,397.24 48,383.30 $19,398.66 515,27242 50,00
FINAND AMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5748 63845 5741,981.35 51,181,986.83 5553,064.87 5689,383.62 $1,051,510,13
15+16+17+18+19
21, SOLVENCQA DE LAS PROFOSICIONES: -569,70B.63 -5500,965.50)| $151,731.61 -595,952.43 -5321,391.49
UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA! INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

&

INSUFICIENCIA ARCIA D S0.40] 5672,629.80, 5B814,909.84 5672, 80 ] S401,343.68

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $371,696.45 50.00 §155,247.37 5000 $286,850.65/
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) 50.00 $0.00 £0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $4,303.36 50.00 50,00 50.00 S0.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $14,647.94 40,00 $14,960.19 $2,145.72
FINAMCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $375,999 30 $687,277.74 $970,157.25 5687,589.99 $690,390.04,
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $356,436.77 -$50,460.67 -5406,712.59 1565,934.05 -621,495.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

rayactesy Construcelanes Bela, e ritas Constructa, 5.6, de
| sAdecy, fordtine s e ! ENiG

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $624,716.83 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 $147,164.76 50.00 $202,206.03
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,076,530.25 $470,076.67 $0.00 £0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $71,705.94 50.00 $62,743.19
INDIRECTOS

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $21,749.04 $16,065.71 $15,522.41 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,098,279.29 $705,013.09 $640,239.23 $264,949.22
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$431,824.16 $35,502.63 $20,603.13 $473,668.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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11Constructora Campujal, S.A. de C.V. 57,082,695.93 $8,215,927.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. §7,432,185.61 $8,621,335.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $7,708,680.06 $8,942,068.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.

4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en $7,735,345.29 $8,973,000.54 CUMPLE SOLVENTE

asociacion en participacion con
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de

C.V.

5|LP Puentesy Carreteras de Occidente, $8,051,630.03 $9,339,890.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.

6|Construcciones, Pavimentos y Concretos $8,071,789.41 $9,363,275.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Villegas, S.A. de C.V.

7{Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $8,097,269.28 $9,392,832.36 CUMPLE SOLVENTE
&|Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $8,097,592.90 $9,393,207.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. $8,116,552.75 $9,415,201.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $8,122,100.29 $9,421,636.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
11|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $8,141,726.30 $9,444,402.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Low Grupo Canstructor, 5.A. de C.V. $8,164,061.86 $9,470,311.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $8,186,710.86 $9,496,584.60 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
14|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,211,401.13 $9,525,225.31 CUMPLE SOLVENTE
15|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $8,556,422.40 $9,925,449,98 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter d
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima octava sesion extraordinaria del dia 29 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion en participacién con
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento del
camino rural de Concepcién de Buenos Aires — Gomez Farias — Atoyac, en los municipios de Concepcidn de
Buenos Aires, Gomez Farias y Atoyac, Jalisco, incluye: construccion de tramos aislados de concreto
zampeado, cunetas de concreto, construcciéon de obras de drenaje (alcantarillas y vados), muro de
contencion, bordillos y lavaderos. Frente 2., por un monto de $8,973,000.54 (ocho millones novecientos
setenta y tres mil pesos 54/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,691,900.16 (dos millones
seiscientos noventa y un mil novecientos pesos 16/100 IM.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificaciéon, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-303-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de mayo de 2023 a las 15:35
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 92 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 31 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:38
horas del dia 29 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

_Ap
Ay ot

Dirépr de Contratacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Mogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Sanperg, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

TANTES (FIRMA)

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

¥ 9

(/7:7?! /(Zﬂ’,?: CZ/'VV}Q’,:"

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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