GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023 7

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023, para la
contratacion de obra publica: Mejoramiento del camino rural de Villa Corona — Atemajac de Brizuela, en el
subtramo El Tecuan, Ojo de Agua, Lagunillas, en los municipios de Villa Corona y Atemajac de Brizuela,
Jalisco, incluye: construccion de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construccién
de obras de drenaje (alcantarillas y vados), muro de contencidn, bordillos y lavaderos. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 29 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de marzo de 2023, para la Licitacién Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

2 Infaravit, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

5 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

6 Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

7 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

8 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

9 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

10 José Luis Frausto Miranda

11 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

12 Constructora Grina, S.A. de C.V.

13 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

14 LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.
15 Sergio Cabrera y

16 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

17 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

18 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacidn en participacion con Construcciones

y Pavimentos GO, S5.A. de C.V.
19 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

20 Her-Padi, S.A. de C.V.
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21 Shot Constructora, S.A. de C.V.

22 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

23 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

24 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

25 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

26 Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V.
27 Construcciones GHEC, S.A de C.V.

28 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

29 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

30 Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 18 de mayo de 2023, a las 15:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puhlica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, CD

lonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 )

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,520,305.52
2 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,256,100.60
4 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,494,244.58
6 | Low Grupo ConstrLiét_(;rTS-:.A.Eé C.V. Se acepta $9,390,499.05
7 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. 7 No se presentd $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentaci&h Importe corn IVA
8 |Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $7,457,988.61
10 |José Luis Frausto Miranda No se presentd $0.00
11 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presento $0.00

$8,968,998.95

V.

12 | Canstructora Grina, S.A. de C.V. Se acepta

13 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,543,184.14
LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de

14 Se acepta $9,463,397.39

15 |Sergio Cabrera No se presenté $0.00
16 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $9,119,042.23
17 |Medgar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en
18 |asociacion en participacion con Construcciones y
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Se acepta

$7,991,860.84

19 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 |Her-Padi, S.A.de C.V. Se acepta $8,714,346.16
21 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

22 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,698,554.25
23 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,240,173.73
24 | 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. No se presento N $0.00
25 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd SO.bO

Construcciones, Pavimentos y Concretos

26 Villegas, S.A. de C.V. Se acepta $9,442,779.81
,27 Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $8,671,651.73
28 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $8,759,289.76
29 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,387,769.08
30 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. Se acepta $9,558,835.63

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,457,988.61

o I e
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,240,173.73

4 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. v 58,671,651.73_
5 |Her-Padi, S.A. de C.V. $8,714,346.16

6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $8,759,289.76

7 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $8,968,998.95

8 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $9,119,042.23

9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. - $9,256,100.60
10 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $9,387,769.08—
11 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. ) $9,390,499.05
12 | Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. $9,442,779.81
13 | LP Puentesy Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $9,463,397.39
14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. S9,494;244.58
15 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,520,305.52
16 | Incamm Construcciones, SAHd_eE_V $9,543,184.14
17 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. - $9,558,835.63
18 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. ) $9,698,554.25

La Secretaria procedido a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 18 de may
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion’y apertura
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,

S.A.deC.V.en

asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.de C.V,

3.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

5.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.en
asociacién en
participacién con
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.de C.V.

3.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

4.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

5.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grade de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativas al
servicio del licitante, en
este documento se
deberad especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual dehera ser
congruente con las

caracteristicas,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Nogaforte
Construcciones,

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

S.A.deC.V.en
asociacion en
participacion con

3.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

4.- Construcciones
GHEC, S.A de C.V.

Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V,

5.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTQOS

1.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,

S.A.deC.\V.en

asociacion en
participacion con
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

3.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A. deC.V.

4.- Construcciones
GHEC, S.Ade C.V.

5.- Her-Padi, S.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidén de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a cempra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de hasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relzcian de bancos de
material,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.en

asociacion en

participacion con

Construcciones y

Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

3.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A. de C.V.

4.- Construcciones
GHEC, S.A de C.V.

5.- Her-Padi, S.A.

de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
valuntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al cantrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuarnto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
moadificada en ninguna

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
3
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DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Consstructa, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
madelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

9.- Grupo 10.- Tecn i
8.- Operadora de P ; ologia'y
7.- Constructora Proyectos ARH Constructor Calidad en
Grina, S.A. de C.V, 4 Strade, S.A. de Asfaltos, S.A. de
S.A.de C.V.
C.v. C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ao
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DOCUMENTOS

6.~ Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

8.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

10.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
dehera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsahble de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conclucto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obrz Puhlica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

8.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.\V.

10.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de ohra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Firmitas

Constructa, S.A.

de C.V.

7.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

8.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

10.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si san de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bagina




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Grina, S.A. de C.V.

8.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Strade, 5.A. de
C.V.

10.- Tecnologiay

Calidad en

Asfaltos, S.A. de

C.v.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

mativo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-

4 Construcciones, | 13.- LP Puentes .

11.- Low Grupo , Y 14.- Kalmani 15.- Proyectos y

Pavimentos y Carreteras de ;

Constructor, S.A. 2 Constructora, Construcciones
de C.V Concretos Occidente, S.A. SR 6N Bald A daCV
s Villegas, S.A. de de C.V, it & ks i Rl

C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa CHNMPEE CHNREE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
| parasu cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
vardad de que se
analizaron y revisaran CUMPLE
la canvacatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecta...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Construcciones, | 13.- LP Puentesy =
DICUMENTOS FLatow Bitpg Pavimentos y Carreteras de 1= Kalimaal L ProyeFtos Y
Constructor, S.A. 5 Constructora, Construcciones
decV Concretos Occidente, S.A. S.A de CV Bela. S.A. de C.V
st Villegas, S.A. de de C.V. st it g
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
[locumento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conclucto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente can el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL - g
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023 ILLLOS U O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Construcciones, | 13.- LP Puentesy &
DOCUMENTOS A1 Low Srupo Pavimentos y Carreteras de 14~ Kalman| 15.2 Froyectos y
Constructor, S.A. - Constructora, Construcciones
de €.V Concretos Occidente, S.A. S.A. de C.V BalaiSiAAd
AL Villegas, S.A. de de C.V. et RLE el 3fde GV,
C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazas determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesta por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,

conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voluimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Construcciones, | 13.- LP Puentesy
Pavimentos y Carreteras de

Concretos Occidente, S.A.
Villegas, S.A. de de C.V,
C.V.

11.- Low Grupo
Constructor, S.A.
de C.V,

14.- Kalmani 15.- Proyectos y
Constructora, Construcciones
S.A. de C.V. Bela, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidon de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente. ..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
par lo que no podra

invocar su
desconocimiento o
solicitar madificaciones
al contrato por este
motivo.

Pagina




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Pblica LICITACION PUBLICA ESTATAL R T
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023 LS G

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Construcciones, | 13.- LP Puentesy .
DOCUMENTOS L e enpe Pavimentos y Carreteras de 142 Kalan| 1a¢ Proye.ctos y
Constructor, S.A. : Constructora, Construcciones
de C.V Concretos Occidente, S.A. SA deCV Bala SA da
s Villegas, S.A. de de C.V. llensd bt e A
C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracian CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
vardad que dicha

opinion es fidedigna en

cuanto a su contenido,
enlo que en ella se

refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

16.- Incamm ¢ 17.- Grupo 18.- Ocolli
Construcciones, Sanperc, S.A. de Construcciones,
S.A. de C.V. C.v. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicion técnica y
economica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Marifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que se

analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexas técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.x Incamm 17.- Grupo

Construcciones, Sanperc, S.A. de
S.A.de C.V. C.V.

18.- Ocolli
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones partlcula.r‘es o CUMPLE
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi

como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
adrninistrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del

articulo 48 de la Ley de Obra CONELR

Piblica del Estado de Jaliscoy
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que
se licitan, la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Grupo
Sanperc, 5.A. de
C.V.

18.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC.V,

Documento T8.-
Pragrama general de ejecucién
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo
de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por gjecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

_bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DDI&umento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL v 1°
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023 JULLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Incamm 17.- Gni o 18.- i
DOCUMENTOS . s peel
Construcciones, Sanperc, S.A. de Construcciones,
S.A. de C.V. C.V. S.A.de C.V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de CUMPLE CUBIELE CUMPLE
la proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... GUMIPLE LHNELE CUMELE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documentao T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documentao T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modlificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada

____enninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,457,988.61
o P e T
3 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,240,173.73
4 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,671,651.73
_5 Her-Padi, S.A. de C.V. $8,714,346.16
6 | Firmitas Con;tructa, S.A.de C.V. $8,759,289.76
7 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $8,968,998.95
- 8 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $9,119,042.23
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,256,100.60
10 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. 59,387,769.08__
11 |Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,390,499.05
12 | Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. de C.V. $9,442,779.81
13 |LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $9,463,397.39
14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,494,244.58
——15 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,520,305.52
16 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,543,184.14
17 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. 59,558,835.63
18 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. 59,698,554/,,25
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicidn.

Il. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdomica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificod que el licitante
Construcciones GHEC, S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento EB8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;

P T
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. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autoégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Anilisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales
entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacidn de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
[11. Importe por maquinaria y equipo;

IV, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

{Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del im
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco vy
sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe proamedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

\
|
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

S

Mejoramiento del camino rural de Villa Corona — Atemajac de Brizuela, en el subtramo El Tecuan, 7

Ojo de Agua, Lagunillas, en los municipios de Villa Corona y Atemajac de Brizuela, Jalisco, incluye:
construcciéon de tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construccion de
obras de drenaje (alcantarillas y vados), muro de contencién, bordillos y lavaderos. Frente 2.

$10,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$6,429,300.53
$8,360,822.63
$7,865,257.71

$9,045,046.37
$6,685,469.06

1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,429,300.53 $7,457,988.61| SE DESCALIFICA
2|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacion $6,889,535.21 $7,991,860.84 SE ACEPTA
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
3|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,103,598.04 $8,240,173.73 SEACEPTA
4|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,512,367.38 $8,714,346.16 SE ACEPTA
5[Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,551,111.86 $8,759,289.76 SE ACEPTA
6|Constructora Grina, S.A. de C.V. $7,731,895.65 $8,968,998.95 SE ACEPTA
7|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,979,397.07 $9,256,100.60 SE ACEPTA
8|Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $8,092,904.38 $9,387,769.08 SE ACEPTA
9|Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,095,257.80 $9,390,499.05 SE ACEPTA
10(Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A. $8,140,327.42 $9,442,779.81 SE ACEPTA
de C.V.
11|LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V. $8,158,101.20 $9,463,397.39 SE ACEPTA
12|Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $8,184,693.60 $9,494,244.58 SE ACEPTA
13|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,207,159.93 $9,520,305.52 SE ACEPTA
14|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,226,882.88 $9,543,184.14 SE ACEPTA
15|Grupo Sanperc, S.A. de C.V. $8,240,375.54 $9,558,835.63 SE ACEPTA
16(Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. $8,360,822.63 $9,698,554.25 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco vy sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultade ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe paor costos indirectos e importe de financiamiento.

558,796.50] 54 786,073.80] $3,893,547.61)

10, MATERIALES

11. MANO DE OBRA 51409322876 52.211.713.77 $1,907,957.13
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 514083207 51,160.618.34 5783,337.61
13. CO5TOS INDIRECTOS 5377,302 .32 S5748,054.54 $510,391.71]
14. FINANCIAMIENTO $18.007 38 $138,13007 548,824 44

1. IMPORTE POR MATERIALES 3 53,812,088.98 3 B42,307.20 5 53,558,790.50 58.79797%| 53,762048.31 .397 3,/62,648.31 h 33,860 646 57
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.3403%| $1,409,228.76 .6 51,482,716.06 31.9650%| 51,922,706.59 29.7207%| 51,901911.87 %] 51,944,566.87 29.6029% 51,999 849.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.8170%% $568,371.92 11.5456% 5695,054.12 8.8701% 5533,537.79 11.4815% 5734,732.87 11.4229% 5736,001.18 16.2100% $1,095,081.81
4. IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 55,789,689.66 100.0000%) 56,020,077.38 100.0000%| 56,015,040.88 100.0000%| $6,399,293.05 100.0000%| 56,443,216.36 100.0000% | 56,755,578.06

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.25000% $419,752.50| 6.28270% $378,223.40| 12.43640% S748.054.54 5.89600% $377,302.32 7.20000% 5463,911.58 7.68556% 5519,204.01
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.29000% $18.007.38 0.42350% 527,096.80 0.47271% $31,969.83 1.25447% $B85010386 1.25440% 386,643.01 1.52333% 511081894
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROFPUESTA 10,08000% 5627,726.91 10.00000% 5642,539.76)  10.00000% $679,506.53 9.50000% 5651,852.54|  10.00000% 5699.377.10 7.50000% 555392008
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59499% $34.358.75 0.58998% 53566070 0.62445% $37.795.60] 0.59000% $37.653.59) 0.60000% $38 747.60 0.59058% $39,87599
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,889,535.21 $7,103,558.04 $7,512,367.38 $7,551,111.86 $7,731,895.65 $7,979,397.07

/
] - - l Pag”agadel




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁh‘ Infraestructura 3 B »
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023 Jali

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Teenologa y Calldad en Low Grupo Constructor, S Construcelones, Pavimentosy - L Puentesy Carreterasde ‘Kaimanfmﬁatmciura.sh-de

RBROS o SAdeC. . decw. ConcretosVillegas, SAde CV.  Occldente, SA de €V, Hpy et

ok i

=

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.0124%| $3,599,886.17 70.7307%|  54,786,073.80 69.5736%|  $4,621,188.67 53.5133%|  $3,664,011.82 55.1664% $3,762,648.31

2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 29.8963%| $2,030,150.45 26.2332%|  51,775,095.40 283062%|  $1,880,140.16 295397%|  $2,022,557.69 324072% $,211,113.17
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.0914%| 51,160,614.04 3.0361% $205,442.43 2.1203% $140,832.07 16.9471%|  $1,160,353.27 12.4064% 5846,183.40
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 56,790,650.66 100.0000%| 56,766,611.68 100.0000%|  56,642,160.90 100.0000%| $6,846,922.78 100.0000%| $6,820,545.48

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.94469%|  $539,496.14 7.36418% $498,305.46  10,00000% $664,216.0¢ 7.91514% $542,217.40 1.20000% $491,079.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32460% $23,793.66 0.26269% $19,084.21 0.77867% $56,892.57 0.32590% $24,081.21 1.25559% $91,804.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000%| 5698,624.34 10.58333% $770,889.50)  10,00000% $736,326.96 9.50000% §704,256.03 10.00000% 5§740,342.88
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59590% §40,339.58 0.59818% 540,366.55 0.61277% $40,730.91 0.59576% 540,623.78 0.60000% $40,921.94
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,092,304.38 | $8,095,257.80 $8,140,327.42 $8,158,101.20 $8,184,693.60

'\ Quolli Construcciones, SAde |
3 S G

eamm Construcciones, 5.4, de

| Brayectosy Gonstructiones aela, S s g
RUBROS / SA de'CV : i e ,Gr_up'u Sanperc,s.ﬁ.t?e CV 2

v

1L IME‘OTE POR MAT[RIALE . | ‘03 ' 5,5211,&5&.02 52.2906% 534627,365,51 5‘51% $3,564,01.82 . 61.825 = 4‘31210,18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.5335% 51,807,969.88 31.1186% 52,158,676.22 29.6166% $2,030,150.45 26.4803% 51,846,951.31
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.0662% 5481,482.61 16.5908% $1,150,889.86 16.9315% $1,160,618.34 11.6941% $815,643.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 56,813,910.51 100.0000% $6,936,931.59 100.0000% 56,854,780.61 100.0000% $6,974,804.04

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.52090% S580,606.50 7.87914% $546,570.55 7.91562% 5542,598.38 6.43618% $448,910.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39680% 529,341.44 0.33800%| $25,294.24 0.30940% $22,887.49 1.87413% $139,130.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5742,385.85 9.01670% 5677,045.64 10.50000% $779,127.98 10.00000% $756,284.51
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60224% $40,915.63 0.59298% 541,040.86 0.60108% 540,981.08 0.59937%| $41,693.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,207,159.93 $8,226,882.88 $8,240,375.54 $8,360,822.63

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante:; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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15,  INSUFICENCA  PARCIAL  DE 981,458.63 $51,240.41 5334,751.11 $130,899,30| 5130,8949.30 $232,901.04
IMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $498,728.37 5425,241.07 $0.00 $6,045.26 S0.00: 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 5214,965.69, SB8,283.49 $249,799.82 448,604.74 547.336.43 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE COSTOS 590,639.21 $132,168.31 50.00! $133,089.39 $46,480.13 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $30,817.06] $21,727.64 $16,854.62 50.00] $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENGIA TOTAL: 5916,608 95| 571866091 5601,405.54 $318,638.68) §224,715.86 §232,901.04
15+16417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5188,882.04 -576,121.15] $78,100.99 $333,213.86 $474,661.24 $321,019.04
UTILIDAD - INSUFICTENGA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

" Teenologldy Calidad en *

INSUHENCIA PARCIAL DE

Asfaltos, S.A. de €V, de CV.

$2493,661.44

Conaretos Villegas, 5.A. de C.V.

Low Grupo Constructor, S.A.  Construcdones, Pavimentasy = LP Puentesy Carreterasde | Kalmani Constructora, S.A. de
Occidente, S.A. de C.V.

cv.

15, s0.00 50.00! $229,535.74 $130,899.30,
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00] $132,661.73 527,816.97 50.00 50.00]
DE OERA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $577,895.13 5642,505.54 50.00 50.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $12,086.25 50.00 £0.00 $19,312.44
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $25,030,79] $29,740.23 50.00 $24,743.24 50.00]
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $318,692.22 $752,583.33 5670,322.50 5$254,279.02 $150,211.73
15+16+17+418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $379,932.12 $18,306.57 566,004.45 $449,977.01 $590,131.15
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

" RUBROS

Fi

Proyectos y Construcciones Bela,

SA.deCV.

Incamm Censtrucciones, S.A.
de CV,

| Grupo Sanperc, SA.de CV: - Ocolll Construcciones, S.A. de CV.

i5. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $266,182.10 $229,535.79 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $99,987.25 $0.00 50,00 561,005 .82
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $301,855.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00 $61,480.77
INDIRECTOS

i9. INSUFICIENCA PARCAL DE $19,483.00 $23,530.21 $25,936.95 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENC A TOTAL: $421,325.24 $289,712.30 $255,472.74 $122,486.58
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $321,060.60 $387,333.34 $523,655.24 $633,797.92
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la

presupuesto total menor.

que ofrezca el

= -‘-—ig_“\__
- .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en $6,889,535.21 $7,991,860.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|0bras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. 57,103,598.04 $8,240,173.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,512,367.38 $8,714,346.16 CUMPLE SOLVENTE
4|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,551,111.86 58,759,289.76 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Grina, S.A. de C.V. 57,731,895.65 $8,968,998.95 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 57,979,397.07 59,256,100.60 CUMPLE SOLVENTE
7{Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $8,092,904.38 $9,387,769.08 CUMPLE SOLVENTE
8|Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,095,257.80 $9,390,499.05 CUMPLE SOLVENTE
8|Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, $8,140,327.42 $9,442,779.81 CUMPLE SOLVENTE
SA.deCV.
10|LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de $8,158,101.20 $9,463,397.39 CUMPLE SOLVENTE
Vs
11]Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $8,184,693.60 $9,494,244.58 CUMPLE SOLVENTE
12|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,207,159.93 59,520,305.52 CUMPLE SOLVENTE
13|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,226,882.38 $9,543,184.14 CUMPLE SOLVENTE
14{Grupo Sanperc, S.A. de C.V. 58,240,375.54 59,558,835.63 CUMPLE SOLVENTE
15|0colli Construcciones, S.A. de C.V. $8,360,822.63 $9,698,554.25 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacian.,

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informacdo al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima octava sesion extraordinaria del dia 29 de mayo de 2023, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Her-Padi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento del camino rural de Villa Corona — Atemajac de Brizuela, en el subtramo El Tecuan, Ojo de
Agua, Lagunillas, en los municipios de Villa Corona y Atemajac de Brizuela, Jalisco, incluye: construccion de
tramos aislados de concreto zampeado, cunetas de concreto, construccion de obras de drenaje
(alcantarillas y vados), muro de contencion, bordillos y lavaderos. Frente 2., por un monto de $8,714,346.16
(ocho millones setecientos catorce mil trescientos cuarenta y seis pesos 16/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar

satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
N égma’ﬁlde
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,614,303.85 (dos millones
seiscientos catorce mil trescientos tres pesos 85/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-306-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de mayo de 2023 a las 15:50
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y terminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 92 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 31 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 29 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

_ﬁ:—ﬂrfj&?—_%/ -
. Sandra Josefina (}'ar’l Carbajal
Directora d/le’yratacion
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. en asociacidn
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A.de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Constructora Grina, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Construcciones, Pavimentos y Concretos Villegas, S.A.
de C.V.

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
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~ RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Sanperc, S.A. de C.V.

Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

['rr (ﬂ ( 7::1"” %Jﬂ— 27 Q// ﬁ.'?//rrt%"z - -%: g é )
(v / 7 v

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL 7
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