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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB—LP-313-2023,/para la
contratacion de obra publica: Reconstruccién de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad
en los municipios de Guadalajara y Tonal3, Jalisco. Cancha 2 -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horé’s, del dia 08 de n?ayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

2
Con fecha de publicacion del dia 28 de marzo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-313-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V. ~
GSS Construcciones, S.A. de C.V./

Constructora Nantli, S.A. de C.V.”

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.-~

Grupo V y CG, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V. ~
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Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.~

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccidn Grow, S.A. de C.V., en asociacidén en participacion con
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
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14 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V.”

15 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

16 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

17 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

18 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. -
19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

20 Constructora Copur, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 26 de abril de 2023, a las 11:00/h0ras se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 6
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
N T
2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
4 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $8,759,958.10
5 | Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
7 | Grupo VyCG,S.A. de C.V. Se acepta $9,508,927.86
8 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $9,816,725.36—
9 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,247,785.58
10 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Diseiio Ingenieria Construccidn Grow, S.A. de
13 | Constructora y Ecfcationes Remiy Asociados, | NO5€ Presents fre
S.A.de C.V.
14 szica‘\ionstrucciones, Proyectos y Asesoria, S.A. No se presento $0.00

_ I ; - N Pagina 2
\ )




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura K\Bjﬂf é)
E). y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL P
SIOP-E-DRE-OB-LP-313-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

“No. Emﬁresa y/o Persoha Fisica Documentacion importe con {VA
15 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,312,985.71
16 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 5
18 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentod S0.00
19 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
20 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con ~
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante : importe con IVA
1 |Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,759,958.10
2 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. S9,247,785.58_
3 | Nogaforte Cc;strucciones, S.A.de C.V. $9,312,985.71
4 |GrupoVyCG,S.A. de C.V. $9,508,927.86
5 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $9,816,725.36

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de abril
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encgntrar
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Bufete 2.- Murverk 3.- Nogaforte : 5.- Const:;uctora
DOCUMENTOS e 3 4.- Grupo V 2
Edificador Perca, | Constructora, S.A. | Construcciones, SA ZE C:,CG' Apantli, S.A. de
S.A.de C.V. de C.V. S.A.de C.V. 5 el CV.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁfl Infraestructura
Ol y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-313-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

1. Bufete

Edificador Perca,
S.A. de C.V.

T 2.- Murverk
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A de C.V.

4.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

5.- Constructora
Apantli, S,A. de
C.\V.

Dacumentao T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsita de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacian de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente cen las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

__desu propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
i catalogo de conceptos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A. de C.W.

2.- Murveri(
Constructora, S.A,
de C.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V,

5.- Constructora
Apantli, S.A. de
C.\V.

detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Bufete 2.- Murverk 3.- Nogaforte 4-G V- G 5.- Constructora
Edificador Perca, | Constructora, S.A. | Construcciones, ! - :\u;:jo c\\f, L Apantli, S.A, de
S.A. de C.V. de C.V. S.A. de C.V. S V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Listado de insumos gque
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
I ion del catdl
nEsErACon 5L Gataons CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.
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DOCUMENTOS

1.- Bufete 2.- Murverk
Edificador Perca, | Constructora, S.A.
S.A. de C.V. de C.V.

3.~ Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Grupo V y CG,
S.A.deCV.

5.~ Constructoia_
Apantli, 5.A. de

C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante importe con IVA
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,759,958.10
2 | Murverk Constructora, 5.A. de C.V. $9,247,785.58
3 Nogafort-e COI"IStI’UCCiOilj{ES, S.A.de C.V. ) S9,312,985-.71
4 | GrupoVyCG,SA. deCV. o $9,508,927.86
5 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. 59,816,725.3677

Pagina 4 de 15
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicién.

[l Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o gue estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

[. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor
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Para la aplicacion de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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I.ICITACION PUBI.ICA No, SIOP-E-DRE-OB-LP-313-2023

. Techo Financiero

Reconstrucmon de cancha de futbol soccer en |a zona 2 del Parque Solidaridad en los mumc;p:os de

Guadalajara y Tonalg, Jalisco. Cancha 2. | 7

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,551,688.02
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,462,694.28
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,066,005.50

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$9,275,906.33
$6,856,104.68

EMP.RES. A. {MPORTE DE LA | IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

: _‘ PROPUESTA SIN IVA _{;PRDPUESTA CON IVA_ EVALUACION
1|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $7,551,688.02 $8,759,958.10 SE ACEPTA /
2|Murverk Constructora, S.A. de C.V. §7,972,228.95 §9,247,785.58 SE ACEPTA
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $8,028,435.96 $9,312,985.71 SE ACEPTA
41Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $8,197,351.60 $9,508,927.86 SE ACEPTA
5|Constructora Apantli, S.A. de C.V. $8,462,694.28 $9,816,725.36 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial; /
MQ/ .& Pagjna 11 de 15 /
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positive, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

MENOR
H | PROPUESTO
10. MATERIALES 54,021 53244

J10,378.42 $4.535,365.12

11. MANO DE OBRA 5826,668.05| $1,293,992.44 $983,809.25
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5831,213.98| 51,620,009.83 §1,274,402.92
13. COSTOS INDIRECTOS $422,397.92 $9498,333.35 $589,089.27
14. FINANCIAMIENTO $11,598.02 $25,181.29 $17,203.30
- b
ufete Edificador Perca, 5.
: : de C.V. i e : LV, : 5A. daCV. | :
1. IMPORTE POR MATERIALES 62,8368%| 94,021,532.45 71.6751%| 54,//0,3/8.42 BB.1451%| 54,558,845 26 64.7769%| 54,494,552.40
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.1915% 5844,249.40 15.8358%] 51,053,963.26 15.7433%| 51,053,215.08 11.9010% $826,668 05 1834715 51,293,992.44
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.9718%| $1,534,186.66 12.4890% $831,213.98 16.1116%| 51,077,852.52 23:3221%| 51,620,009.83 17.1727%] 51,211,169.58
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,399,968.51 100.0000%| 56,655,555.66 | 100.0000%| $6,689,912 86 100.0000%| $6,946,230.28 100.0000%| $7,052,859.73
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.60000% $422,397.92 15.00000% $998,333.35 9.00000% $602,092.16 7.95028% §552,244.76 8.69053% 5612,930.89
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17000% $11,598.02 0.32900% $25,181.29 0.20000% $14,584.01 0.24229% $18,168.06 0.24600% $18,857.84
7. IMFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.96000% 680,662 86 3.29550% 5253,063.76 9.33000% $5681,704.76 8.50000% 5638914 66 9.58333% 5736,445 22
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59003% 537,060./70 0.59890% 540,094.88 0.60004% $40,142.17 0.59000% $41,793.85 0,60000% 541,600.59
S. PRESUPUESTO TOTAL $7,551,688.02 $7,972,228.95 $8,028,435.96 $8,197,351.60 $8,462,694.28

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubi

resultado insolventes. -ﬂ
m Paane 12des




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

xu

= seiz
COB Infraestructura "Ei

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRE-OB-LP-313-2023 JG.[[SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v L g P
e Bufete Edit;cadur Perca, §A. Murverk Constructora, S.A. de Nogaforte Construcciones, Grupo Vv CG, S.A. de CV. Constructora Apantli, 5.A.
e C.V. [ATH SA. deCV, deC\.

15 [NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5513,832.67 50.00 50.00 $35,812.72 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $139,559.85 50.00 50.00 $157,141.20 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00) 5443,188,94 5196,550.40 $0.00 563,233.34
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5166,691.35 50.00 50.00 536,844.51 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,605.28 50.00 $2,619.29 50,00 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL; 5$825,689.15 $443,188.94 $199,169.69 $229,798.43 $63,233.34
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5145,026.29 -$190,125.18 5482,535.06 5409,116.23 $673,211.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTE DE LA “ﬁi’:ﬁ;ﬂ RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA

1|Bufete Edificador Perca, S.A. de CV., ST551688000  $8759958.0{  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2(Murverk Constructora, S.A. de C. ST908%| 5924778558 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
3INogaforte Constructiones, S.A. de CV. 68008435960 59312985710 CUMPLE SOLVENTE
416GrupoVy CG, SA.de CV, 6819735160,  $9508927.86  CUMPLE SOLVENTE
5| Constructora Apantli, S.A. de CV. 0846264281 5981675360 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdomicas vy revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

|
[
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Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixte de Obra Plblica dentro
de la cuadragesima quinta sesion extraordinaria del dia 08 de mayo de 2023,/ en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.,'para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccion de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los
municipios de Guadalajara y Tonala, Jalisco. Cancha 2., por un monto de $9,312,985.71 (nueve millones
trescientos doce mil novecientos ochenta y cinco pesos 71/100 M.N.),”1.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

y
Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,793,895.71 (dos millones setecientos
noventa y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 71/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-313-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de mayo de 2023 a las 10:15
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 95 dias riéturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de mayo de 2023 i/ de terminacion el dia 12 de agosto de 2023. 7

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 08 de mayo de 2023,.¢n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

== Pagina 14 de 15
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REP

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANC INTERNO
DE CONTROL

/_;(_'.. LJ@@-‘{L /l/.;i{,g Z g) / i

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL

Pagina 15 de 15






