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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, para la
contratacion de obra publica: Reconstruccion de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad
en los municipios de Guadalajara y Tonal3, Jalisco. Cancha 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 hbras, del dia 08 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de marzo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
2 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

3 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V-

6 Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

8 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

9 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

10 Valakar Infraestructura, S.A. de cv.

11 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
12 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.
13 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V..

14 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V/;

15 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

16 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

17 Multi Obras DS, S.A. de C.V.
18 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
20 Constructora Copur, 5.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 26 de abril de 2023, a las 11:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y las articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
{(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7 el
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electranicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Importe con iVAj

\

No. ~ Empresa y/o Persona Fisica Documentacion
L [ o Corsciones Mosepesens | 5000
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento S0.00
3 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $8,759,958.10
4 | Edificaciones y Praoyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
ng Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
6 | Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
7 | Grupo Constructor Gleoss, S.A._a; C.V. Se acepta $9,303,383.76
8 | Murverk Constructora, S.Aﬁ. de C.V: Se acepta $9,125,098.94
9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentod S0.00 |
11 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de
12| Copsructora y dificacones hemiy Asociados, | N0 S€ Presents $0.00
S.A de C.V.
13 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $8,767,126.44
14 2zf?'vc.onstrucciones, Proyectos y Asesoria, S.A. Seuspepha $9.243.293.66
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No. Empresé y/ o Persona Fisica Documéhtacién Importe con NA

15 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,105,652.35

16 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00 o
17 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ’
18 Axiom:;Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.VV. No se presentd S0.00

19 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd 50.00 N

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion
gue se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que /"
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con’

fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con VA
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,759,958.10
2 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. S8,767,-126.44 e
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 7 59,105,652.35
4 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $9,125,098.94
5 | Sofia Construcciones, Proye;[(;s y Asesoria, S.A. de C.V. $9,243,293.66
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de CV $9,303,383.76

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de abril
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A i
5.- Sofia
1.- Bufete 2.- MDG Equipo 3.- Nogaforte 4.- Murverk Const i
DOCUMENTOS i LEARIROY gat urver rucciones,
Edificador Perca, | Maquinaria, 5.A. Construcciones, | Constructora, S.A. Proyectos y
S.A. de C.V. de C.V. S.A.de C.V. de C.V. Asesoria, S.A. de
C.\V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
PIOROSIEIONLCR ARy, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la canvocataria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificacianes
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTAD

DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

2.- MDG Equipoy
Magquinaria, 5.A.
de C.V.

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Murverk
Constructora, 5.A.
de C.V.

5.- Sofia
Construcciones,
Proyectos y
Asesoria, S.A. de
C.V.

particulares o generales
de construccidn

aplicables, asi como

estar conforme con el

contenido, alcances y

todas las

particularidades del
proyecto..

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de las
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesianales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,

_complejidad y magnitud |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Soffa
DOCUMENTOS : 1...- Bufete 2.- IVID.G E?urpo y 3.- Nogaforte 4.- Murverk Construcciones,
Edificador Perca, | Maguinaria, S.A. Construcciones, | Constructora, S.A. Proyectos y
S.A. de C.V. de C.V. S.A.de C.V. de C.V. Asesoria, S.A. de
C.V.

de los mismas, esta
descripcion debera ser
cangruente con el resto
| desupropuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de las
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario....

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Daocumento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipa y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A. de C.V.

Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADO

2.- MDG Equipo y
Maguinarfa, S.A.
de C.V.

3.- Nogaforte
Caonstrucciones,
S.A. de C.V.

4.- Murverk
Constructora, S.A.
de C.V.

5.- Sofia
Construcciones,
Proyectos y
Asesoria, S.A, de

A\

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
praposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de canceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jaliscc

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

2.- MDG Equipoy
Maquinaria, S.A,
de C.V,

3.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Murverk

Constructora, S.A.

de C.V.

5.- Sofia
Construcciones,
Proyectos y
Asesoria, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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6.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prn;‘ms.\cmn tecn}ca % CUMPLE
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
articulares o generales
’ de construgccidn EUMELE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto... -

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE
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6.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A, de
C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

CUMPLE

_ de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptaos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE
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6.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Gleoss, 5.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresadao en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
praopuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instal‘;ci‘ln g CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...
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6.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Gleoss, S.A. de
C.V,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidon de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimacianes, CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

,“\ Pagina 12 de 21



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Tr Infraestructura . i UG
L O] y obraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 3 .o

i i ol o

SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023 “J @@ibi&

GOBIERHO DEL EST

O

i

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Gleoss, S.A, de
C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o /
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
J
No. Licitante importe con IVA \
1 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,759,958.10
2 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. . $8,767,126.44 |
3 | Nogaforte Construcciones, S.A.mcie C.V. 7 $9,105,652.35
4 | Murverk Constructora, S.A. de C'V'. W $9,125,098.94

|
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No. Licitante Importe con IVA
5 |Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V. $9,243,293 .66
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,303,383.76

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacién
aritmetica) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV, Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisi
precios unitarios.
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Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, ¥
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y

,k
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA ND. SIOP—E DRE-OB-1LP-314-2023

i Techo Financiero

Reconstruccion de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de
Guadalajaray Tonala, Jalisco. Cancha 3.

$11,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,551,688.02
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,020,158.41
IMPQRTE PROMEDIQ SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,810,597.28
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$8,982,186.87
$6,639,007.69

. RESULTADODELA

. IMPORTEDE LA

IMPORTE DE LA

EnERERA | PROPUESTA SIN VA PROPUESTA CON IVA  EVALUACION
1|Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $7,551,688.02 $8,759,958.10 SE ACEPTA
2/MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $7,557,867.62 $8,767,126.44 SE ACEPTA /
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,849,700.30 $9,105,652.35 SE ACEPTA
4[Murverk Constructora, S.A. de C.V. $7,866,464.60 $9,125,098.94 SE ACEPTA
5|Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de $7,968,356.60 $9,243,293.66 SE ACEPTA
C.V.
6|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,020,158.41 $9,303,383.76 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTO DE
0 OR 0
AERCADO
0 ¥ PRO 0

10. MATERIALES $3,963,765.20| 55.058575.66)  54,409,510.64 //
11. MANO DE OBRA 574270780 S 150.12 $951,529.15
12, MAQUINARIA Y EQUIFO $429,185.52) 51689,535.99] $1,272,875.38
13, COSTOS INDIRECTOS $422,397.92] 598114648 $610,190.18
14, FINANCIAMIENTO 511,558.02 550,122.14 $19,469.52|

Sofia Construcdones, . |

i e fete Edifi {MBG Equipoy | 3,5, Nogaforte Construcciones, Murverk Constructora | Gruspo Construictor Gloss,
| o odeev. il AR e e

BIAflos | Avsoria 8 SAdecV.

1. IMPORTE POR IVATERIALES 62.8368%| 54,02153245 63.9949%| $3963,765.20] 77.3387%| $5,058,575.66( 76.0242%| 55,000,82846|  63.8445%| 54,240545.37 £1.6492%| 54,375,136.27
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 13,3915%| 584424940 11.9910%| S742707.20| '15.1018%| $1053,215.02 150227%| 51,05396326| 12B680%| 585468891 145866%| 51.082,150.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO Z38718%| 51,534,186.66 24.0141% 5148740471 6,5615%| 5429,185.82 7953154 5523,151.65| 23.2876%| S1,546,758.50 233842%| 51,659535.99
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO I00.0000% | 56,399,968.51 100.0000%| 96,193,877.71 | 100.0000%| $6,540,976.50 | 100.0000%| 56,577,943.37 | 100,0060%| 56,641,992 78 100.0000%| 57,0%0,822.38

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS - 6.60000%|  5422,397.92 829462%| 551375862 15.00000%| 5981 145.48( 14,52000%| 5955,117.38|  8,00000%| 553135942 £.20736% $440,525.31]
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO {.17000% $11,598.02 0.74724% 550,122.14|  0.20000% 515,044.25| - 0,32900% 24.78377|  0.17000% $12,194.70 0,34303% $25,855.36
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.96000%| 5680,662.86 1126667%| 5761,374.35)  3.63000%| $273599.17| 3.56000%| 5269059.26) 10.36000%| 5744422566 550177% 5416,110.04
B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES £.59003% $37,060.70] 0.61003% 53E,734.80]  0.60006%! 538,933.91| 0.59793%) $34,560.82|  0.59996% 538387.04 0,56500% 540,845.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,551,688.02 $7,557,867.62 $7,849,700.30 4$7,866,464.60 $7,968,356.60 58,020,158 41

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

g 5 ~ e § »
Suﬁa‘t_nns_truuﬂunes,r ; B

+ Grupo Constructor Gleoss,
S.A, de CV.

: Bufete Edificador Pev, SA MDG Equipoy Maquinaria, s“m' Nogaforte Construcciones, ?Munerh Constructora, §.A.
de CV. deCv. S.A.deCV. | de CV.

- Proyectosy Asesoria, §.A,

{ i | de V.
15, |NSUFICIENCIA ~ PARCAL - DE 5387978.19 5445,745.44 50.00 50.00 $168,965.27 53437437
MATERIALES
16, INSUFIGENCIA PARCIAL DE MAND) §10727975 520842135 50.00 50.00 596,840.24 50.00
DE OBAlA
17, INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE| 50.00 $0.00 5843,689.56 §749,723.73 5000 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, {NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $187,792.26, 59643156 50.00 50.00 57883076 $169,664 87
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 57,87150 5000 5442527 5000 $7,274.82 $0.00
FINANCIAMIENTO
0. INSUFICIENGA TOTAL $690,921.69 $750,998.35 5848,114.83 5748723 13 $351,911.09 5204,039.24
15+16+17+18419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$10,258.83 $10,376.00) -§574,515.66 -5480,664.47 539251157 521207080
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAHFICA SOLVENTE {MSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIF} CAl SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

S  IMPORTEDELA  IMPORTEDELA “ﬁ;{ﬁ%gﬁlm © RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
: : PROPUESTA  PROPUESTACONIVA = TASACION ARITMETICA
: oo i . BINARIA ) :
1Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $7,551,688.02 $8,759,958.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Z|MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. $7,557,867.62 $8,767,126.44 CUMPLE SOLVENTE
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,849,700.30 $9,105,652.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4 Murverk Constructora, S.A. de C.V. 57,866,464.60 $9,125,098.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Soffa Construcciones, Proyectos y $7,968,356.60 §9,243,293.66 CUMPLE SOLVENTE
Asesoria, S.A. de C.V.
6|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,020,158.41 $9,303,383.76 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragesima quinta sesion extraordinaria del dia 08 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V:, para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccion de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los
municipios de Guadalajara y Tonala, Jalisco. Cancha 3.;por un monto de $8,767,126.44/(ocho millones
setecientos sesenta y siete mil ciento veintiseis pesos 44/100 m.n.), L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,630,137.93 (dos millones seiscientos treinta
mil ciento treinta y siete pesos 93/100 M.N.). .~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de mayo de 2023 a las 10:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 95 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de mayo de 2023y de terminacién el dia 12 de agosto de 2023,/

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion. :

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 08 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) A
RAZON SOCIAL RERRESENTANTES (FIRMA)

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de
C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

} e Pagina 20 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
1M | yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL






