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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obrja Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023, para

la contratacion de obra publica: Mejoram
de Torres 688 CCT 14EPR0103V, en el mu

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siend
explanada interior (espacio abierto) de la
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, G

licitantes cuyos nombres, cargos y represe

ento de infraestructura en la Escuela Primaria Ma. Refugio Rojas
nicipio de Atoyac, Jalisco

0 las 12:50 horas, del dia 22 de may6 de 2023, se reunieron en la
Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero
uadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
ntacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de aPrll de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

2 Constructora Campujal, S.A.[de C.V.

3 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
4 Grupo VyCG,S.A.de C.V."

5 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

6 Lagus Grupo Constructor, S.i. de C.V.

7 Medgar Construcciones, S.A] de C.V.

8 Mospal Construcciones, S.A.de C.V.

9 Rey Manager, S. de R.L. de Q.V.

10 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V:
11 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.
12 Porpasa Construcciones, S.A| de C.V.

13 Codecam Construcciones, S.A. de C.V,

14 Infaravit, S.A. de C.V.

15 Edificaciones Jova, S.A. de ClV.

16 Mario Alberto Flores Bonilla

17 Neocingenieria, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Strade, S|A. de C.V.

19 Estudios, Proyectos y Construcciones de Occidente EPIC, S.A. de C.V.
20 Grupo Constructor Innoblacl‘(, S.A.de C.V.

21 Pixide Constructora, S.A. de ‘C.V.

22 Proarka Edificaciones, S.A. d‘e C.V.

\
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23 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

24 VATN Mexicana, S.A. de C.V

25 Vialitek Grupo Constructor, $.A. de C.V. ~

26 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. -

27 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. -
28 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

29 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
30 Parabola Estudios, S.A. de C.V.

31 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. ‘

32 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.”

33 Constructora Copur, S.A. de C.V. ~

34 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V:

35 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. *

36 Constructora C2A, S.A. de C.V.

37 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ~

38 Hecco Construcciones de Gu
39 Mayar Corporativo de Ingen
40 Murverk Constructora, S.A.

adalajara, S.A. de C.V. /
erias, S.A.de C.V. 7/
e C.V. /

41 Mantilla & Delgado Asociadj;s, S.deR.L.deC.V.”

42 Grupo Constructor Nuevo P

greso, S.A. de C.V. 7

43 Elemento 83 Construcciones|y Servicios, S.A. de C.V.

44 GSS Construcciones, S.A. de

V.S

45 Grupo Constructor Gunema,|S.A. de cv./

Con fecha del dia 08 de mayo de 20i3, alas14:30 h

7

Sl
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

oras se realizo el acto de presentacion y apertura de las

propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Puablica del

Estado de Jalisco y sus Municipios y los
(espacio abierto) de esta secretaria, con
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalis

co, México. CP 44270.

7

articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

- B
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electréni¢os 0

Como resultado del acto y de la revisign de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C)V. No se presentd $0.00
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $11,584,658.97
3 Si/lj:a(:k Arquitectos y Construcciones, S.A. de SRR $10,286,096.69
4 | GrupoVyCG,S.A. deC.V. No se presenté $0.00
5 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V Se acepta $10,299,894.94
6 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de Q.V. Se acepta $10,383,219.66
7 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,038,182.17
8 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. Se desecha $0.00
10 |Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Construccidn y Supervision Fica, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
13 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $9,473,839.76
16 |Mario Alberto Flores Bonilla Se acepta $9,963,993.99
17 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $10,455,702.08
e o e desee s
20 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $9,494,886.07
| 21 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

|
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% Pagina 3 de 36
1,




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
‘ . _ (\1111/{)\
Infraestructura
ﬁa y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 JQELSC@
A ——
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. : Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
22 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
23 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta $10,198,736.26
25 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. dd C.V. No se presentd S0.00
26 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de No se presentd $0.00
R.L. de C.V.
78 (I?e\’ll{a Constructora y Comercializadora, S.A. de No se presentd $0.00
29 éi':;;?;;i ;”Eeirzlssce\? Pavlimenipsde Se acepta $10,391,117.92
30 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. No se presento $0.00
31 | Rencoist Construcciones, S.A. de C|V. No se presenté $0.00
32 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,767,064.55
33 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $0.00
34 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A| de C.V Se acepta $9,098,801.79
35 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. Se acepta $10,171,222.63
36 | Constructora C2A,S.A. de C.V. No se presenté S0.00
37 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
38 (I-:i.e\z/clco Construcciones de Guadalajara, S.A. de S5 ADEP $9 605,374.47
39 | Mayar Corporativo de Ingenierias, [S.A. de C.V. Se acepta $10,024,673.17
40 | Murverk Constructora, S.A. de C.V No se presentd $0.00
41 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
42 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento 50.00
43 El.fjrlnento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de No se presentd $0.00
44 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
45 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $10,301,107.05
f‘ Pagina 4 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

35

Infraestructura
y Obra Piablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023

St W
Jalisco

b
GOBIERHNO DEL ESTADOC

=)

’\r
=

@
{7

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Estudios, Proyectos y Construcciones fde Occidente EPIC, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presental el documento econdmico E16 digital en los formatos solicitados
que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales
11.9.- Documentacion que se requiere parg preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

Estado de Jalisca y sus Municipios, articul
y sus Municipios.

2.- Rey Manager, S. de R.L. de C.V.
Se desecha la propuesta por no present

propuesta técnica, solicitado en las Bases ¢
que se requiere para preparar la propaosi

ar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
le Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
cion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que

integran la propuesta técnica y V.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco

fundamento en los Articulos 61 numeral 9
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamen

Proposiciones aceptadas en

to de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. | Licitante Importe con IVA

1 [Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,038,182.17

2 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A| de C.V. $9,098,801.79

3 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $9,473,839.76

4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $9,494,886.07

5 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $9,605,374.47

6 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $9,767,064.55

7 | Mario Alberto Flores Bonilla $9,963,993.99

8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, [S.A. de C.V. §10,024,673.17

9 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $§10,171,222.63 \&j
10 [VATN Mexicana, S.A. de C.V. $10,198,736.26 \“:\\
11 | Galjack Arquitectos y Construccionles, S.A. de C.V. $10,286,096.69

l

-
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12 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V

$10,299,894.94

13 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $10,301,107.05
14 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de 4.V. $10,383,219.66g
15 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,391,117.92
16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,455,702.08

17 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$11,584,658.97

La Secretaria procedid a dar a conocer

el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de mayo

de 2023, conforme a lo establecido en la €

Previo a la evaluacién binaria:

onvocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de [la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimie
Derivado de la verificacion previa a la eva

1.- Evaluacién binaria de la propuesta téc

nto.
uacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

nica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el anélis

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

s detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

% Pagina 6 de 36
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DOCUMENTOS

- 1.- Medgar

Construcciones,

S.A. de C.V.

2.-ObBrasy
Proyect®s Santa
Clara,
S.A. de C.V.

3.- Edificaciones .
Jova,
S.A. de C.V.

4.- Grupo

Constructor '

innoblack,
S.A. de C.V,

5.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC.\.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4.- Grupo 5.- Hecco

3.- Edificaciones

DOCUMENTOS

1.- Medgar
Construcciones,
S.A. deCV.

Jova,
S.A. de C.V.

Constructor
innoblack,
S.A.de C.V.

Construcciones de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacian integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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; 2.-Obrasy S 4.- Grupo 5.- Hecco
i 1.- Medgar 1= :
DOCUMENTOS 'g Proyectos Santa 4 Edificaciones Constructor Construcciones de
Construcciones, lova, X
S.A deCV Clara, _ S.A deCV Innoblack, Guadalajara,
N i S.A.de C.V. i =t S.A deC.V. S.A.de C.V.
Documento T9.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de ‘
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,

propuesto por el |
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado |
y cuantificadao del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

|
Documento T12.- |
[
\

Documento T13.- |
Listado de insumos que |
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
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4.- Grupo 5.~ Hecco

1.- Medgar 3.- Edificaciones

DOCUMENTOS

Construcciones,
- S.A.deCV.

Proyectos Santa

Clazli'a,
S.A. de C.V.

Jova,

S.A. de C.V.

Constructor
Innoblack,
S.A. de C.V.

Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.,-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trahajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o
solicitar madificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (5AT) y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-
-

Pagina 10 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

[0\

LICI'II'ACI(')N PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023
|

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

q
\\s‘

Q\ Jtii,
@J&llgca

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.-Obras y
Proyect®s Santa
Clara,
S.A.de C.V.

3.- Edificaciones
Jova,
S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.de C.V.

5.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A de C.V.

manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- A3 Ideas
Constructivas,
S.deR.L.deC.V,

o

7.- Marig j'Aiberto

Flores Bonilla

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

g.-
Aminoconstruccion,
S.A.deC.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de canocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Zﬁj
NS V)
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Infraestructura 3 l,ﬂ",J z

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 J@EESCQ

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 8.- Mayar
] 6.- A3 b -
DOCUMENTOS ldfaas 7.- Mario Alberto | Corporativo de s 2 : 20, V ATH
Constructivas, Flores Bonilla Tioihianiae Aminoconstruccion, Mexicana,
S.deR.L de C.V. Si e S.A. de C.V. S.A. de C.V.

particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

v d Pagina 12 de 36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- A3 ideas
Constructivas,
S.de R.L. de C.V.

7.- Mario Alberto
Flores l?onilla

8.- Mayar
Corporativo de
ingenierias,
S.A.de C.V.

g.-
Aminoconstriccion,
S.A.de C.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos na mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-335-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

i

i 8.- Mayar
DoCUMENTOs | SrABldeas |,y Alberto | Corporativo de

cangtcvas, Flores Bonilla Ingenierias
S.deR.L.de C.V. i SA deCV.

9.-
Aminoconstruccion,
S.A.de C.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con a sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

. L. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fﬁ Infraestructura ) .
{_) i y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOB8IERNO DEL ESTADO

: ki “ 8.- Mayar
DOCUMENTOS Bagildes 7.- Mario Alberto | Corporativo de

Constructivas, Flores Bonill | Shl
SRR ores Bonilla ngenierias,
S.A.de C.V,

9.-
Aminaconstruccion,
S,A.de C.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia

para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo

que ne podra invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidon de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO ' !
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA :

i

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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{'TE Infraestructura - SNKKIZ
1O 1 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL i
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023 JC&E&S@@

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ 15.- Soluciones

: 11.- Galjack | i 13.- Grupo 1
DOCUMENTOS Arquitectos y 14 Grupo Constructor ~ 14, Lots Gilpo 7 Ent.egrales o
S Constructor Jof, Constructor, Pavimentos de
Construcciones, SA. deCV Gunema, S.A de C.V Guadalai ~
5.A. de C.V. falt Sehl S.A. de C.V. L b
: S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales
de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico. ..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Galjack
Arguitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V,

12.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C. V.

13.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V,

14.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

15.- Soluciones
Integrales en
Pavimentaos de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADD

DOCUMENTOS

14.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.deCV.

15.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

11.- Galjack 13.- Grupo
5 ) 12.- Grupo P
Arquitectos y : Constructor
< Constructor Jof,
Construcciones, S.A. de C.V Gunema,
S.A. de C.\. gl i S.A.deCV,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Soluciones

14.- Lagus Grupo integrales en
Constructor, Pavimentos de
S.A.de C.V. Guadalajara,

S.A.deCV.

; ST Galjack '13.- Grupo
: = S.A.de C.V. i

S.A.de C.V. ‘S.A.de C.V.

12.- Grupo

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bisicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

2 s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los

trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP -
con la metodologia para /
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su A\
desconacimiento o \\
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

)
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Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

14.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

15.- Soluciones
integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

 16.- Grupo

Canstructor
Strade,

S.A de C.V.

| 17.- Constructora

Campujal,
S.A.deCV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

—
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
DOCUMENTOS Coltrictor | 0 SanligRete
: Campujal,
Strade, S.A de C.V
S.A. de C.V. LrhEln

Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares Dgeﬁerales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter téenico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicas y

administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de gquien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
can el propésito de
poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodas no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE

2
Nz
Sel

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Pagina 22 de 36
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16.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor 17"‘:‘::““".“?0" a
Strade, : A":::’éa\;
S.A. de C.V. A de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materfales yequipanls CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
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: 16.- Grupo
- DOCUMENTOS Constructor
: Strade,

S.A.de C\V,

17.- Constructora
Campujal,
S.A . de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su

CUMPLE CUMPLE
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16.- Grupo g
DOCUMENTOS (- Construcion - |1 onstiudiols
i : Campujal,
Stradle, SA deCV.
S.A. de C.V. i fad

desconocimiento o
solicitar madificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se

refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO .
EVALUACION CUMPLE CUMPLE //
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Edificaciones
Jova, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y

organizacidn de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismaos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta. ‘\\
N\

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su \
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca ‘
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con

el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autografa de la persona facultada para ello).
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para el desarrollo y organizacion de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de
los trabajos”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal, ya que omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales
entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria
y Bases de Concurso Simplificado Sumario y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante i;nporte con IVA
1 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,038,182.17
2 | Obras vy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $9,098,801.79
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $9,494,886.07
4 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $9,605,374.47
5 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $9,767,064.55
6 | Mario Alberto Flores Bonilla $9,963,993.99
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $10,024,673.17
8 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $10,171,222.63
9 |VATN Mexicana, S.A. de C.V. $10,198,736.26
10 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,286,096.69
11 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $10,299,894.94
12 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $10,301,107.05
13 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,383,219.66
14 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,391,117.92
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,455,702.08
16 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,584,658.97

s
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2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

1. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicidn.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para I%valuacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

1. Importe por materiales; \f
Il. Importe par mano de obra;
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1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentario de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13.""Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, omite
determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;
IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insalventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, vy
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ma. Refugio Rojas de Torres 688 CCT
14EPRO103V, en el municipio de Atoyac, Jalisco.

| Techo Financiero

$10,606,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

I IMPORTE MAYOR PROPUESTO
[ IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

'IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,791,536.35
$9,986,774.97
$8,709,753.94

$10,016,217.04
$7,403,290.85

IMPORTEDELA |

-

IMPORTE DE LA

| RESULTADODELA

EMpRERA | PROPUESTASIN IVA PROPUESTACON IVA  EVALUACIGN
1|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,791,536.35 $9,038,182.17 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $8,185,246.61 59,494,886.07 SE ACEPTA
3|/Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $8,280,495.23 $9,605,374.47 SE ACEPTA
4| A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. $8,419,883.23 $9,767,064.55 SE ACEPTA
5|Mario Alberto Flaores Bonilla $8,589,649.99 $9,963,993.99 SE ACEPTA
6| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,641,959.63 $10,024,673.17 SE ACEPTA
7|Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $8,768,295.37 $10,171,222.63 SE ACEPTA
8|VATN Mexicana, S.A. de C.V. $8,792,014.02 $10,198,736.26 SE ACEPTA
9|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,867,324.73 $10,286,096.69 SE ACEPTA

10| Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $8,879,219.78 $10,299,894.94 SE ACEPTA

11|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,880,264.70 $10,301,107.05 SE ACEPTA

12|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,951,051.43 $10,383,219.66 SE ACEPTA

13|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $8,957,860.28 $10,391,117.92 SE ACEPTA
S.A.de C.V.

14|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,013,536.28 $10,455,702.08 SE ACEPTA

15(Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,986,774.97 $11,584,658.97 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

3 IMPORTE | IMPORTE |

RUBROS | OMENOR.

| PROPUESTO ||
10. MATERIALES §3,723,015.18] $5,197,070.19 $4,BM.739.65
11. MANO DE OBRA 51,384724.80| $3,536,535.55]  $2,093,645.69)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO s63287.23  s47uss12s]  $311,010.07
13. COSTOS INDIRECTOS s428454.06]  sesesiaze]  5655,855.62
14. FINANCIAMIENTO S0.00) 578,368.70| $15,776.21

edgar Construcdones, s, rupucmstructorlnnoblad:,.f Hecco Construcciones de | A3 ideas Constructivas, ‘ Marjo Alberto Flores -_M;ava_rt;uméraGqu;
odecv. 1 SAdecv. | C deRi.daCV. Bonifla i lagenlerias, §.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES T3.B731%| 54,604,70041 71.8433%| 54,523,410.92|  67.6207%| 54,767,099.08|  69.2623%| 54,605,348.31|  70.6348%| $5084,559.43 £9.2126%|  55,024,577.70)

2. IMPDATE POR MAND DE OBRA 222151%| 51,384,724.80 27.1515%| $1,700,520.06(  28.8624%| 52,034,801.13 26.9821%| 51,817,45295), . 250050%| $1,806,494.63 2429179 51,763 98|
3. IVIPDRTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3.9117%| 5243,828.30 1.0052% $63,287.23 3.5159% 5247,882.72 3.7556%| 5252.567.58 49693% 5307.319.13 6,4557% $471,561.29
4, [MPORTE POR COSTO DIRECTO 10000 56,233,253.51 100.0000%| 56,296,21821 | 100,0000%| 57,049,762.93 | 10D.0000%| 56,735,768.84 | 100.0000%¢| 57,198.373.19 100.0000%| 57.259,627.97

. IMPORTE POR COSTOS | NDIRECTOS 9.70358%|  SE04,848.74 10,00000% $629,621.82 6.34740%| 544747085 11.04914%| 574424453  7.93663%| 557130825 8.17000% §593,111.61
€. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,92597%| $63,31378 0.25000% $17,314.60|  0.82220%) 561,642.30|  0.00000% 50001 0.00000%| 50.00) 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR LTILIDAD PROPUESTA 1233333%| 585117503 17.30000%| $1,201,165.75  9.00000%| 5680,293.37| 12,00000%| S89760160| 1000000%| 5776908.14 9,50000% 5746,010.26
E. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% $38,940.30, 0.65001% 540,926.23| 0.58730% 541,313.98]  0.62500% 542 26826  0.58663%| 54300041 0.59521% 543,209.79
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,791,536.35 98,185246.61 58,280,435.23 $8,419,883.23 $8,589,649.99 58,641,959.63

T4
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Aminoconstruccion, S.A de Galjac Arquitectos y Grupo Constructor Jof, S.A.  Grupo Constructor Gunema,

RUBROS cv VATN Mexicana, S.A. de C.V.

Construcciones, S.A.de C.V. | de C.V. | SA.de CV.

1, IMPORTE POR MATERIALES 51.4533%| $3,723,015.18 67.0981%| 54,829,045.31 71.0145%| $5,174,745.32 64.3595% 54,846,786.27 6B.4674%| 54,848545.74
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA 43,5550%| $3,151,514.37 27.8761%| $2,006,242.58 24.8329%| 51,809,542.19 30.2846%| $2,280,674.19 27.5221%| $1,948,588.57
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.9917%| $361,183.48 5.0258% $361,707.98 4.1526%| 530259634 5,3559%| $403,341.79 4.0106%| 5284,009.63

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,235,713.03 100.0000%| 57,196,995.87 100.0000%] 57,286,884.85 100.0000%| 57,530,802.25 100.0000%| 57,081,543.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTCS 592138%|  5428,454 06 10.06000% §719,699.59 10,00000%| 572868849 10.68071%| $804,343.15 8.54573%|  5605,169.62
6.{MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.45613% $36,110.42 0.06250% $5,009.73 0.94022% $78,368.70 0,00000% 50.00
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13,83333%| $1,060,209.53 10.00000% 5795,280.59 10.00000%| 5$802,05831 5.00000%| $420,675.71 10.00000%| 576867136
8 {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60590% 54391875 0.61081% 543,927.55 0:60842% 544,683.36 0.58948% $45,029.97 0.60000%| 5424,879.78
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,768,295.37 $8,792,014.02 $8,867,324.73 $8,879,219.78 58,880,264.70

; : . A : : _ T E— . -
ST || Lagus Grupo Constructor, Selucianes Intesrales an i Grupo Constructor Strade, Constructora Campujal, S.A. |

Pavimentos de Guadalajara, |

| S.A, da.C.V. S.A. de C.V, | S.A. de C.V. o de C.V, ]
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.5594%| $4,981,887.88 69.3102%| $5,197,070.19 66.8706% | $4,781,043.32 53,3737%| 54,460,514.71
2. }MPORTE POR MANO DE OBRA 29.2253%| $2,220,840.07 26.2927%| $1,971,502.67 30.4395%| $2,176,331.64 42.3175%| $3,536,535.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2153% $396,313.49 4.3971% $329,704.31 2.6899% $192,323.20 4.3088% 5360,092.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,599,041.44 100.0000%| $7,498,277.17 100.0000%| $7,149,698.16 100.0000%| $8,357,142.81
5. IMPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS 8.50000% $645,918.52 9.00000% 5674,844.95 13.84414% 5989,814.22 9.05629% 5756,847.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01896% $1,563.24 0.05000% $4,086.56 0.16779% $13,657.29 0.02620% $2,387.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| $659,721.86 9.00000%| 5$735,948.78 10.00000%| $815,316.97 9.00000%| $820,474.00
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58896% $44,806.37 0.59733% 544,702.82 0.63035% $45,049.64 0.59750% $49,923.21
|9, PRESUPUESTO TOTAL $8,951,051.43 $8,957,860.28 5$9,013,536.28 $9,986,774.97

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas s
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

-
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| Medgar Construcdanes, S.A. | Grupo Constructor Innoblack, || Hecco Construcclones de | A3 Ideas Constructivas, 5, | Mario Alberto Flores Ma.yar Corpeiativode

.H.LIBi?C_IS de CVi = ~ SA.deCV. Guadalajara, 5.8, de CV. « de RL.de C\V. Bonilfa || Ingenierias, SA/de CV,

15, INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $210,08%.24 $291,378.73 547,690.57 5149,441.34 50.00] 50.00

MATERIALES ]
16. {NSUFICIENGA PARCIAL DE MANO 5668,920.89 $344,125.63 518,844.56 $236,192.74 $247,151.06 $290,156.71
DE OBRA _
17.. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL = DE 567,190.97 5247,732.04 $63,156.55 458,051.69 53,700.14 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO ]
18, [NSUFICENGA PARCIAL DE COSTOS $51,006.87 526,233.79 5208,378.96 50.00 $84,547.37] $62,744.01
iNDIRECTOS
19, {NSUFICIENGIA  PARCIAL  DE| 50.00 50.00 50,00 $15,776.21 §15,776.21 $15,776.21
FINANCIAMIENTD
20, IKSUFICIENOA TOTAL 5997,207.97 $408,470.19 $338,070.64 5459,461.98 5351,174.79 $368,676.94
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES; -$146,032.94 5291,695.56 534222873 $438,139.62 $425,793.36 $377,333.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIEICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
oto ccio d ck Arg 0 po Constructor fo po Co o
0 e 3 d d g
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,091,774.47 50.00 $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 547,403,11 §244,103.50 $0.00 $104,657.12
DE OBRA
ri INSUFICIENCIA PARdAL DE S0.00 50.00 $8,422.93 50.00 $27,009.64
MAQUINARIA ¥ £EQUIPO L
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $227,401.55 $0.00 s0.00 50.00 550,685.99
iNDIRECTOS 3}
9 INSUFICIENGIA PARdAL BE $15,776.21 50.00 $10,766.48 50.00 515,776.21
FINANCIAMIENTO :
20, - INSUF{QENCIA - TOTAL $1,334,952.23 547,403.11 5$263,292.92 S0.00 5198,128.97
15+16+17+18+19 e
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: $274,742.71 5747,877.47 $538,765.39 5420,675.71 5570,542.39
UTILIDAD - {NSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION i INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE - SOLVENTE
/

. Lagus Grupo Constructor,

Soluciones Integrales en | Grupo Constructor Strade, i Constructora 'Campuiai,"S.A.'
S.A.de C.V, ;

Pavimentos de Guadalajara, |

RUBROS

e = . SA.deCV. Lapgdiegl s e
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $33,746.33 $354,274.94
MATERIALES [
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $82,143.02 50.00 $0.00
DE OBRA =
17. . INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $118,696.07 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $9,937.09 $0.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS :
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $14,212.97 $11,689.65 $2,118.93 $13,388.35
FINANCIAMIENTO S e iaey
20. INSUFICIENCA  TOTAL: $24,150.06 $93,832.68 5154,561.32 $367,663.29
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS{CIONES: $635,571.79 $642,116.10 $660,755.64 $452,810.71
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE : SOLVENTE SOLVENTE ~ SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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ey | WPORTEDELA iwpomtEDELA | RAPCAES ResULTADO DELAEVALUACIONPOR
: e ‘I“ROPUESI'A :PRDPt-iFSTA CDIN_NA ; :B_.I: NARIA ATASAC'GN ARITMEHCAl
1{Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,791,536.35 59,038,182.17 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Innoblack, 5.A. de C.V. $8,185,246.61 $9,494,886.07 CUMPLE SOLVENTE
3|Hecco Construcciones de Guadalajara, $8,280,495.23 $9,605,374.47 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
4|A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 5$8,419,883.23 $9,767,064.55 CUMPLE SOLVENTE
5|Mario Alberto Flores Bonilla $8,589,649.99 $9,963,993.99 CUMPLE SOLVENTE
6|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $8,641,959.63 $10,024,673.17 CUMPLE SOLVENTE
CV.
7|Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $8,768,295.37 $10,171,222.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA b
8|VATN Mexicana, S.A. de C.V. $8,792,014.02 $10,198,736.26 CUMPLE SOLVENTE
9|Galjack Arguitectos y Construcciones, S.A. $8,867,324.73 $10,286,096.69 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
10|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $8,879,219.78 $10,299,894.94 CUMPLE SOLVENTE
11|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,880,264.70 $10,301,107.05 CUMPLE SOLVENTE
12{Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,951,051.43 $10,383,219.66 CUMPLE SOLVENTE
13|Soluciones Integrales en Pavimentos de $8,957,860.28 $10,391,117.92 CUMPLE SOLVENTE
Guadalajara, S.A. de C.V.
14|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. §9,013,536.28 $10,455,702,08 CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 59,986,774.97 $11,584,658.97 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. juan Rube
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el In
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Ma. Refugio R/ojas de Torres 688
CCT 14EPR0O103V, en el municipio de Atoyac, Jalisco., por un monto de $9,494,886.07 (nueve millones /
cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 07/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garanti
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

e
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Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,848,465.8;2 (dos millones ochocientos
cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 82/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-335-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 12:50 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y'de terminacion el dia 20 de septiembre de 2023,

El presente acto fue presidido por el Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:53
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pliblica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

A3 |deas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Mario Alberto Flores Bonilla

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

VATN Mexicana, S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A. deCV.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DE CONTROL '

&

captice  Melesa  Dagadas

REPRESENTANTE DE LA CDNTRAiORIA DEL
____ ESTADODEJALISCO g

2 sy

Arg. Moisés Manriquez Ortega

L ESeosoca R _._-___/_4/ A
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