GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lépez Mateos CCT
14DPR2183L, en el municipio de Atoyac, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:55 hoFas, del dia 22 de méi}o de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

3 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. '

6 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

7 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

8 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.~
9 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

10 Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.”
11 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. _

12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

13 Infaravit, S.A. de C.V.

14 Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

15 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

16 Mario Alberto Flores Bonilla

17 Neoingenieria, S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

19 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

20 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

21 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

22 Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. ) %
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23 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de CV/
24 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V..~~

25 VATN Mexicana, S.A. de C.V.~

26 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.”

27 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

28 ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V.

29 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de cv.”
30 Parabola Estudios, 5.A. de C.V.”

31 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.”

32 Constructora Copur, S.A. de C.V:

33 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

34 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V:~

35 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. ~

36 Constructora C2A, S.A. de C.V.

37 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

38 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.”
39 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.~

40 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

41 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.”
42 Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.” 2

43 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
44 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibida
proposiciones recibidas en el acto 19 s
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $10,476,824.36
3 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,799,381.62
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $8,540,570.83
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $10,241,493.48
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

7 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,453,465.31
9 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,125,071.51
10 |Construccidn y Supervision Fica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

11 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

12 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

14 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $9,221,236.67
15 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 | Mario Alberto Flores Bonilla No se present6 $0.00

17 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

18 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $10,232,568.14
19 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,440,510.14
20 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $8,990,888.29
21 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 | Energia Motoresy Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

53 S:iglc\jciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. s disstiis $0.00

24 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00

25 | VATN Mexicana, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

27 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

-
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
ITIAV Construcciones y Mantenimientos, S. de .
28 RL deCV. No se presentd $0.00
Soluciones Integrales en Pavimentos de

29 Enadiliara. 5 de G Se acepta $10,181,215.17
30 | Parabola Estudios, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

31 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

32 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

33 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $10,191,423.87
34 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,718,687.30
35 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $8,648,808.52
36 |Constructora C2A, S.A. de C.V. Se acepta $9,049,227.91
37 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

33 Ee\ajcco Construcciones de Guadalajara, S.A. de Se acepta $10,149,816.81
39 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $9,665,727.35
40 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentod $0.00

41 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

42 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

C i ici S.A.
43 (E:Iiejmento 83 Construcciones y Servicios, de Nose presents $0.00
44 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento Gblica del Estado de Jalisco y sus Municipio

-' 7
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2.- Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico TS que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con y
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,125,071.51

2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,540,570.83

3 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $8,648,808.52

4 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $8,799,381.62

5 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $8,990,888.29

6 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $9,049,227.91

7 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $9,221,236.67

& |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $9,440,510.14
9 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,453,465.31
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $9,665,727.35 '
11 [ M3 Creacién, S. de R.L. de C.V. $9,718,687.30

12 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,149,816.81

13 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,181,215.17
14 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $10,191,423.87

i
i

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$10,232,568.14

=
(S}

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$10,241,493.48

17

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$10,476,824.3

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 08 de mayo_

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

I P
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Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Dbrés y

i 5.- Grupo
1.- E.S. Grupo 2.- Desarrollos 4.- Bartorres
DOCUMENTOS i 3 Proyectos Santa Constructor
Constructor, Casavi, Clara Constructora, Innablack
S.A.de C.V. S.A.de C.V. X S.A.de C.V. .
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion;tecnica.y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

protesta de decir
)
. /
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3.- Obrasy 5.- Grupo
1.- E.S. Grupo 2.- Desarroll ~-B
DOCUMENTOS P rr‘o x Proyectos Santa Sbanones Constructor
Constructor, Casavi, Clara Constructora, | bk
, nnoblac
S.A.de C.V. A ATH A, V. !
¢ Sfvde bV S.A. de C.V. A da Gl S.A. de C.V.

especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conacer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
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3.- Obrasy 5.- Grupo
1.- E.S. Grupo 2.- Desarrollos 4.- Bartorres
DOCUMENTOS
Constructor, Casavi, Proye(;:lta&:'saSanta Constructora, (.;onst;::ct: :
, nnoblac
S.A.de C.V. S.A.de C.V. A, V. £
S.A. de C.V. e st S.A. de C.V.

la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
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3.- Obrasy 5.- Grupo
4.-B
Proyectos Santa drtorres Constructor

Clara, C;n;st;:c‘tzo\;a, Innoblack,
S.A. de C.V. o) Siid S.A. de C.V.

1.- E.S. Grupo 2.- Desarrollos
Constructor, Casavi,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

y cox CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabaje...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Obrasy 5.- Grupo
1.-ES. G 2.-D ~B
DOCUMENTOS orpa =A00l0S: I proyactos Santa| & bertomes Constructor
Constructor, Casavi, Clara Constructora, TnaEBhick
S.A.de C.V. S.A. V. i A V. x
o s S.A. de C.V. i s S.A. de C.V.

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
el 9.- Proyectos y 10.- Mayar
6.- Constructora 7.- Edificaciones 8.- Carmed ; 2
DOCUMENTOS o Construcciones Corporativo de
C2A, Jova, Ingenieria, Bela Ingenierfas
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V, . f
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicion teenicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

f‘ |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 9.- Proyectos y 10.- Mayar
6.- Constructor: 7.- Edific 8.-

DOCUMENTOS a sty Ca'rmf:d Construcciones Corporativo de

C2A, Jova, Ingenieria, Bela Ingenierlas

S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A.deC.V. d :

oL S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(e
‘r’i"*) Infraestructura i i a-‘},b_»
[0) yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL rryl
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

pori 9.- Proyectos y 10.- Mayar
- t 7.- Edif - C 5
DOCUMENTOS S8 Sorsycton ekl % af“‘f"d Construcciones Corporativo de
C2A, Jova, Ingenieria, Bela atieaa
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A deCV.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeaci6n integral
propuesta por el
licitante para el
desarrello y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
‘los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J/i'"fi Infraestructura 3 3
O] vy ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL : i
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 J GEE‘-‘:;CU

OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

P 9.- Proyectos y 10.- Mayar
6.-C 7.- Edif .-
DOCUMENTOS anstruictora skt B Ca'rm'ed Construcciones Corporativo de
C2A, Jova, Ingenieria, Bela Ingenterfas
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. : L
e b N S.A. de C.V. S.A. de C.V.

convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la
convocatoria...

Decumento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

volumenes necesarios...

Documento T12,-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la

proposicién...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ﬁ Infraestructura L
1O yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 J&iﬂb(ﬁ@

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oL 9.- Proyectos y 10.- Mayar
6.- Constructor 7.- Edificacio 8.- d > a
DOCUMENTOS oy L it Ca.”“? Construcciones Corporativo de
C2A, Jova, Ingenieria, A
Bela, Ingenierias,

S etV el S reL S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

mativo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT) y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ﬁ Infraestructura ) ]
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL e g
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ST 9.- Proyectos y 10.- Mayar
6.- Constructora | 7.- Edific 8.- Carmed 3 .
DOCUMENTOS 0514 gificadiorics Ca‘m? Construcciones Corporativo de
C2A, Jova, Ingenieria, G
Bela, Ingenierias,

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

~

~ /

Iralieeco 1;9:';;95?:;::::5 14.- Construsanlu 23518lpa

DOCUMENTOS 11.- M3 Creacion, | Construcciones de " & : .5 Constructor
! Pavimentos de Urbanizadora,

S.deR.L de C.V. Guadalajara, Sl AT S.A. de C.V Strade,

S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones CUMPLE
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
sfar conforme con el
contenida, alcances y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023
GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
13.- Soluciones
N2 Hetco Integrales en 14.- Construsanlu i ()
DOCUMENTOS | 11.- M3 Creacién, | Construcciones de . & : : Constructor
A Pavimentos de Urbanizadora,
S. de R.L. de C.V. Guadalajara, . Strade,
S.A deC.V Guadalajara, S.A.de C.V. SATdsCV
i it S.A.de C.V. ik Fi
todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el

nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidén integral
propuesta por el

liciiamopares) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-_(11\ Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Soluciones

e Integrales en 14.- Const I 135 onido
DOCUMENTOS 11.- M3 Creacidn, | Construcciones de R & '_ on's Sl Constructor
- Pavimentos de Urbanizadora,
S.deR.L.deC.V. Guadalajara, s Strade,
SA de CV Guadalajara, S.A.deC.V. SA deCV
i s S.A.de C.V. i i

complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,

)

ﬁ
1 Pzgina 17 de 36




(o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- M3 Creacion,
S.deR.L.de C.V.

12.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

13.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.\V.

14.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

15.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
Yy equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= y

S
)4

Jalisco

GOHIERKO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- M3 Creacién,
S.deR.L. de C.V.

12.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.de C.\V.

13.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

14.- Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.deC.V.

15.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{/ml Infraestructura i .
1O yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023

ACTA DE Jlﬂ\ITA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Lagus Grupo | 17.- Constructora
Constructor, Campujal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
propos.lcmn tecn'lca ¥ CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o ge?erales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus candiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico..,

J

alisc

O
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(rt l‘ﬂf'l"ﬂe:;t ructura j
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL M T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 Jﬂ&&ﬁ@ﬁ)

GOBTERNO DEL ESTA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Lagus Grupo | 17.- Constructora
Constructor, Campujal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

| ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura
O y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-336-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Lagus Grupo | 17.- Constructora
Constructor, Campujal,
S.A. de C.V. S.A.de C.v.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y hases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
D
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f’iﬂ'_‘!‘ Infraestructura . .
__Q_l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-336-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Lagus Grupo | 17.- Constructora
Constructor, Campuijal,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...
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16.- Lagus Grupo | 17.- Constructora
Constructor, Campujal,
S.A.de C.V, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en

cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO i
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,125,071.51
2 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,540,570.83
3 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $8,648,808.52
4 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $8,799,381.62
5 [ Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $8,990,888.29
6 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $9,049,227.91
7 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $9,221,236.67
8 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $9,440,510.14
9 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,453,465.31
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $9,665,727.35
11 [ M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V. $9,718,687.30
12 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,149,816.81
13 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,181,215.17
14 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $10,191,423.87
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,232,568.14
16 |Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,241,493.48
17 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,476,824.36

B
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2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos
en |la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
[ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor prec

7
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdomica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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municipio de Atoyac, Jalisco.

=

3

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

$10,383,000.00| /

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$6,142,303.03
$9,031,745.14
$8,191,093.18

$9,419,757.16
$6,962,429.21

=

11

14
15
16
17

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Constructora C2A, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$6,142,303.03

$7,362,561.06
$7,455,869.41
$7,585,673.81
$7,750,765.77
$7,801,058.54
$7,949,341.96
$8,138,370.81
$8,149,539.06
$8,332,523.58
$8,378,178.71
$8,749,842.08
$8,776,909.63

$8,785,710.23
$8,821,179.43
$8,828,873.69
$9,031,745.14

$7,125,071.51

$8,540,570.83
$8,648,808.52
$8,799,381.62
$8,990,888.29
$9,049,227.91
$9,221,236.67
$9,440,510.14
$9,453,465.31
$9,665,727.35
$9,718,687.30
$10,149,816.81
$10,181,215.17

$10,191,423.87
$10,232,568.14
$10,241,493.48
$10,476,824.36

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica de| estado de Jalisco y sus
Municipios;
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74, -- Pagina 28 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura . i SINELS @j
y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

& D
BRO OR AYOR
ADD
PROP ) PROP 0
10. MATERIALES $4,189,764.79| $5,470,381.19 $4,636,592.06
11, MANO DE OBRA $1,371,661.54| $2,925,288.10 $1,806,193.75
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $64,568.64 $467,499.31 $315,065.38
13, COSTOS INDIRECTOS $387,793.04 $878,629.88 $602,052.28
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $94,801.46 $9,174.71
e 5 - -

Constructor ‘

| RuBRos Innoblack, S.A.de GV,

IMPORTE POR MATERIALES

m

67.9501%| $4,388,458.63 72.0910%| $4,501,560.10 73.7254%| $4,546,767.37 71.4105%| $4,309,674.31
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.6465%| $1,656,338.88 24.9973%| $1,560,900.37 22.2414%| $1,371,661.54 27.5196%| $1,660,824.67
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.4034% $413,556.10 2.9117% $181,813.59 4.0332% $248,733.80 1.0699% $64,568.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,458,353.61 100.0000%| $6,244,274.06 100.0000% | $6,167,162.71 100.0000%| $6,035,067.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.55113% 5423,095.14 8.00000% $499,541.92 6.28803% $387,793.04( 10.00000% $603,506.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01734% $1,193.24 0.00658% $443.74 0.89483% $58,655.71 0.25000% $16,596.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.43749% $443,069,39 10.00000% $674,425.97| 14.12333% $934,062.17( 15.88000%( $1,056,841.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57000% $36,849.68 0.59702% $37,183.71 0.61500% $38,000.18 0.64214% 538,753.82
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,362,561.06 $7,455,869.41 $7,585,673.81 $7,750,765.77
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& DRy onstructora C2A,5.A. d 3 e Carmeti Ingenieria, S,A. de Construcciones
iy UBROS e : . . Edificaciones lo WA, de €. §; T i S|
: i BUBRO. T, il icacione| J,va._SA. ik CVa Bela, S.A de C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.1360%| 54,189,764.79 70.3484%| 54,699,320.85 66.0584%| $4,483,623.30 71.7001%)|  $4,849,319.22|
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 27.1828%| $1,696,399.38 25.8695%| $1,728,100.79 28,8641%| $1,959,109.26 22.1069%| $1,495,164.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.6813%|  $354,551.43 3.7820% $252,641.66 5.0776%| $344,632.79 6.1930% $418,854.57
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,240,715.60 100.0000%| $6,680,063.30 100.0000% | $6,787,365.35 100.0000%| $6,763,338.34

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.50190%|  $655,393.71 8.62852% $576,390.60 9.00000%| $610,862.88 8.00000% $541,067.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04857% $3,349.44 0.00000% $0.00 0.41606% $30,781.07 0.01074% $784.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12,50000%| $862,432.34 9.00000% $653,080.85 9.00000%| $668,610.84 11.00000% $803,570.89
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% $39,167.45 0.59500% $39,807.21 0.59952% $40,750.67 0.60248% $40,778.27
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,801,058.54 $7,949,341.96 $8,138,370.81 $8,149,539.06

-~ e

|| Mayar Corporativade . | M3 cré_aa n,S.de Ri.de’ ' Hecco Construccionesde |

— - - — - < -
o ~ Soluciones Integrales en
RUBROS

| Ingenlerfas, 5.4, de C.V, oV, Guadalajara, S.A, de CV. "’a"'m?-';.‘gf S inapabis,
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.1882%| $4,843,403.11 67.9781%| $4,556,155.77 73.1235%| $5,470,381.19 69.7040%| $5,120,823.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24,1336%| 51,689,432.75 28.1720%| 51,888,200.73 22.9808%| $1,719,201.36 25.9022%| $1,902,910.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.6782% $467,499.31 3.8499% $258,035.39 3.8957% $291,438.31 4,3939% $322,796.13
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,000,335.17 100.0000%| $6,702,391.89 100.0000% | $7,481,020.86 100.0000% | $7,346,529.99
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.16000% $571,227.35 11.04954% $740,583.47 8.00000% $598,481.67 9.00000% $661,187.70
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 0.05000% 54,039.75 0.05000% $4,003.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $719,298.44 12.00000% $893,157.04 7.70000% $622,432.76 9.00000% $721,054.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59515% $41,662.62 0.62500% $42,046.30 0.58479% $43,867.04 0.59733% $44,133.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,332,523.58 58,378,178.71 $8,749,842.08 $8,776,909.63

/,. il 7

onstrusaniu Urbanzadora, | Grupa Constructor Strade, | Lagus Grupo Constructor

e s o onstructora Campujal, S.A.
ol B SA.decv. | SA.decv. . SAdecv. | decv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.0098%| $4,600,851.90 66.8575%| $4,794,231.01 65.1469%( $4,881,865.45 57.3723%| $4,336,234.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.8397%| $1,940,411.41 30.4308%| $2,182,135.58 29.4595%| $2,207,582.62 38.7042%| $2,925,288.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.1505% $428,687.17 2.7117% $194,453.90 5.3936% $404,178.79 3.9235% $296,541.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,969,950.48 100.0000%| $7,170,820.49 100.0000% | $7,493,626.86 100.0000%| $7,558,063.93
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B8.98077% $625,955.22 12.25285% $878,629.88 8.50000% $636,958.28 9.05629% $684,480.19
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.24806% $94,801.46 0.03709% $2,985.54 0.04247% $3,453.08 0.02620% $2,159.55
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.66667%| 51,051,063.57 9.00000% $724,719.23 8.00000% $650,723.06 9.00000% $742,023.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63026% $43,939.50 0.61508% $44,024.29 0.58909% $44,112.43 0.59750% $45,018.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,785,710.23 $8,821,179.43 $8,828,873.69 $9,031,745.14

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubie

resultado insolventes. j \




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

Jalisco

GOBTERHQ DEL ESTADO

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
; >

Desarrallos Casavi, S.A. de bras y Proyectos Santa Clara, | Bartorres Cnnstwctéra, Grupo Constructor

B8N0+ | cv. SAdecCv. SA.de CV, Innghlack, 5.4, de C.V,
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $248,133.43 $135,031.96 $89,824.69 $326,917.75
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $149,854.87 $245,293,38 $434,532.21 $145,369.08
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $133,251.79 $66,331,58 $250,496.74
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $178,957.14 $102,510.36 $214,259.24 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $7,981.46 $8,730.96 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $584,926.91 $624,818.45 $804,947.72 $722,783.57
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$141,857.52 $49,607.52 $129,114.45 $334,057.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSCLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

7 2

| Constructora €2A, S.A. de
Cc\V.

Proyédofé y Construcclones
Bela, S.A, de CV.

Edifica ddnes_ lova, S.A. de CV. Csrmel_:l i_ng:;:eria.S.A. de

RUBROS

$0.00 $152,968.76

INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $446,827.27

15, $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $109,794.37 $78,092.96 $0.00 $311,029.20
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $62,423.72 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $25,661.69 $0.00 $60,985.22
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,825.27 $9,174.71 $0.00 $8,390.21
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $562,446,91 $175,353.07 $152,968.76 $380,404.,63
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $299,985.43 $477,727.78 $515,642.07 $423,166.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
- - 5 e
RUBROS Mayar Corporativo de M3 Creacidn, 5. de R.L. de Hecco Construcciones de | aﬁﬁ:’g"::;:‘;ﬁ?;:;;:a
: Ingenierfas, 5.A. de C.V. cV. Guadalajara, SA.de CV. !
i ; / i | shnT : i SA.de C.V.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $80,436.29 $0.00 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $116,761.00 $0.00 $86,992.39 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $57,029.99 $23,627.07 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $30,824.93 $0.00 $3,570.61 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §9,174.71 $9,174.71 $5,134.96 $5,170.85
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $156,760.64 $146,640.99 $119,325.03 $5,170.85
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $562,537.80 $746,516.06 $503,107.73 $715,884.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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- ~ 2
: n'usnog Construsanlu Lrbanizadora, ' Grupo Constructor Strade, | Lagus Grupa Constructar, ora Campuial, S.A.
T 5A.de CV. ! ;

_ SAdecv. S.A.de CV. de C.V. ;

15.  INSUFICIENCIA

PARCIAL  DE $35,740.16 $0.00 $0.00 $300,357.87
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $120,611.48 $0.00 $18,523.74
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $6,189.17 $5,721.65 $7,015.16
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $35,740.16 $126,800.64 $5,721.65 $325,896.77
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,015,323.40 $597,918.59 $645,001.41 $416,126.56
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezc
presupuesto total menor.

| IMPORTEPEL IMPORTEDELA || RESULTADO DE/ RESULTADO DEL

i EMPRESA PROPUESTA PROPUESTACONIvA ~ EVALUACION . TASACION ARTMETICA
1|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V, $7,362,561.06 $8,540,570.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2/Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,455,869.41 $8,648,808.52 CUMPLE SOLVENTE
3|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $7,585,673.81 $8,799,381.62 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $7,750,765.77 $8,990,888.29 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora C2A, S.A. de C.V. $7,801,058.54 $9,049,227.91 CUMPLE SOLVENTE
6|Edificaciones lova, S.A. de C.V. $7,949,341.96 $9,221,236.67 CUMPLE SOLVENTE
7|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $8,138,370.81 $9,440,510.14 CUMPLE SOLVENTE
8|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $8,149,539.06 $9,453,465.31 CUMPLE SOLVENTE

C.V. ;
9|Mayar Carporativo de Ingenierias, S.A. de $8,332,523.58 $9,665,727.35 CUMPLE SOLVENTE d
C.V.
10IM3 Creacién, S. de R.L. de C.V. $8,378,178.71 $9,718,687.30 CUMPLE SOLVENTE
11lHecco Construcciones de Guadalajara, $8,749,842.08 $10,149,816.81 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
12(Spluciones Integrales en Pavimentos de $8,776,909.63 $10,181,215.17 CUMPLE SOLVENTE
Guadalajara, S.A.de C.V.
13|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $8,785,710.23 $10,191,423.87 CUMPLE SOLVENTE
14|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,821,179.43 $10,232,568.14 CUMPLE SOLVENTE
15|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,828,873.69 $10,241,493.48 CUMPLE SOLVENTE
16]|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,031,745.14 $10,476,824.36 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter d
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Con
Director General de Licitacion y Contratacion.

:
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La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lopez Mateos CCT 14DPR2183L,
en el municipio de Atoyac, Jalisco., por un monto de $8,648,808.52 (ocho millones seiscientos cuarenta v
ocho mil ochocientos ocho pesos 52/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $2,594,642.56 (dos millones quinientos
noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos 56/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-336-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
a las 12:55 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacién el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:58
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

l
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

A R
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,

S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

:;?H%/i..lczt, N aweza DA >
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

~ TESTIGO SOCIAL

7
B
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