GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A I Infraestructura ) )
[0O) yobraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion de calle Paseo de las Flores, en el municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco. Primera etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 21 de mayo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de marzo de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4 Constructora Irayana, S.A. de C.V.

5 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

6 Construbravo, S.A. de C.V.

7 L & A Ejecucion, Construcciéon y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V.
8 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

9 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

10 Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

11 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.

12 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.

13 Construccidn y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

14 Armaqop, S.A. de C.V.

15 José Arturo Muiiiz Carrillo

16 Acont, S.A. de C.V.

17 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

18 Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

19 Constructora Goms, S.A. de C.V.

20 Constructora Inopark, S.A. de C.V. i

21 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

22 Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
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23 Urbaconst, S.A. de C.V.

24 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

25 Haro Rent, S.A. de C.V.

26 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

27 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
28 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V,

29 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

30 Operadora Akandi, S.A. de C.V.

31 Kiper, S.A. de C.V.

32 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

33 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

34 Femarco, S.A. de C.V.

35 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.
36 Marecomsa, S.A. de C.V.

37 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

38 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
39 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

40 Sandstone Global, S.A. de C.V. '

41 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

42 Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

43 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

44 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

45 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

46 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

47 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

48 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

49 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

50 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

51 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 07 de mayo de 2024, a las 14:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas confarme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 30
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,706,126.15
2 | Gabriel Plascencia Lopez No se presentd $0.00
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. Se acepta §5,213,188.35
5 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $6,099,378.32
6 | Construbravo, S.A. de C.V. Se acepta §5,433,748.88
T e Y e sesceps | ss7aa1na 0
8 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $5,932,573.00

10 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
12 SD.Zs.adr;o(lzlzsj Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Nip s presentd $0.00
13 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. Se acepta $4,973,198.70
14 | Armagop, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 |José Arturo Mufiz Carrillo Se acepta $6,941,377.94
16 |Acont, S.A. de C.V. Se acepta $5,391,915.00
17 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. Se acepta $5,391,554.46
19 | Constructora Goms, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Pagina 3 de 45




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
Q_ .y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

FQE ;-b

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Emporté con IVA

20 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presento S0.00

21 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,183,042.49

29 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. No se presents $0.00

de C.V.

23 |Urbaconst, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

24 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. Se acepta §5,352,671.39

25 |Haro Rent, S.A. de C.V. Se acepta $5,309,659.85

26 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 54,894,494 .73

57 gir-lssgu((::.t\c/).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, N 56 hesaiitd $0.00

28 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento S0.00

29 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. Se acepta S5,267,591.96

30 |Operadora Akandi, S.A. de C.V. Se acepfa $5,002,395.26 -
| 31 | Kiper, S.A. de-(?\-;.“—- Se desecha 50.00

32 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

33 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

34 | Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

36 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

37 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $7,136,497.36

38 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presento $0.00

39 |8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,821,293.60

40 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $5,988,289.31

41 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $7,243,824.81

42 | Pasas Construccién e Ingenieria, S.A. de C..V. Se acepta $6,375,289.51

43 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,037,371.91

a4 (E:I-c\e/r.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de SEiEEAH ;5,071,610.55

45 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $5,117,990.73

46 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,194,911.62

47 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,230,635.08

48 | Dommont Construcciones, S.A: de C.V. Se acepta $5,153,893.63
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
49 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
50 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta §5,273,160.72
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
51 y Se acepta 5,261,899.68
Construcciones, S.A. de C.V. P >

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Kiper, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

- 0
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No. Licitante Importe con IVA
1 |8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. $4,821,293.60
2 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $4,894,494.73
3 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. a : $4,973,198.70
4 | Operadora Akandi, S.A. de C.V. $5,002,395.26
5 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,037,371.91
6 |Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $5,071,610.55 ~

I 7 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $5,117,990.73
8 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,153,893.63
9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. o $5,194,911.62

10 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. $5,213,188.35
11 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,230,635.08
12 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy Construcciones;, S.A. de C.V. $5,261,899.68
13 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $5,267,591.96
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No. Licitante Importe con IVA
14 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $5,273,160.72
15 |Haro Rent, S.A. de CV $5,309,659.85
16 |Urbanismo de Cal?dad, S.A. de C.V. 7 $5,352,671.39
17 | Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V. $5,391,554.46
18 |Acont, S.A. de C.V. $5,391,915.00
19 | Construbravo, S.A. de C.V. $5,433,748.88
20 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. | $5,706,126.15
21 |L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. $5,744,112.70
22 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,932,573.00
23 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,988,289.31
24 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $6,099,378.32
I ;5 Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,375,289.51
26 |José Arturo I\/luﬁiz Carrillo o S6,941,377.947
27 | Servicios de Infraestructura Ni\.;a, S.A.de C.V. $7,136,497.36
28 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,183,042.49
29 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $7,243,824.81

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 07 de mayo

de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

% Pagina 6 de 45




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(lﬁi Infraestructura
Q1 yObrapPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

1.- 8 Torena 2.- Nebai e 3.- Construcciény | 4.- Operadora
Construcciones, S.A. | Construcciones, S.A. Asesoria Vibra, Akandi, S.A, de
de C.V. de C.V. S.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

H
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3 Ao 5 5.- Axioma
1.- 8 Torena 2.- Nebai 3.- Construcciony | 4.- Operadora
DOCUMENTOS s i
Construcciones, S.A, | Construcciones, S.A. Asesoria Vibra, Akandi, S.A. de Prc‘Jy?ctus £
de C.V. de C.V. S.A. de C.V. c.v. ’"gemeé";' il de

Documenta T5.-

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propésito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto na
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

CUMPLE

sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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1.- 8 Torena 2.- Nebai 3.- Construcciény | 4.- Operadora 3 ixioma
Proyectos e

DOCUMENTOS
9 Construcciones, S.A. | Construcciones, S.A. Asesoria Vibra, Akandi, S.A. de | e sALd
de C.V. de C.V. S.A. de C.V. C.V. “ge"'eé'i’,’ Jac

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales... I o

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- 8 Torena
Construcciones, S.A.,
de C.V.

2.- Nebai
Construcciones, S.A.
de C.V,

3.- Construccion y
Asesoria Vibra,
S.A.de C.V.

4.- Operadora
Akandi, S.A. de
c.v.

5.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodoelogia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Elemento 83

Construcciones y

Servicios, S.A. de
C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

j PR -y
Jallsco

7.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.V.

8.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Irayana, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
canocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ ~ ili"l‘al{::,'lii uctura
191 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Elemento 83

DOCUMENTOS Constricclones'y 7.- Infraestructura 8.- Domr:nont 9.- Pixide 10.- Constructora
Sarvicias SA da Global Kube, 5.A. de Construcciones, Constructora, Irayana, S.A. de
C\;' H V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. c.v.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la

planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser

congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdloge de
conceptos, detallado por CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

//.
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(’ T Infraestructura
L

LICITACION PUBLICA ESTATAL ek ryigl
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024 J(J;i&&w@()

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Elemento 83 Sl
DOCUMENTOS Construcciones y : AeSRrUCEra

8.- Dommont 9.- Pixide
i Global Kube, S.A. i
SErvicios S A de obal Kube, S.A. de | Construcciones, Constructora,

C.V. C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

10.- Constructora
Irayana, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

a sin opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

D to T14.-
geamento °- CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
L




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TN Infraestructura
(o)

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

9
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024 j L€

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Elemento 83

Construcciones y

Servicios, S.A. de
C.V.

7.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.V.

8.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Irayana, S.A. de

C.v.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
pratesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positive y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 11
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024 JOAWSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Infraestructura, N
11.- Rencoist Pavimentos - i
DOCUMENTOS ; ¥ 13.- Renovaciones Desarrolla-ldctra 3B o e
Construcciones, S.A. Asfaltos y Urbanas, S.A. de en Ingenieria SA d &
de C.V. Construcciones, S.A. C.V. Opus, S.A. de Hge GV
de C.V. C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econGmica-es autografa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL ;
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024 W

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Renovaciones
Urbanas, S.A. de
C.v.

14.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de
C.V.

15.- Haro Rent,
S.A. de C.V.

Documentao T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Té.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i"jj"ag Infraestructura
| O] yObraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

[ Sl §

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
14.-

Pavimentos, Desarrolladora
Asfaltos y Urbanas, S.A. de en Ingenieria 152 ataRent,
Construcciones, S.A. C.V. Opus, S.A. de SAdeC
de C.V, C.V.

12.- Infraestructura,
13.- Renovaciones

11.- Rencoist

DOCUMENTOS Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trahajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, exprésadc CUMPLE CUMPLE CUMBLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
__convacatoria.. |

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/ 5 'F\} Infraestructura i .
1© 1 yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Infraestructura, 14.-
DOCUMENTOS 11.- Rt_ancotst Pavimentos, 13.- Renovaciones Desarrollafdc:ra 15. Haro Rent,
Construcciones, 5.A. Asfaltos y Urbanas, S.A. de en Ingenieria g
de C.V. Construcciones, S.A. .V Opus, S.A. de Lidfartiaa s
de C.V. C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de canstruccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

" - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabhajo...

Documento T16.-
Integracian del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
3% Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

Jaliscc

GOBIERHO

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

13.- Renovaciones
Urbanas, S.A. de
C.V.

14.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de
C.V.

15.- Haro Rent,
S.A.de C.\V.

Documenta T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de C.V.

17.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.de C.V.

18.- Acont, S.A. de
C.V.

19.- é
Construbravo,
S.A.de C.V.

20.- Ecoeci
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple par ambas lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacidn,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(ﬁ’? Infraestructura
19O ] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17 e z
DOCUMENTOS 16.- Urbanismo de T RIQYEEORY | s aont S Adde 12 29, Eeped
A A A BN Servicios Edifikate, cV Construbravo, | Constructora, S.A.
i e S.A. de C.V. Bim S.A. de C.V. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
canforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
propadsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamenta para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los

- % % o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

5'\} Infraestructura
7{" . vObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Urbanismo de
Calidad, 5.A. de C.V.

i7.- Pro-;ectos y
Servicios Edifikate,
S.A. de C.V.

18.- Acont, 5.A, de
C.V.

19.-
Construbravo,
S.A.de C.V.

20.- Ecoed
Constructora, S.A.
de C.V.

trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcian debera ser
congruente con el resto

desu propuesta. |

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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11 Infraestructura ) .
( ©O ] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 16.- Urbanismode | - 7 ProOVeCtosy |.g ,cont,S.A. de bt ol Feoed
Calidad. S.A. de C.V Servicios Edifikate, cV Construbravo, | Constructora, S.A.
Al ! S.A.deC.V. s S.A. de C.V. de C.V.

Dacumento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con o sin opcion a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

5 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

DOCUMENTOS

16.- Urbanismo de
Calidad, S.A. de C.V.

17.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A. de C.V.

18.- Acont, S.A, de
C.V.

19.-
Construbravo,
S.A.de C.V.

20.- Ecded
Constructora, S.A,
de C\V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no hasido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- L & A Ejecucion, ¢

Construccidén y
Proyectos

Coorporativo JM, S.A.

de C.V.

22.- Dasam

de C.V.

Desarrolladora, S.A.

23.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

24.-
Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

25.- Pasos
Construccion e
ingenieria, 5.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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/f_i‘\q‘ Infraestructura
[i’j 1 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL q_1°_
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- L & A Ejecucion,
Construccién y
Proyectos
Coorporativo JM, S.A,
de C.V,

22.- Dasam
Desarrolladora, 5.A.
de C.V.

23.- Sandstone
Global, S.A. de
C.\V,

24.-
Constructora

Anguibara N.G.,

S.A. de C.V.

25.- Pasos
Construccién e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de

los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1 Infraestructura )
(o y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- L & A Ejecucion,

i6 24.- 25.- Pasos
Construccion y 22.- Dasam 23.- Sandstone
DOCUMENTO ; s
7 Proyectos Desarrolladora, S.A. | Global, 5.A. de ACOn'S;ruct;rg Con-strfxccmn e
Coorporativo JM, S.A. de C.V. C.V. nguibara N.G., | Ingenieria, S.A. de
de C.V. S.A.deC.V. C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

cualqdehera’ ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

mano de obra dividido en

categorias propuesto por

el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los

plazos determinados por

la Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...
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Infraestructura
y Obra Pablica

(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-338-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

T21-t&ga Ejecucion,

Construccién y
Proyectos
Coorporativo 1M, S.A.
de C.V.

22.- Dasam
Desarroiladora, S.A.
de C.V.

23.- Sandstone
Global, S.A. de
C.v.

24.-
Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

25.- Pasos
Construccién e
Ingenieria, S.A. de
Cc.v.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccian, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construcciaon,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7 Infraestructura
1O 1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024 SULLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21.- L & A Ejecucion, e 24

Construccién y 22.- Dasam 23.- Sandstone c 5 23 Paslt?s

Proyectos Desarrolladora, S.A. Global, 5.A. de A on.sl;tructora Con':r.tn'mclon £
Coorporativo JM, S.A, de C.V. C.V. Akl dara Ni@qlingenlerla s de
de C.V. S.A. de C.V. C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS
CUMPLE

Documento T17.-
Relacidon de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUNIFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
a la fecha del acto de

presentacién y apertura

de proposiciones, emitida

por el Servicio de

Administracion Tributaria
[SAT} y manifestacidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinion
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA
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{ N Infraestructura
| Y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- José Arturo
Muhiz Carrillo

27.- Servicios de
Infraestructura Niva,
S.A. de C.V.

28.- Incamm
Construcciones, S.A.
de C.V.

29.- Construcciones
GHEC, 5.A. de C,V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por amhos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos -
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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iﬂ}‘ Infraestructura
jj-gj y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- José Arturo Sl e S
B . Infraestructura Niva, | Construcciones, S.A.
Muiiz Carrillo

S.A.de CV, de C.V.

29.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien ocupara
el cargo de responsable
de la obra con el
proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

\J,
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(‘i____i"\ Infraestructura . i
Ui_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- José Arturo
Muiiiz Carrillo

27.- Servicios de 28.- Incamm
Infraestructura Niva, | Construcciones, S.A.
S.A. de C.V. de C.V.

29.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a las
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con o sinopcidn a

compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL

y Obra Publica

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- José Arturo
Muhiiz Carrillo

27.- Servicios de
Infraestructura Niva,

28.- Incamm
Construcciones, S.A.

29.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

S.A. de C.V. de C.V,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabhajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo

de conceptos de CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la

< CUMPLE
metodologia para cargar

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones al

contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidon
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes. .

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SHMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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l':fl Infraestructura ) ) Y
191 yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024 xﬁﬂii

HO ADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Nebai
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser cangruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidn
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memaria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se ohserva que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" los datos
a utilizar son incongruentes con su Documento T13 "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construccién y
Asesoria Vibra, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.
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T Infraestructura ] )
EQ:]_ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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Tratandose de magquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. $4,821,293.60
2 |Operadora Akandi, S.A. de C.V. - $5,002,395.26
3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,037,371.91
4 |Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $5,071,610.55
5 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $5,117,990.73
6 |Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,153,893.63 I
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. ” $5,194,911.62
8 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. $5,213,188.35
9 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. S$5,230,635.08
10 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy Construcéiones, S.A.de C.V. “ S5,261,899.68
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Ju&&__: Q@

No.

Licitante

Importe con IVA

11

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

$5,267,591.96

12

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

$5,273,160.72

13

Haro Rent, S.A. de C.V.

$5,309,659.85

14

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

$5,352,671.39

15

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

$5,391,554.46

16

Acont, S.A. de C.V.

$5,391,915.00

17

Construbravo, S.A. de C.V.

$5,433,748.88

18

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

$5,706,126.15

19

L & A Ejecucion, Construccion y Proyectas Coorporativo 1M, S.A. de C.V.

$5,744,112.70

20

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$5,932,573.00

21

Sandstone Global, S.A. de C.V.

$5,988,289.31

22

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

$6,099,378.32

25

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

$6,375,289.51

24

José Arturo Muidiz Carrillo

$6,941,377.94

25

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

$7,136,497.36

26

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

$7,183,042.49

27

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

$7,243,824.81

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 d

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catédlogo de conceptos propuesto por

el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn arit

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

D
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI de
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

Jalisco

GUBIERNO

DEL ESTADO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024

Pavimentacion de calle Paseo de las Flores, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera
etapa. Frente 3.

Techo Financiero

$6,911,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MIENOR FPROPUESTO

IMPORTE MIAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS EAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE IMIINIMO ACEPTABLE:

15%

$4,156,287.59
$6,244,676.56
$4,855,547.79

$5,583,879.96
$4,127,215.62

L ~Nhwmbs wN =

=
=]

12
13
14
15
16
17

19

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

Operadora Akandi, 5.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Iinfraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Constructora lrayana, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Haro Rent, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.
Acont, S.A. de C.V.

Construbravo, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

L & A Ejecucidn, Construccion y Proyectos Coorporativo
M, S.A.de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C. V.

3| Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

José Arturo WVluniz Carrillo
Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

$4,156,287.59

$4,312,409.71
$4,342,561.99
$4,372,078.06
$4,412,060.97
$4,443,011.75
$4,478,372.09
$4,494,127.89
$4,509,168.17
$4,536,120.41

$4,541,027.55
$4,545,828.21
$4,577,292.97
54,614,371.89
$4,647,891.78
$4,648,202.59
$4,684,266.28
$4,919,074.27
$4,951,821.29

$5,114,287.07
$5,162,318.37
55,258,084.76
55,495,939.23
$5,983,946.50
$6,152,152.90
$6,192,278.01

$6,244,676.56

$4,821,293.60

$5,002,395.26
$5,037,371.91
$5,071,610.55
$5,117,990.73
$5,153,893.63
$5,194,911.62
$5,213,188.35
$5,230,635.08
$5,261,899.68

£$5,267,591.96
$5,273,160.72
$5,309,659.85
$5,352,671.39
$5,391,554.46
$5,391,915.00
$5,433,748.88
$5,706,126.15
$5,744,112.70

$5,932,573.00
$5,988,289.31

$6,375,289.51
$6,941,377.94

$7,136,497.36
$7,183,042.49

$7,243,824.81

SE DESCALIFICA
[

SE DESCALIFIC

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MAYOR

RUBROS MATL "
d - PROPUESTO

10. MATERIALES $2.294,156.09] 51260114831) $2,614,720.16
11. MANO DE OBRA $593.230.63| 51015 505.78) $672,274.48
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5228.303.97] 5732 Mb 93 $497,105.45
13, COSTOS INDIRECTOS 5250,091.75| 5639494379 $364,150.33
14, FINANCIAMIENTO 50,00 S27852.43 $5,493.21

" infraestructura Global | Dommont Consteuicdiones,
- Kube,SAdeCV.. = SAdeCV.

18 Torena ConsteLicciones, S.A.

ey uperadoraakaadi,u. deC. 1

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.2378%| $2,403,170.59 68.0381%| 52,347,454.50  69.9920%| 52511589.38) 66.2761%| 5234509893 66.8534%| S2.457.452.33 71.6509%| 52,557,33851
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.7193% 562402946 17.1381%|  §591,301.02 16.4696%|  $550,995.10| 17.7801%| 562912593 19.8679%] 573032192 15,50033 5553,230.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 14.0430% $494,558.95 14.8237% 551144861 13.5383% 5485,808.78 15.9438% $564,152.11 13.2786% 5488,105.53 12.8488% 5458 593 49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3.521,759.00 100.0000% | 53,450,204.13 | 100.0000%| 53,586,393.26 | 100.0000%| $3.538.376.97 | 100.0000%| 53.675.879.78 100.0000%| $3,569.162.63

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.27170% 5256,091.75 9.78534%| $337.614.20 A 528707146 12.87022%| 545893528 8.00000%| S5294,070.38 9.50000% | 5339,070.45
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.000003% $0.00 0.00000% S0.00 E S0.00|  0,30574% $12.221.38|  0.30000% $11.909.85 0.05000% $1,954.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.46667% $357,636.66 1328333%|  5503,14841 L $445,290.90)  8.50000%| S340,810.36] 10.25000%| 540814065 13.06000% $510,670.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.53008% $20,800.17 0.62497% 521,442.96 ¥ 521,806.37| 0.61783% 52173407|  0.60014% $22.000.31 0.62243%| !,:2 154 11
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,156,287.59 $4,312,409.71 54,342,561.99 $4,372,078.06 $4,412,060.97 4,443,011,75
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Infraestrueturs, Pavimentos,
! ' ' Renovaciones Urbanas, 5., Desarvollad ]
RUBRCS Astaltos y Construceiones, arrolladora en Ingenleria

oy, CV. de CV, SA.decy. de G Oplis, SA, de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.0458%| 52544,536.74 70.1330%| $2,579,79056)  67.0269%| 5240651341 £7.3169%| 5256602995  7L107%| $2736953.52]  67.4995%| $2,294,156.09
2. |MPORTE POR MANO DE OBRA 19.9247%)  5756,188.10 164913%|  9606,621.35(  18.1005%| SG49876.05|  197608%| $75325571|  160840%| S61754751|  168619%| 657300808
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.0294%| 545449534 13.3757% 5492,015.98 14.8726%|  §533,980.52 12.9223%|  5492,580.20 128443%)  5494,361.25) 156387%|  5531,522.85)

Pixide Constructora, S.A.de = Constructora lrayana, SA. de Rencolst Construcciones, S.A.

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $3,795,220.18 100.0000%| 53,678.427.89 100.0000%] $3,590,369.98 100.0000%| 53,811,865.90 100.0000%)| 93,848,852.29 100.0000%| $3,398,777.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.03400%|  5304,507.88 8.20000% $301,631.09)  10.81338%| 538824035 8.08800%|  5308,303.71 7458205 528705931  18.82865%|  $639,94379
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000%) 51435045 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 0.50000% 520,600.85 0.00000% 50.00] 0.00000% S0.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.30000%)  5341,501.72 12.35000% 9491,537.28)  12.76667%| 550793605 9.00000%| 537266934 9.25000%| 5382,572.75)  12.00000%| 548464650
8. IIMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000%] 522,31 85| 0.61087% $22,531.63 0.62794% §22621.79 0.58500% 522,680.61 0.589945 522,533.20 0.66878%|  522,460.89
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,478,372.09 $4,494,127.89 $4,509,168.17 $4,536,12041 $4,541,027.55 54,545,828.21

Urbanismo de Calidad, §.A. Proyectosy Servicios Ecoed Constructora, S.A. de
deCV. Edifkate, S, de .V, Acant, S.A.de L.V Construbravo, S.A. de CV, v

RUBRDS Haro Rent, S:A. de CV.

1. IIMPORTE POR MATERIALES 67.3536%| 52,569,004.50 72.4615%| $2,676,012.29 70.1242%| $2,507,18332 72.4188%| 52,756,301.12 62.8719%| 52,414,098.73 72.5896%| $3,002,077.75 V4
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA 19.3152% §736,747.02 20.8279% §768,177.19 16.3942% $586,148.79 20.8758% $794,528.16 20.6723% $793,756.96| 13.7104% $567,019.41
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.3313%, 5508 500.10| 6.7106% 5247,82391 13.4816% 5482,014.19 6.7058% $255,226.79 16.4558% $631,854.80 13.7000% $566,588.40
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| 53,814,341.72 100.0000%| 53,693,013.39 100.0000% 93,575,346.30 100.0000%| 53 806,056.07 100.0000%| 5$3,839,710.49 100.0000%| 54,135,685.56
5. IMPOATE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% §343 250.75 8,00000%| 5295,441.07, 13.02219%| 5465,588.39 7.50000% $285,454 21 10.11000% $388,194.84/ 7.50000% $310,176.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000% $6,236.45, 0,10000% $3,988.45 0.00000% 50.00) 0.03500% 5143203 0.21864% 58,243.99 0.07651% $3,401.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.37722% $390,455.16 15.00000% S598,866.44 14.44500% 5583,713.02 13.00000% $532,082.50| 10.00000% $423714.93 10,00000% 5444,926.35
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $22,968.89 0.62474% $23,062.53 0.64993% $23,244 .07 0.61064% $23,177.78] 0.60998% 523,402,02 0.59468% §24,884 41
9, PRESUPUESTO TOTAL $4,577,202.87 $4,614,371.89 $4,647,891.78 $4,648,202.59 54,684,266.28 $4,919,074.27
L & A Ejecucién, Construction ' : = .
F '; Cot;r R, Dasam Desarrolladora, S.A. ~ Sandstone Global, SA.de  Constructora AnguibaraN.G., Pasos Construcddn e /-
T 0§
YL pac : de CV. cv. SA.de CV. ingenieria, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES £82433%| $2729590.52)  65.6865%| S2784.647.06|  667309%| $2,772.450.29]  750226%| $3231,739.13) 723802 326114831
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.1014%|  $604,025.05 17.0289%|  5721,908.11 189973%|  $789,27742|  14.6451%| S632,81577|  22.5417%| $1,015505.78

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.6553%|  5666,175.67 17.2846%)  5732,746.93 142717 559284417 10.3324% 5446,462.77 5.0691%|  $228,363.97

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,999,791.24 100.0000%| $4,239,302.10 100.0000% 54,154,671.88 100.0000%| $4,321,017.67 100.0000%| $4,505,018.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.35988%|  $534,367.31 8.68362%| $368,124.89 12,00000%)  $498,560.63 10.00000%|  5432,101.77 9.29969%|  S418,952.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.61428% $27,852.43 0.40586% $18,699.62 0.12315% $5,730.56 0.06250% $2,970.70 0.05316% $2,617.34
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  $364,960.88 10.00000%|  5462,612.66 10.25000%)  5477,543.71 10.00000%|  5475,609.01 1L00000%|  $541,924.67
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61900% $24,849.44 0.60320% $25,547.80 0.62127% 525,811.59 0.60842% 526.385.61 0.60999% 527.426.68
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,951,821.29 $5,114,287.07 $5,162,318.37 $5,258,084.76 $5,495,939.3

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeraos absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

" EHementos3

Aulumﬁ_Pruyflaose C st Sarvic
Ingenieria, 5., de CV; | ONSUUEONES Y Jerindy

--BTorena(-:onstrundones,s.A..j S - Infraestructura Global :‘ Bormmont Construcciones | d
Operad di, 5.4, de C. : i i | % 4
| | Oper ora Akan 5 .a Kube, SA.deCV,  SAdeCV.

RUBA03 deCV,

S : X i i : SA de CV.
15.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $211,544.57 5267,265.66) 510313078 $269,641.23 5157267 43 i §57,381.65
IMATERIALES rd
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 548,245.02 $80,973.40 $81,279.38] 543,148.55 $0.00 5119,043.85
DE OBRA =
17.  INSUFICIENCIA  PARQAL  DE 52,540.50| $0.00 $11,296.67 S0.00 $8,999,92 §38,511.96
MAQUINARIA Y EQUIFO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $108,058.58 26,536.12] S§77.078.87 50.00 570,0749.94 525,079.88
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,493.21 55,493.21 5549321 $0.00 $0.00 $3,535.09
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: $375,892.87 $380,268.45 5278,278.50 $312,769.78 $236,347.69 $243,556.42
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -518,256.21 $122,879.96 $167,012.00 $28,040.58 9171,792.96| 5267,114.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Piuide Constructora, S.A.de
CV.

| Constructora lrayana, S.A, de
| vV,

enovaciones Urbianss, S.4,
woide GV e

oo infraestructura, Pavimentos,
Construcdiones, S.A. - =" T :
d':cu‘ nes Asfaltosy Construcciones,
oA : Bl 557 | SA.de C.V, e i |
PARCIAL  DE 570,183.42 $34,929.60| 5208,206.75 $48,650.17] 50,00 $320,564.07

\Desarroliadara en Ingenieria
Opus, S.A. de C.V.

\Rencoist

RUBRGS

15, INSUFICIENCIA
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND S0.00] 565,653.13 522,39843 50,00 554,726.96 599,176 39|
DE OBRA
17.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $2,610.11 §5,089.47 50.00 54,525.24 52,744 20 $0.00

MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUF{CIENCA PARCIAL DE COSTOS
|INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE! $0.00] $5,493.21 5549321 $0.00 55493.21 55459371
FINANGAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5132,035.97 5173 684.64 $235,098.38| 5102,062.02 5140,055.38 5425,233.66.
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSI CIONES: 5209,465.75 5317,852.64 $271,837.67 5263,607.32 5242,517.37 $50.412.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL )
22. CALIFICACION SCOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

562,519.24 50.00/ $55,846.61 §¥7,091.02 50.00

| trbanismo de Calidad, $.A: :. Proyectos y Servidos

{{ Ecod Constructora; S.A. de 7 i

RUBROS ||~ Haro Rent,S.A. de C.V. i 7

deCV. | Eoffkate,SAdeC: A Ade YL ottt 38 4o D

15. IMSUFICIENCA  PARCIAL  DE| 545,625.56) 50.00 $107 536.84 S0.00) 5200,621.43 50.00)
IMATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00) 50.00 586,125.59) 50.00 5000 $105,255.07
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 $249,281 54 515,031.26 5241 87866 5000 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPC

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 520,859 57 568,709.26 50.00 578,656.12 50,00 §53,973.91
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $1,504.75 $5.493.21 54,061.18 50.00 5209167
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 566,485.13 5319,495.55 5214,246.99, $324,635.50. 5200,621.43 5161,320.66!
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5323,970.03 279,370.89 536%,466.02 5207,446.54 3,09351 $283.605.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Pasos Construcdon e

U k A éieﬁu&én. Cnnstruwll‘inf
iy Proyectos Coorporativo IM,
| S.A.de GV, .

Dasam Desarrolladora, 5.A. | Sandstone Global, 5.A. de | Constructora Anguibara N.G

AUBROS decv. o

PARCIAL DE

5.A. de C.V.

' Ingenieria, S.A. de C.V.

15, INSUFICIENCIA S0.00 50.00 S0.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $68,249.43 50.00 50.00 $39,458.71 .5u_uu
DE OBRA

17,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50 00 50.00 50.00 $50,642.68 $268,741.48
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00 S0.00 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $0.00 $2,522.51 $2,875.87
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 568,249.43 50.00 50.00 $92,623.90 $271,617.35
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: $296,711.45 5462,612.66 $477,543.71 5$382,985.12 $270,307.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA

 IMPORTEDELA
PROPUESTA  PROPUESTA CONIVA||

IMPORTEDELA

| REsLLTADO DELA |

EVALUACION
. BINARIA

118 Torena Construcciones, S.A. de C.V. 54,156,287.59 $4,821,293.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
210peradora Akandi, S.A. de C V. $4,312,408.71 $5,002,395.26 CUMPLE SOLVENTE
3|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de 54,342,561.99 $5,037,371.91 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4|Elemento 83 Construcciones y Servicios, 54,372,078.06 $5,071,610.55 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
5{Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $4,412,060.97 $5,117,990.73 CUMPLE SOLVENTE
6|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. §4,443,011.75 $5,153,893.63 CUMPLE SOLVENTE
7|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $4,478,372.09 $5,194,911.62 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Irayana, S.A. de C.V. $4,494,127.89 $5,213,188.35 CUMPLE SOLVENTE
9|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $4,509,168.17 $5,230,635.08 CUMPLE SOLVENTE
10{Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 54,536,120.41 $5,261,899.68 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
11|Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. 54,541,027.55 $5,267,591.96 CUMPLE SOLVENTE
12|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $4,545,828.21 55,273,160.72 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13[Haro Rent, S.A. de C.V. $4,577,292.97 $5,309,659.85 CUMPLE SOLVENTE
14{Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. 54,614,371.89 $5,352,671.39 CUMPLE SOLVENTE
15|Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de $4,647,891.78 $5,391,554.46 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
16(Acont, S.A. de C.V. 54,648,202.59 $5,391,915.00 CUMPLE SOLVENTE
17|Canstrubraveo, S.A. de C.V. $4,684,266.28 $5,433,748.88 CUMPLE SOLVENTE
18|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $4,919,074.27 $5,706,126.15 CUMPLE SOLVENTE
19|L & A Ejecucion, Construccidn y Proyectos $4,951,821.29 $5,744,112.70 CUMPLE SOLVENTE
Coorporativo IM, S.A. de C.V.
20|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,114,287.07 $5,932,573.00 CUMPLE SOLVENTE
21|Sandstone Global, S.A. de C.V. $5,162,318.37 55,988,289.31 CUMPLE SOLVENTE
221Constructora AnguibaraN.G., S.A. de C.V. $5,258,084.76 $6,099,378.32 CUMPLE SOLVENTE
23|pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de $5,495,939.23 $6,375,289.51 CUMPLE SOLVENTE

RESULTADO DELA EVALUACION POR
. TASACION ARITMETICA

. \% % .
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 21 de mayo de 2024, en el cual se determind’
adjudicar el contrato al licitante: Operadora Akandi, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: *
Pavimentacion de calle Paseo de las Flores, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa.
Frente 3., por un monto de $5,002,395.26 (cinco millones dos mil trescientos noventa y cinco pesos 26/100
ML.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convecatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,500,718.58 (un millén
quinientos mil setecientos dieciocho pesos 58/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-339-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de mayo de 2024
alas 14:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a a Direccion General de Licitacidn y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierr
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de Ig
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43

horas del dia 21 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. /
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

n
‘ i

Iy

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.

Operadora Akandi, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL j REPRESENTANTES (FIRMA)

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Irayana, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Construbravo, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

(
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos
Coorporativo IM, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S.A. de C.V.

José Arturo Mufiiz Carrillo

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

: REPRESENTANTE DEL éRGANO INTERNO
DE CONTROL :

Lic, '(,-of-v\ /(,Z’wj‘@ﬁ -
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