GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r_ﬂ Infraestructura i )
.(9_ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023 -~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023; para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Rural Federal Pedro
Moreno CCT 14DPR3003R, en el municipio de Chimaltitan, Jalisco -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 horas, del dia 22 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Bucojal, S.A. de C.V.

2 Construtag, S.A. de C.V. 4

3 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V./

5 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

6 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.-

7 Infaravit, S.A. de C.V.

8 Cebralsa, S.A. de C.V.-

9 Firmitas Constructa, S.A. de C.V?

10 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

11 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de mayo de 2023, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
alisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Bucojal, S.A. de C.V. Se acepta $11,594,699.57
2 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $11,315,065.29
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $11,046,052.23
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $9,956,991.86
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $11,087,068.89
6 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $10,860,238.57
7 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 |Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $11,070,489.89
9 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
in (E:I.i’l.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de o S0.00
11 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,956,991.86
2 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. $10,860,238.57
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,046,052.23
4 |Cebralsa, S.A. de C.V. $11,070,489.89
5 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $11,087,068.89
6 |Construtag, S.A. de C.V. $11,315,065.29
7 | Bucojal, S.A. de C.V. $11,594,699.57

7

Pagina




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Lfr' \ Infraestructura i ]
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 08 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion hinaria:
Previo a la evaluaciéon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Grupo 2.- Proyectos y

A 3.- Constructora 5.- Lagus Grupo
DOCUMENTOS Constructor Construcciones < 4.- Cebralsa, 8 P
Campujal, Constructor,
Gleoss, Bela, SA. de C.V S.A.de C.V. SASEY
S.A.de C.V. S.A.de C.V. iy bl S L
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasiciy (e y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autdgrafa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la

identificacidn oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
)
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Lefitipo Zrroyacios ¥ 3.- Constructora 5.-L G
DOCUMENTOS Constructor Construcciones | . 4.- Cebralsa, ey e
Campuijal, Constructor,
Gleoss, Bela, S.A deC.V S.A.de C.V. SA deCV
S.A. de C.V. S.A de C.V. i abehteh it b

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Descripcion de la
planeacion integral
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1.- Grupo 2.- Proyectos y
DOCUMENTOS Constructor Constiicaianas. |27 constructora 4 Cebralsa, 5.- Lagus Grupo
Gleoss, Bela, Campujal, S.A. de C.V. Constructor,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. SA.deCV. S.A.deC.V.

propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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1.- Grupo 2.- Proyectos y
.- truct B
DOCUMENTOS Constructor Construcciones 3.2 tonstlictora 4.- Cebralsa, 2- LAELS.GTUpo
Constructor,

Campujal,
Gleoss, Bela, S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V. 5.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V,

2.- Proyectos y
Construcciones
Bela,
S.A.de C.V,

3.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

4.- Cebralsa,
S.A.de C.V.

5.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd

invocar su

descenocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.- Bucojal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexas
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o ge!'l‘erales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de canocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE

7
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DOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.- Bucojal,
S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE
deberéd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE

la cual debera ser
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,
calendarizado, en
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DOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.- Bucojal,
S.A.deC.V. S.A. de C.V.

periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion

permanente, propuesto
por el licitante, N
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.- Bucojal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMELE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP CUMPLE CUMPLE
“con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
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DOCUMENTOS 6.- Construtag, 7.- Bucojal,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn hinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los 1equisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal. _,.
No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,956,991.86
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $10,860,238.57
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $11,046,052.23

g r
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No. Licitante Importe con IVA
4 |Cebralsa, S.A. de C.V. $11,070,489.89
5 |[Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $11,087,068.89
6 |Construtag, S.A. de C.V. $11,315,065.29
7 | Bucojal, S.A. de C.V. $11,594,699.57

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

vV Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el Iicitar‘te en sus analisis de
precios unitarios. l
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasaciéon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

l
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~ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FI

NEDUC-OB-LP-341-2023

Techo Financiero
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Rural Federal Pedro Moreno CCT
14DPR3003R, en el municipio de Chimaltitan, Jalisco. $11,915,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 58,583,613.67
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,995,430.66
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,548,088.77
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

510,980,302.09
58,115,875.46

POR L) Li FOH 1) ok R : A0 D
0 0 A O 0 A @
1|/Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,583,613.67 $9,956,991.86 SE ACEPTA
2|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,362,274.63 $10,860,238.57 SE ACEPTA
3|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,522,458.82 $11,046,052.23 SE ACEPTA
4|Cebralsa, S.A. de C.V. $9,543,525.77 $11,070,489.89 SE ACEPTA
>{Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,557,818.01 $11,087,068.89 SEACEPTA
6|Construtag, S.A. de C.V. $9,754,366.63 $11,315,065.29 SE ACEPTA
7|Bucojal, S.A. de C.V. $9,995,430.66 $11,594,699.57 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de Ia ley de Obra Publica del estado de Jalis

Municipios;

COo Yy sus

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
icitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
yarcial; J

V. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde

0 es el imp
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

 RUBROS

| 'PROPUESTO || PROPUESTO

10. MATERIALES $4,894512.24] $6,049,176.90]  $5,526,692.25|
11. MANO DE OBRA $1,622,713.84| $2,801,022.33 $1,908,224.50 /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5273,158.58 $508,577.14 $457,327.11
13. COSTOS INDIRECTOS $377,109.62 $829,484.76 $690,808.84
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $20,666.27 $785.76
- 7 /

i Constructuratar_npuia'l," 1

| Proyectasy Constructiones
; 5A.deCV.

- Bela,SA.deCV. |

e RUBROS Cat;fa?fsa, SA.deCV

SA.deCV.

=

. IMPORTE POR MATERIALES 68.6514%| $5,105,144.73 71.5259%| $5341,203.22| 61.4218%| $4,894,512.24 $5,916,570.87
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.2426%| $1,877,121.10 21.7299%| $1,622,713.84| 35.1503%| $2,801,022.33| 23.6371%| $1,946240.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.1060%|  $454,061.52 6.7842%|  $503,633.13|  3.4279%| $273,158.58|  4.5061%| $371,023.33
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,436,327.35 100.0000%| $7,467,640.19 | 100.0000%| $7,968,693.15 | 100.0000%| $8,233,834.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.08542%|  $526,895.03 10.00000%|  $745,764.02 9.05634%| $721,671.95| 4.58000%| $377,100.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00399% $327.75|  0.02620% $2,276.88| 0.24000%|  $20,666.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.25350% $577,612.33 13.40000%| $1,100,774.08 9.00000% $782,337.78| 10.00000% $863,161.05
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57715% $42,778.96 0.62686% 546,768.58 0.59750% $47,479.07 0.57947% $48,754.23
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,583,613.67 $9,362,274.63 $9,522,458.82 $9,543,525.77

. ~ >

Bucojal, 5.A.deCV. |

Construtag, S.A. de C.V.

R SA. de CV.

. IMPORTE POR MATERIALES 65.6361%| 55,326,065.51 73.4373%| $5,944,386.90 72.9269%)| $6,049,176.90
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.6783%| $2,327,114.45 20.4281%| $1,653,553.02 20.9418%| $1,737,093.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.6856% $461,356.10 6.1346% $496,561.48 6.1312% $508,577.14
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,114,536.06 100.0000%| $8,094,501.40 100.0000%| $8,294,847.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% $689,735.57 9.50000% $768,977.63 10.00000% 5829,484.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01504% $1,324.16 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $704,447.66 9.50000% $842,030.51 9.00000% $821,189.91
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58893% $47,774.56 0.60253% $48,857.09 0.60251%| $49,908.40
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,557,818.01 $9,754,366.63 $9,995,430.66

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
%) . ﬂPagna 16 de 2
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada |a solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

__ N 2 _
. Grupo Constriictor Glaoss, oyectos y Construcciones Bl
 SAdecv. I 3008 L,

Bela, S.A. de C. |

$421,547.52

15, PARCIA $185,399.03 $632,180.01 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $31,103.40 $285,510.66 50.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,265.59 50.00 $184,168.53 $86,303.78
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $163,913.81 $0.00 $0.00 $313,699.21
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $785.76 $458.00 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $620,616.08 $471,367.69 $816,348.54 $400,002.99
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$43,003.75 $629,406.39 -$34,010.76 $463,158
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Bucojal, S.A. de C;

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $200,626.74 50.00 50.00

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $254,671.48 $171,130.95
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,073.27 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $785.76 $785.76
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $201,700.01 $255,457.24 $171,916.71
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $502,747.65 $586,573.27 $649,273.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

.
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,583,613.67 $9,956,991.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $9,362,274.63 $10,860,238.57 CUMPLE SOLVENTE 7,
c.v. e

3|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $9,522,458.82 $11,046,052.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Cebralsa, S.A.de C.V. $9,543,525.77 $11,070,489.89 CUMPLE SOLVENTE

5|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,557,818.01 $11,087,068.89 CUMPLE SOLVENTE

6|Canstrutag, S.A. de C.V. $9,754,366.63 $11,315,065.29 CUMPLE SOLVENTE

7|Bucojal, S.A. de C.V. $9,995,430.66 511,594,699.57 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 22 de mayo de 2023; en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.,-para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Rural Federal Pedro Moreno CCT
14DPR3003R, en el municipio de Chimaltitan, Jalisco., por un monto de $10,860,238.57-’(aiez millones
ochocientos sesenta mil doscientos treinta y ocho pesos 57/100 M.N.),/(V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

=

Para esta adjudicacion se 30% de anticipo que corresponde a $3,258,071.57 (tres millones doscientos
cincuenta y ocho mil setenta y un pesos 57/100 M.N.)."

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-341-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2023
alas 13:20 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
e esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certifﬁada del documento donde se acredite

\
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la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 20 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGia a nombre y representacién de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:23
horas del dia 22 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Cebralsa, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Bucojal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Goeticr  HMleape=a DA s

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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