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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTC DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, |a
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, Mo. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024, parala®
contratacion de obra publica: Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno
urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.
Quinta etapa. Frente 8

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 21 de mayo de 2024, se reunieron en la *
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de marzo de 2024, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.
2 Gabriel Plascencia Lopez
3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.'
4 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.
5 Maquinaria TC, S.A. de C.V.
6 Construccion y Asesoria Vibra, S.A. de C.V.-
7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. *
8 Tecorsa, S.A.de C.V. ¢
9 Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V. -
10 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. -
11 Urbaconst, S.A. de C.V.*
12 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. *
13 Constructora e Inrnobiiiaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
14 Femarco, S.A. de C.\V.’
15 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. -
16 Marecomsa, S.A. de C.V. -
17 Pavimentos industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. «
18 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. °
19 Sandstone Global, S.A. de C.V. °
20 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. -
21 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.-
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22 Constructora Siva, S.A. de C.V. -

23 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. °

24 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. '

25 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.*

26 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V."
27 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. -

28 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

29 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. -

30 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.'

31 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. *

32 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. .

Con fecha del dia 07 de mayo de 2024, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 20 - - ]
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empres;‘a y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,374,603.57
2 | Gabriel Plascencia Lépez Se acepta $7,774,170.10
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de CV No se présenté $0.00
4 Ci)?wstruct;r;Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00 /
5 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. Se acepta $8,929,042.73
6 | Construccion y Asesoria Vibra, S.A. @&V Se desecha 1 $0.00
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No. Er;\p;ifesé \}/o Persona Fisica Docuﬁentacién Importe con IVA
1 encema | suossos:
8 Tecc;;sa, §.A. de C.V. . Se acepta $9,197,142.42
—9‘ rGrupo Constructor de la Region, S.A. deVC.V. No se presento $0.00
10 |[Constructora Onte, S. de R.L. de C\T Se acepta $7,670,296.01
11 Urbacénst, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté 7 $0.00
13 g‘ci\r.ls;;ucc.t\cl).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presents $0.00
147 rFieimarco, S.A.de C.V. 7 No se presentd $0.00
. 157 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No ser pfesentc') SO.OOV
16 |Marecomsa, S.A. de C.V. ;No s; presento $0.00
17 Z:vcir.?/zj:-ntos Industriales Vﬂrbanizaciones, SA. NGi58 fiesents $0.00
18 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de CV No se presentd $0.00
| 19 |sandstone Global, S.A.de CV. Se acepta $7,997,399.07
T 20 7 Inéamm Construcciones, S.A. de C.V. ) Se acepta $9,432,566.89
21 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $9,496,989.16 |
22 |constructoraSiva, SA.deCV. Se desecha $0.00
_-23 Grupo Constructor Vért;c; Jgalisco, S.A. de C.V. No se presento ” $0.00
24 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. '~ seacepta $9,168,810.23
25 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta 757,836,759.73
26 Elf/mento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Se-acepta S8,077,361.31
27 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta ' $8,142,090.74
28 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. k . Se acepta $8,197,936.20
29 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. ) Se ac?epla 58,264,562‘00
30 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Séraicepta $7,949,839.37
‘ 73717 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,022,548.59
( 32 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S_A deCV‘ Se a&?pta $7,893,424:71V47

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
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1.- Construccién y Asesoria Vibra, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones el documento técnico T20, solicitado en las Bases de Licitacion Puablica Estatal, en los
numeralesll1.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso
(b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.- Constructora Siva, S.A.de C.V. '

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y I11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $7,670,296.01
2 | Gabriel Plascencia Lopez | s7.77,17010
3 | Axioma Proyectos e Ingeni;erria,”S.A. de C.V. ) $7,836,759.73
”‘4_ Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $7,893,424.14
5 Dorir;;ngrrﬁi(;nist‘rucrcriones, S.A.de C.V. - $7,949,839.37 |
6 |sandstone Global, 5.A. de C.V. $7,997,399.07
7 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 7 o 7758,022,548.5974‘
8 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 7‘ $8,077,361.31 |
9 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y &(‘)nsfrucciones, S.A. de C.V. ; $8,096,944.51
10 |Infraestructura Global Kube, S.A. de VC.V. $8,142,090.74
11 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. - $8,197,936.20
12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. - $8,264,562.00 ‘
13 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. 7 $8,374,603.57 \
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No. Licitante Importe con IVA
14 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. $8,929,042.73
15 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. - 7 $9,168,81O.7237
16 |Tecorsa, S.A. de C.V. | | $9,197,142:427
1777 Ir;camm Construcciones, S.A. de C.V. $9,432,566.89

7187 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. . $9,496,989.16

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 07 de mayo
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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£ 4.-
1.- Constructora pezfMioma Desarrollad 5.-D
DOCUMENTOS Sherinnda 2.- Gabriel Proyectos e il o t°""."°"t
o 5 Plascencia Lopez Ingenieria, S.A. de kLA SHssyevones;
Opus, S.A. de S.A.de C.V.

cV.
CV. e

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autografa de
la persona facultada para
| ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y

revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de licitacion, anexos [
técnicos ~ economicos, [
modelo de contrato... |

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los ‘
trabajos a desarrollar y sus |
implicaciones de caracter |

técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ESTAL

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.V.

2.- Gabriel
Plascencia Lépez

3.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

4.-
Desarrolladora
en Ingenieria
Opus, S.A. de

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catadlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

C.V.
CUMPLE ‘ CUMPLE
\
\
CUMPLE | CUMPLE
|
~ =
CUMPLE CUMPLE
\
\
—
[
|
|
i
CUMPLE CUMPLE
|

Pagina 7 de 33




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

7 Infraestructura ) e : ” 5
{0O] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL . )
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 Jalisco

T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Axioma g

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Onte, S. de R.L, de

2.- Gabriel

Proyectos e

Desarrolladora
en Ingenieria

5.- Dommont
Construcciones,

Plascencia Lopez Ingenieria, S.A. de

C.V. Opus, S.A. de
% GYs C.V.

S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

l
|
i
intervienen en la | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMBLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE //
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DOCUMENTOS

4.-
3.- Axioma
1.- Constructora Desarrolladora 5.- Dommont

2.- Gabhriel Proyectos e
Onte, S. de R.L. de T en Ingenieria Construcciones
Plascencia Lopez ingenieria, S.A. de !
cv. R e Opus, S.A. de S.A. deC.V.

C.V.
C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|

B — =

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE ’ CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su

‘ contenido, en lo que en ella

| se reflejayla misma no ha

sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 3 de 33




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL T . L
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 JO;[E,SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.~

F oo AL 8.- Elemento 83 | Infraestructura, 10.-

DOCUMENTOS 6.- Sandstone e Construcciones y Pavimentos, Infraestructura

Global, S.A. de C.V. c \II ] Servicios, S.A. de Asfaltos y Global Kube, S.A.
bt C.V. Construcciones, de C.V.

S.A de C.V.

| vigente con fotografia para

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

-que se anallzarony. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi |
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los ‘
trabajos a desarrollar y sus |
implicaciones de caracter
técnico...

| -~
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024

Wi ¢
&)

Jalisi

0
(o

ADO

7.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

8.- Elemento 83

Construcciones y

Servicios, 5.A. de
C.\V.

9.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir verdad de '

que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los

términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA s

T Infraestructura
LQ_l y Obra Publica

WERN(E

LICITACION PUBLICA ESTATAL N

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 JQ[[SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9,.-
S G 8.- Elemento 83 Infraestructura, 10.-
DOCUMENTOS 6.- Sandstone LafareassAas Construcciones y Pavimentos, Infraestructura
Global, S.A. de C.V. o "/ 2o Servicios, S.A. de Asfaltos y Global Kube, S.A.
e C.V. Construcciones, de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
= | propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volamenes necesarios...

Pagina 12 de 33




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global, S.A.de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024

SOBIERNO

ANED

Jalisco

C.V.

7.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de

8.- Elemento 83

Construcciones y

Servicios, S.A. de
C.V.

g,.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.-
Infraestructura

Global Kube, S.A.

de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptaciono |
negativa, para descontar de |
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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[l"i\ Infraestructura ) ) \
) __Q_____ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 Jal SCO

'

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

9.-
d 8.- Elemento 83 Infraestructura, 10.-

7.- Construcciones p R

6.- Sandstone ar e AT Construcciones y Pavimentos, Infraestructura

Global, S.A. de C.V. c \II bl Servicios, S.A. de Asfaltos y Global Kube, S.A.

R C.V. Construcciones, de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. L]

DOCUMENTOS

11.- Pixide 12.- Rencoist 13.- Ecoed 15 Chavez

Constructora, S.A. | Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. %rt-SM:q:;nca:/la AcTerracelga:yd
de C.V. de C.V. de C.V. » S.AL V. arreos, S.A. de

C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE I CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Intfraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

e % 15.-
11.- Pixide 12.- Rencoist 13.- Ecoed A MBaORTss T 3 Ché,vez
Constructora, S.A. Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. T(; S.A qde cV Acaerracersla: Vd
de C.V. de C.V. de C.V. SR L A da dd
s C.V. S|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
} |
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ CUMPLE
|
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2

(S 1 )
7T TN Infraestructura }‘ :'
1O ] yobrapPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 3 (@ | ﬂ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pk e 4 : 15.- Chavez
11.- Pixide 12.- Rencoist ’ 13.- Ecoed
DOCUMENTOS ; 14.- Maquinaria Terracerias y
Constructora, S.A. Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. TC. S.A. de C.V A SAd
de C.V. de C.V. de C.V. i R carregs\,’ 108

Documento T7.- ‘
Descripcion de la [
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
SO T Eeficin 0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
N0 Mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los |
plazos determinados por la |

CUMPLE

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la | |
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y

|
caracteristicas, conforme a |
los plazos determinados [
por |a Secretaria de ‘
Infraestructura y Obra |
Publica en la ‘
convocatoria...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/11 Infraestructura ) ) D5
[O] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1.1°. _
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 JALLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Chavez

CV.

I

11.- Pixide 12.- Rencoist 13.- Ecoed [

DOCUMENTOS A8 e St 14.- Magquinaria Terracerias y ‘
Constructora, S.A. | Construcciones, S.A. | Constructora, S.A. TC. S.A. de C.V A Sad \

de C.V. de C.V. de C.V. Lot AT e el

—|

Documento T11.-
Programa calendarizado y [
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo | |
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y |
equipo de construccion,

indicando si son de su | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

0 5in opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la |
proposicion...

|

Documento T14.-

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

|
f— e —

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de |
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

I/
/ /
(\ !
\
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Yy Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

|

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024

12.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

‘ 13.- Ecoed
| Constructora, S.A.
de C.V,

14.- Maquinaria

TC, S.A. de C.V.

15.- Chavez
Terracerias y

Acarreos, S.A. de

V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conaocer la guia
estimaciones SECIP con |a
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de

proposiciones, emitida por |

el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enlo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

DOCUMENTQOS

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.

16.- Tecorsa, S.A. de
C.V.

17.- Incamm
Construcciones, S.A.
de C.V.

R R
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

™\ Infraestruct
)]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ura

1 Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tecorsa, S.A. de
C.v.

17.- Incamm
Construcciones, S.A.
~deC.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto..

CUMPLE

18.-
Construcciones
GHEC,S.A.de C.V,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de

| conocer el sitio de ia obra y

sus condiciones
ambientales asi como las

| caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los

trabajos a desarrollar y sus

implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 7
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

: (e} 6
,'ii\ Infraestructura ) ) JAMA
1O yobraPpuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL P T

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 JUALLOU U

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 16.- Tecorsa, S.A.de | 17+ Incamm | 18,
cV Construcciones, S.A, Construcciones
it de C.V. GHEC, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
{ que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, |
propuesto por el licitante, | |

conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por |
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

No mayor a un mes
calendario...

Documento T9.- |
Programa calendarizado y
cuantificado de la
| utilizacion mensual de la
| mano de obra dividido en
| categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretar(a de

Infraestructura y Obra |
Pdablica en la convocatoria y | /
bases de licitacion... [ I

()
n ~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f \ Infraestructura \
1O 1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 JOLLLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Incamm 18.-
DOCUMENTOS 16.- Tecorsa, S.A. de ; :
Cv Construcciones, S.A. Construcciones
; Sl edk de C.V. GHEC, S.A. de C.V.
Documento T10.- K
Programa calendarizado y |
cuantificado de la ‘
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
el lici B d .
horiel licitante, expresado CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipoy |
caracteristicas, conforme a |
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo |
de instalacion permanente, ! CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
|

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con |

0 sin opcion a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

3 T CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... |
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Intfraestructura

} y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024

DOCUMENTOS

16.- Tecorsa, S.A. de
C.V.

17.- Incamm
Construcciones, S.A,
de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su

desconocimiento o solicitar |

modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

18.-
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.
|

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la -
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

&
N

|
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Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Onte, S. de R.L. de;_C.\/. $7,67U,296.dl
2 | Gabriel PlascenciaiLic')ipez ) - $7,774,177(7)7.7]7077E '
3 A*i&mg Prbyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. 57,836,759.71; ]
[ 4 | Desarrolladora en Ingenieria Opu;;/\. de C.V. 757,893,4247.14
I 5 7 Dommor%?Construcciones, S.A.de C.V. A a Sl/,949,;%39.37
' 6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,997,399.07
7 Cowr;strucciones Lamarsa, S.A. de C.V. N - msas.gg
8 | Elemento 83 Consitrucciones y Servicios, S.A. de C.V. 77‘5‘_8,7077,361.31
9 Infraestr‘ucturfd,_Pia’vilnentos, Asfaltos y Coﬁstrucciones, S.A.de C.V. 7i—$8,(A)96,944.51
iO Infraestructura Global Kube, S.-/;.ﬁde C.V. — 7$8,142,O90.74
11 | Pixide éJstructora, S.A. de C.V. ) $8,197,936.20 7
12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. - $8,264,56§é:06
13 | Ecoed Constructora, SA de&ﬁv $8,374,603.57 i
- 14 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. N 7 68,929,042.73
15 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.r $9,168,810.23 7
16 | Tecorsa, S.A. de C.V. 7 7 59,197,142:427
: 17 | Incamm Construcciones, S.Aide C.Vt o - o 7 59,432,566.89
18 Cﬂo;g{n’l&:ibneerHEC, S.A. de C.VV. $9,496,989.16

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verificd que el licitante
Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

Il Importe por mano de ohra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Imparte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta
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(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la ~
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES .- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, omite considerar el porcentaje del impuesto sobre ‘
nominas determinado de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco

vigente.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica

.~

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI de
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado d
Jalisco y sus Municipios.

|

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

I.ICITACION PUBLICA No. SIQP-E—lVTUR-OB—LP—%? 2024

Pavlmentacién de carriles Iaterales, ciclovia, banquetas, palsaje Y entorno urbano, del Boulevard
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa.
Frente 8.

$10,177,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MIAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL IMIAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,701,870.78
$8,187,059.62
$7,217,300.66

$8,299,895.76
$6,134,705.56

IMPORTE DE LA

lMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON l\[ |

. EVALUACION

=

0N O UV AW N

10
11
12
1:3
14
1S
16
17

Gabriel Plascencia Lopez

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Magquinaria TC, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Tecorsa, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

$6,701,870.78

$6,755,827.35
$6,804,675.98
$6,853,309.80
$6,894,309.54
$6,915,990.16
$6,963,242.51
$6,980,124.58

$7,019,043.74
$7,067,186.38
$7,124,622.41
$7,219,485.84
$7,697,450.63
$7,904,146.75
$7,928,571.05
$8,131,523.18
$8,187,059.62

$7,774,170.10

$7,836,759.73
$7,893,424.14
$7,949,839.37
$7,997,399.07
$8,022,548.59
$8,077,361.31
$8,096,944.51

$8,142,090.74
$8,197,936.20
$8,264,562.00
$8,374,603.57
$8,929,042.73
$9,168,810.23
$9,197,142.42
$9,432,566.89
$9,496,989.16

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE ; CO_S_TODE,"'_“

1 MENOR | = MAYOR ! MeRcabo
Y . PROPUESTO | PROPUESTO :
10. MATERIALES $3.388.262 42| $4.409.932.09 $3,807.098 96|
11. MANO DE OBRA SH00,178.80] $1,253.629.04 $965,059.67
12. MAQUINARIAY EQUIPO 5729132 65| 51.604,680.92 $1,224,176 51
13. COSTOS INDIRECTOS 6 $532941.06
14, FINANCIAMIENTO $22,595.25

1 IMPORTE POR MATERIALES 72, AlQl/: o 53.460 J-:b 94 63‘6636'1 $3,610402.42 1.997 345007 65.7185%
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.0555% 5862,643 15 16.0013% »880,111.06 16.0451% 909,927 26 15.5519% $865610.70 17.4098% 16 0482%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.7254% $729,132.65 21.5103%| 51159118645 20.2913% S1.150,734 63 22.4504%] $1.249575.88 22.8964%] $1,299,503 40 18.2333% 1,050,604

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,728,79242 100.0000%¢| 55.537.744.45 | 100.0000%| 55.671.061.31 | 100.0000%| $55659%0.15 | 100.0000%| $5675.59 100 0000%] 55762012

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| 5458379 39 9.34644% 5517581496  8.00000% 453685 14]  12.11808% 9.50000% 8.00000%

6. IMPORTE POR FINANGAMIENTO 0.70000%) $43,316.85 0.00000%, S0C0p  0.00000% SOUOl  0.71114% 0.11751% 0.30000% 2

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%|  $436,20071 1101700%|  S667 11531f  10.55000% 646,161 07 8.50000% 10.25000% 10.25000%| )

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58477%) $34,231.10 0.61002%| $3338563] 0.59997% $33.76546]  0.61564% 0.60736% S 0.60014%) 5 9.95 )
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,701,870.78 56,755,827.35 $6,804,675.98 $6, 353 305.80 $6,894,300.54 $6,915,990.16 '/
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Elemento 13 Cans ks A‘:z:“‘“‘““':' '::“"‘;‘L nfmmmcwnabw Kibe, || Pndde Cw\simd SA. de ' Rencokt Construceio ] : s
| ¥Senkion A decy, | ANMESYCORITITEY, { SEAL| b S o ‘ ooty oY

L INPORTE POR IMATERIALES

2. IMPORTE POR #MANO DE OBRA 15.6700% 13.1168%

3. IMPORTE POR #MAGUINARIA Y EQUIFO 20.4078%| S 18.2146%

3‘. IMPORTE POR CCSTO DIRECTO 100.0000%| $5,965,775.41 100.0000% 1000000%| S 100.0000% 160,0000%

{5, IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTCS 9,30986% 5 8.03400% 9.44953% 518 11.44756%) 7.00000%

|6, IMPORTE POR FI NANCIAMIENTO 0.00000%) 0.35000% 0.00000% $0.00 0.00000% 0.05042%

7. 1IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6,50000%, 8.30000% 12.05000% E 873 13.79167%) $859.24363 10.00000%

3. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058500%| 0.59000% 0.61627%) 8 0.63728% $35.21353 0.59176%

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,980,124,58 §7,124,622.41

5 7 e cuvez'renmrhsv 1% m«nm Conmucdones,SA. ,ConstrucdonesGHEc,SA de’
§ Maquinaria 7C, S.A. de C.V, | - - Adirreos, S.A.de CV. Tewlsa,S.A.daCV‘ : “cv‘ i :

1. IMPORTE POR MATERIALES 54.6806%| 53,449934.87 64.2045%| $4,339,961.01 59 1624%| $3,980,104.79 65.1455%] 54,409,932.09 65,1455%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.8856%| 51,254,629.04 15.9518%| $1,078,279.88 1B.1760%| $1,222,773.60 16.0553%] $1,086,838.20 16.0553%| 51,086,838.20
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.4338%| $1,604,680.92 19.8437%( 51,341,353.67 22.6616%| $1,524,54063 18.7993%| 51,272,591.80 18.7993%| $1,272,591.80

54,405,932 09

4, {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000%)| S6,759,594 56 100.0000%| $6,727,419.02 100.0000%/ 6,765,362.09 100.0000%| $6,769,362.09
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.06000% 65.74230% $455,752.14 8.43488% $567,449.72 B.85287% $599,282 83 9.60287% $650,053.04
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26763% 0.44501% $32,397.63 1.05567% $77,009.74 0.96380% 0.96384% $71,511.29
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 8.50000% $616,058.27 7.00000% $516,031.49 8.75000% $650,970.59 8.75000% $655,456.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61000% 0.58460% $40,344.15 0.58920% $40,661.08 0.60060% 940,888.67 0.60473% $40,677.14
S, PRESUPUESTO TOTAL $7,697, 450.6! $7,904,146.75 $7,928,571.05 $8,131523.18 $8,187,059.62

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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" pesarroliadoraen
| Ingenleria Opus, S.A

Ga;blltl Plascendalopez

15. INSUFIOENGIA  PARGAL  DE 5 $196,696.54 $356 S0 3ms
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $103,016.52 579,548 61 $100,018.97 <060 $40.951.83
DE DBAA

17.  INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE 5495043 86 $32,990.06 §73.441 88, <000 0.00) $173.57203
MAQUINARIA ¥ EQUIPO |

13, INSUFICIENCIA PARGAL DE €OSTOS $74,561.66 $15,359 10 §79,255.91 $0.00 $0.00) $71,980.10)
INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA  PARCAL DE S0.00 $22.595.25 $22,595 25| SO.00 $15,292.27) $3.926.33
FINARCIAMIENTO ‘

20, INSUFICIENGA TOTAL: 567202204 S497,145 03 5427,721.99) 5490,384 35| $434.128.81 $310,829.53
15+16417418419 ‘

21. SOLVENGIA DE LAS PROPOSICIONES $236,421.33 $169,970.28) 5218439.08 $77,824.91 $201623.90 532893877
|UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL ) I ) -

[22. caurricacion INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE i SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE T soLvenTE

{Elemento 83 Constricciones.

RUBROS

Asfaltos y Construcdonas, S

yngcb& S,A.;do CN. decv,

INSUFICIENA  PARCIAL  DE| 00 1 $337,859.05 w
MATERIALES {
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MA’JIIJj 599,925.92 W S1.715.13 $6b, 76961 $95.447 95 7
DE CBRA |
17.  INSUFICIENTIA  PARCIAL  DE| 556,688.75 5000 156,647 83 $528.09 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO } é
|28, INSUFIIENGA PARCIAL DE C0ST0S| 530,337 34| 000 %525 0.00) )X
|INDIRECTOS | |
13, INSUFICIENGA  PARGAL u[} 516,62847 52259525 $103.50) §22,595.2% $ 5
FINANCAMIENTO

INSUFICIENCIA TOTAL $579,72L.79) S13850.4 9219,519.03 $285,299.24 Sd55,902 48

15516+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES $375,418.15 $350.026.51 $315,13.5] $420,569.49 $403,341.14
UTILIDAD - IRSUFICIENCIA TOTAL [
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE |

MATERIALES i

16. INSUFICENTA PARCIAL DE MANO 5000 $0.00| 5000 50.00 <000
DE OBRA l

17. INSUFICIENGIA PARCIAL DE $0.00 U uu} $0.00 $0.00 5000
MAQUINARIA Y EQUIPO |

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS s0.00 577,185 91/ 50 00) $0.00 S0.00
INDIRECTOS |

19. INSUFICIENCGA PARQAL DE $4.011.28 S0.00 5000 $0.00 S000
FINANQAMIENTO |

20. INSUFICIENGA TOTAL: 2361175 3¢ $77,188.91) S0.00 S0.00 $0.00
15+16+17+18+19 ‘

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $3350/852 $538,869 35 $516,031 49 565092059 8655 456 06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 1

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOILVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas economicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

/
/ /
% |
| Z
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AN Infraestructura ) ) "'\'j)‘ ’,“ “':\
O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1|Gabriel Plascencia Lopez $6,701,870.78 $7,774,170.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $6,755,827.35 57,836,759.73 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
3|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $6,804,675.98 $7,893,424.14 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
4{Dommont Construcciones, S.A. de C.V 66,853,309.80 $7,949,839.37 CUMPLE SOLVENTE
5|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,894,309.54 $7,997,399.07 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,915,990.16 $8,022,548.59 CUMPLE SOLVENTE
7|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $6,963,242.51 $8,077,361.31 CUMPLE SOLVENTE ;
S.A.deC.V.
8|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,980,124.58 $8,096,944.51 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
9Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,019,043.74 $8,142,090.74 CUMPLE SOLVENTE
10|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,067,186.38 $8,197,936.20 CUMPLE SOLVENTE
11|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,124,622.41 $8,264,562.00 CUMPLE SOLVENTE
121Ecoed Constructors, S.A. de C.V. $7,219,485.84 $8,374,603.57 CUMPLE SOLVENTE
13|Maquinaria TC, S.A. de C.V. §7,697,450.63 $8,929,042.73 CUMPLE SOLVENTE
14{Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,904,146.75 $9,168,810.23 CUMPLE SOLVENTE
15|Tecorsa, S.A. de C.V. $7,928,571.05 $9,197,142.42 CUMPLE SOLVENTE
16{Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,131,523.18 $9,432,566.89 CUMPLE SOLVENTE
17|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $8,187,059.62 $9,496,989.16 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 21 de mayo de 2024, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del
Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etap
Frente 8., por un monto de $7,836,759.73 (siete millones ochocientos treinta y seis mil setecientos
cincuenta y nueve pesos 73/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la /
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas. /
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-'i'i!\] Infraestructura ) )
_(,_U_ I, y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL i )
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 ;‘_.eu,-‘:ggit%;, CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,351,027.92 (dos millones *
trescientos cincuenta y un mil veintisiete pesos 92/100 M.N.)

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelaci6n de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 22 de mayo de 2024 -
alas 14:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 23 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre

de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 21 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

Arq. Claudia jovanna Gorrocino Jiménez

Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'RAZON SOCIAL

Gabriel Plascencia Lopez

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.
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1 O 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL YT
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-367-2024 CALLLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~_ RAZON SOCIAL : _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Maquinaria TC, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
| s R
Lz@ D;gl et 6:) CrRey
| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LIC, /’sz)/i/)o JAUL |
CRELERn Jupfiez— |

[ TESTIGO SOCIAL
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