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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024, parala * .. -
contratacion de obra publica: Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno J
urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. '

Quinta etapa. Frente 9

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 21 de maye de 2024, se reunieron enla -
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de marzo de 2024, para la Licitacion Puablica Estatal bajo el nimero de °
procedimiento SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: *

1 Ecoed Constructora, S.A. de C.V. °

2 Gabriel Plascencia Lépez -

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.:

4 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. *

5 Maquinaria TC, S.A. de C.V."*

6 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. *
7 Grupo Constructor de la Region, S.A. de C.V.
8 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V."
9 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. -

10 Urkiaconst, S.A. de C.V.:

11 Navanbe, S.A. de C.V.

12 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. '
13 Comercializadora Azimut, S.A. de C.V. -

14 Femarco, S.A. de C.V.

15 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. -
16 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.'

17 Marecomsa, S.A. de C.V. -

18 Sandstone Giobal, 5.A. de C.V.~

19 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.-

20 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.-

21 Constructora Siva, S.A. de C.V. *

n
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22 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.’
23 Construcciones Lamarsa, 5.A. de C.V.
24 Pixide Constructora, S.A. de C.V. -
25 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V."

26 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V."
27 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

28 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.*

29 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. '

30 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. *

31 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.*

32 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. *

Con fecha del dia 07 de mayo de 2024, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del |
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 19
proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Ecoed Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,319,085.21
2 | Gabriel Plascencia Lopez Se acepta $7,682,084.78
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. Se acepta $8,821,385.21
6 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
7 | Grupo Constructor de la Regidn, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
g Infraestru_ctura, Pavimentos, Asfaltos y s amepla $8.067.110.91
Construcciones, S.A. de C.V. e
9 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,786,328.71
10 |Urbaconst, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Navanbe, S.A. de C.V. Se acepta $7,747,005.02 .
12 g;r?sg;ucc.t\?‘ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, G PRaSERED $0.00
13 | Comercializadora Azimut, S.A. de C.V. Se acepta $9,763,843.31 '
14 | Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
16 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
17 |Marecomsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,903,331.63
19 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,320,342.25
20 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $9,384,016.68
21 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $8,567,484.43 |
22 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,839,263.35
23 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,021,042.06
24 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,084,931.84
25 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,141,307.96
26 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
28 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $9,070,650.33
29 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,893,932.07
30 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $7,966,299.95
31 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $8,206,584.81 '
37 Ellt\e/rlnento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Nosse present’ $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

H Eem
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En este acto no hubo propuestas desechadas.

lisco

ERNO DEL ESTADO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Gabriel Plascencia Lopez $7,682,084.78
2 | Navanbe, S.A. de C.V. $7,747,005.02
3 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $7,786,328.71
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $7,839,263.35
5 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,893,932.07
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,903,331.63
7 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,966,299.95
8 | Construcciones Lamarsa, 5.A. de C.V. $8,021,042.06
9 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. deE.V. $8,067,110.91
10 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. - $8,084,931.84
11 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,141,307.96
12 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $8,206,584.81
13 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $8,319,085.21
14 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $8,567,484.43
15 | Maquinaria TC, S.A. de C.V. $8,821,385.21
16 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $9,070,650.33
17 | Incamm Construcciones, S.A. de CjV. $9,320,342.25
18 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $9,384,016.68
19 | Comercializadora Azimut, S.A. de C.V. $9,763,843.31

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 07 de mayo

de 2024, conforme a lo establecido en la Convocataria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluaciéon binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico gue la documentacién que integran las

roposiciones no se encontraran en los
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supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

¥ = B

3.- Samier 4:= Axioma 5.-D
DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Navanbe, S.A. de ; Proyectos e Feaommont
Construcciones,

FE Edificaciones, S. de
Plascencia Lo C.V. 4 ieri
b R.L de C.V. ’“ger?;eé";’ Ptk S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos

técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion aplicables, asi

como estar conforme con el

contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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4.- Axioma

5 3.- Samier =
DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Navanbe, S.A. de Edificaci aia Proyectos e A Domr:nont
Plascencia Lopez Cc.v, :T_uznis;! e Ingenieria, S.A. Cosnj:r:ccmnes,
.L.de C.V., A.de C.V.
de C.V. cv
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la cbra y
sus condiciones
biental i 1
R it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
= | administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

e participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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3.- Samier J2Axioma 5D
DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Navanbe, S.A. de Edifi i s d Proyectos e 5 omr‘nnnt
Plascencia Lopez c.v. Tlaci@les, 1 0 Ingenieria, S.A. Construcciones,
R.L. de C.V. de C.V S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMELE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
| Relacion de maquinaria y

equipo de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su
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3 Samier 4.- Axioma
DOCUMENTOS 1.- Gabriel 2.- Navanbe, S.A. de : Proyectos e figRomment
Construcciones,

Plascencia Lopez C.v. Edlificaciones, i de Ingenierfa, S.A.
R.L. de C.V. de C.V S.A. de C.V.
e C.V.

ubicacidn fisica, modeloy
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposician...

Documento T14.-

. Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
«| Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
: Relacidn de bancos de CUMPLE NO CUMPLE « CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
i constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
N estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

presentacion y apertura de
- . \\ %bl o l

proposiciones, emitida por

el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
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DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Gabriel
Plascencia Lopez

2.- Navanbe, S.A. de
GV

3.- Samier
Edificaciones, 5. de
R.L de C.V.

4.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

5.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE ¥

NC CUMPLE  °

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

7.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

g,.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que [a firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

J

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
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9.-
s Infraestructura
DOCUMENTOS 6.- Sandstone Gﬁ;g:f;f;;":ﬂ"ﬁe gl'_;ij:z:“s‘:‘x"gzs Pavimentos, : 1?" T"ide
Global, S.A. de C.V. m SSE Astaltosy ons ;l;cco‘;a, S.A.
i) Construcciones, L
S.A.deC.\V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento Té.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024

J@Ll&

GOBIERNO L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

7.- Infraestructura
Globai Kube, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones

Lamarsa, S.A. de
C.V.

9.-

Asfaltos y

Infraestructura,
Pavimentos,

Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deherd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

IgE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Sandstone

Global, S.A. de C.V.

7.- Infraestructura
Global Kube, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

9.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V,

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

7.- Infraestructura | 8,- Construcciones Infraestracidrs, 10.- Pixid

DOCUMENTOS 6.- Sandstone 5 ; Pavimentos, = ixide
Global Kube, S.A. de | Lamarsa, S.A. de Constructora, S.A.
Global, S.A. de C.V. Asfaltos y &
Cc.V. C.V. b de C.V.
Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024
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Jalisco

GOBIERHG DEL ESTADO

a

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones, S.A.
de C.V.

12.- Desarroliadora
en Ingenieria Opus,
S.A. de C.V.

13.- Ecoed

Constructora, S.A.

de C.V.

14.-
Constructora
Siva, S.A. de C.V.

15.- Maquinaria
TC,S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econodmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades dei
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_ I
‘ N
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Rencoist 12.- Desarrolladora 13.- Ecoed 14.-
DOCUMENTOS ;. . 2 S
Construcciones, 5.A. | en Ingenieria Opus, | Constructora, S.A. Constructora 15- Maquinaria
de C.V. S.A. de C.V. de C.V. Siva, S.A. de C.V. TC, S.A.de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conductoe no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

. Infraestructura . .
i i. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4.-
3 15.- Maquinaria

DOCUMENTOS 11, R?ncotst 12.- Desallrroliadora 13.- Ecoed
Construcciones, S.A. | en Ingenieria Opus, | Constructora, S.A. Constructora TC.SA. d
de C.V. S.A. de C.V. de C.V. Siva, S.A. de C.V. E3hLCe GV

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
. magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
or el licitante, expresado
B St CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro
¢ de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Pagina 16 de 33

AN




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Rencoist 12.- Desarrolladora 13.- Ecoed 14.-
DOCUMENTOS S 2 - inari
Construcciones, S.A. | en Ingenieria Opus, | Constructora, S.A. Constructora :.lr.f:: SI’VI :q:lnana
de C.V. S.A, de C.V. de C.V. Siva, S.A. de C.V. ahcde Y,
Documento T15.-
*| Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
» Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutadaos. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
s | EimatiamesSECIb R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

H.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

O y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024

. Y )L(»_)

(

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16,- Chavez
Terraceriasy
Acarreos, S.A. de
C.v.

17.- Incamm
Construcciones, S.A.
de C.V.

18.-
Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

19.-
Comercializadora
Azimut, S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

16.- Chavez

DOCUMENTOS Terracerias y

Acarreos, S.A. de
C.V.

17.- Incamm 18.-

Construcciones, S.A. Construcciones Comercializadora
de C.V, GHEC, S.A. de C.V. | Azimut, S.A.de C.V.

19.-

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de pader
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.,

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Th Infraestructura . 43
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ) . L
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024 Jalisco
GOBIERHO DEL ESTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Chavez
DOCUMENTOS Terracerias y A7 [n.camm 18'-. 1.9':
ALE st Construcciones, S.A. Construcciones Comercializadora
C \'I de C.V, GHEC, S.A. de C.V. | Azimut, S.A, de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
* | mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

CUMPLE

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, exert-sado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMBLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinades
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convacatoria...

Documento T11.-

) Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

jt Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CLUMPLE CUMELE

CUMPLE

N

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024

Jaia.

Acarreos, S.A. de
C.V.

de C.V.

GHEC, S.A. de C.V.

GOBIERNO D
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Chavez 171 18
DOCUMENTOS Terracerias y neamn o 13z
Construcciones, S.A. Construcciones Comercializadora

Azimut, S.A. de C.V.

SCO

ELESTADO

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

@

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
¢ | conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
v Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| l

BN
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Navanbe, S.A. ¢
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al
sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por
el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la
imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacidn de hancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y -
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Gabriel Plascencia Lépez $7,682,084.78
2 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $7,786,328.71
3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $7,839,263.35
4 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,893,932.07
5 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,903,331.63
6 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,966,299.95
7 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,021,042.06
8 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,067,110.91
9 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,084,931.84
10 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,141,307.96
11 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $8,206,584.81
12 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $8,319,085.21
13 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $8,567,484.43
14 | Magquinaria TC, S.A. de C.V. $8,821,385.21
15 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $9,070,650.33
16 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $9,320,342.25
17 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $9,384,016.68
18 | Comercializadora Azimut, S.A. de C.V. $9,763,843.31

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econédmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

LN
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el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable vy
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA‘NO.lSIOP—E—IVTUR-OB-LPG

68-2024

Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard
Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa.
Frente 9.

=

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

| Techo Financiero

$10,055,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,622,486.88
$8,417,106.30
$7,187,128.09

$8,265,197.31
$6,109,058.88

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

RESULTAPO DE LA

EMPRESA .. PROPUESTA SIN VA .PROPUESTA CON WA; EVALUACION
1|Gabriel Plascencia Lépez $6,622,486.88 $7,682,084.78 SE ACEPTA
2|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $6,712,352.34 $7,786,328.71 SE ACEPTA
3|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,757,985.65 $7,839,263.35 SE ACEPTA
4|Dommant Construcciones, S.A. de C.V. $6,805,113.85 $7,893,932.07 SE ACEPTA
5|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,813,216.92 $7,903,331.63 SE ACEPTA
6|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $6,867,499.96 $7,966,299.95 SE ACEPTA
7|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $6,914,691.43 $8,021,042.06 SE ACEPTA
8|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,954,405.96 $8,067,110.91 SE ACEPTA 5

Construcciones, S.A. de C.V.

9|Pixide Constructora, S.A. de C.V. 56,969,768.83 $8,084,931.84 SE ACEPTA
10(Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,018,368.93 $8,141,307.96 SE ACEPTA
11|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $7,074,642.08 $8,206,584.81 SE ACEPTA
12|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $7,171,625.18 $8,319,085.21 SE ACEPTA
13|Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,385,762.44 $8,567,484.43 SE ACEPTA
14|Maquinaria TC, S.A. de C.V. $7,604,642.42 $8,821,385.21 SE ACEPTA
15|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,819,526.15 $9,070,650.33 SE ACEPTA
16|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,034,777.80 $9,320,342.25 SE ACEPTA
17|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $8,089,669.55 $9,384,016.68 SE ACEPTA
18|Comercializadora Azimut, 5.A. de C.V. $8,417,106.30 $9,763,843.31| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

Municipios;

- - - l C% R

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

I IMPORTE | IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR

PROPUESTO. - PROPUESTO |
53,349,904.99] $4,403,07141]  $3,781,805.70)

COSTO DE
MERCADD

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA 5803,602.86] $13552 $955,785.10
12. MAQUINARIA Y EQUIFD $295.813.75] $1,583,504 51,160,988
13. COSTOS INDIRECTOS 5414,836.62 $671,620. 5530,434.57
14, FINANCIAMIENTO so00]  s70707.08] $17,472.16]

s " . ’

Samier Edificaciones, 5. de RL.' =~ AxlomaProyectose  \Dommont Construcones; f Sandstone Global, S.A. de ‘ Infraestructura Glohal Kube,

scencia Lopez = 1
Sobrict bl BS decy, Ingenieria, SiA:de CV, | SAdeCV, | cv, SA. de Cy,
1. IMPORTE POR MATERIALES 722131%| 54,088613.74 62.7099%| $3,417,728.35 62.4097%| 5$3,456,691.54 61.7357%| $3,410,418.09 59.7254%| $3,349,504.59 65.7292% 53,760,769.40
2. IMPCRTE POR MANG DE OBRA 15.0638% 5852,852.73 15.8108% $861,698.08| 16.8439% $932,933.91 15.9457% SBED,B72.94 17.4054% 5576,241.58 16.0567% $918,699.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 12.7231% $720,368.28| 21.4793%| $1,170,635.32 20,7464%| $1,149,081.65 22.3186%| $1,232,929.77 22.8692%| $1,282,695.98 18.2142%| 51,042,143.41
4. JMPCORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,661,874.75 100.0000%| $5,450,061.75 100.0000% | 55,538,707.10 100.0000%4 | §5,524,220.80 100,0000%| $5,608,842.55 100.0000%| $5,721,612.74
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% 5452,949.98 9,29516%)| $5086,591.96| 8.00000% $443,096.57| 1215774% $671,620.35 9.50000% $532,840.04 8.00000% 5457,729.02
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.70000% $42,803.77 0.00000% 50.00 0.00000%| 50.00 0.70995% 542,987.37 0,11735% $7,207.06 0.30000%| $18,538.03
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $431,034.00) 12.11667% $721,748.07| 12.40000% $741,743.65 B.50000%, 5530,385.42] 10.25000% 5630,261.18 10.25000% 5635,282.68
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58477%| $33,824.38 0.61577% 533,950.55 0.61001% 534,438.32 0.61585%| 534,8939.51 0.60736% §34,066.09 0.60014% 534,337.50
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,622,486.88 $6,712,352,34 $6,757,985.65 $6,805,113.85 $6,813,216.92 $6,867,498.96
.
s v ! . }

[V Infraestructura, Pavimentas;

- ‘Construcciones Lamarsa, S.A Pixide Constructora, S:A, de  Rencoist Construcciones, S.A. | Desarrolladora en In enlarrawae instructora; SA. di
RUBROS O B o e Cotetrucdorion 5 A TG0, Rencn , S, | Desarrollado genler(a | Ecoed Construct e

de CV, { deCV. CV. de CV. 3 Opus, S.A.de CV, : CVv,

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.1016%( $3,420,246.32 62.9701%| $3,712,321.25 65.9386%| $3,894,709.11 62,1985%| 53,520,223.34 61,8607%| 53,420,367.90) BE.4BATH| 54,139531.66

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.0153%|  5885,831.97, 15.4403% 5969,215.37 16.1406%|  $953,358.36 16.3808%|  $927,099.03 15.7477%|  $870,713.01 13.2910%|  5803,502.86

3. IMPORTE PCR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.8831%| 51,155,076.60 20.5896%| 51,213,336.01 17.9207%( 51,058,499.94 21.4207%| $1,212,337.40) 22.3916%| $1,238,062.46 18.2441%| $1,103,073.46

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,531,154.89 100.0000%| 55.895,372.63 100.0000%| 55,506,567.41 100.0000%| 55,659,659.77 100.0000%| 55,529,143.37 100.0000%| 56,046,207.98
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.50000%| 541483662 9,70000% $571,851.13] B.03400%|  $474,533.63 9.12634%| 551651979 1157401%|  $639,943.79 7.25000%|  5438,350.08
6, |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03000% 51,783.80 0.00000% 50.00] 0.35000% $22,333.85 0.00000% 50.00| 0,00000% $0.00 0.05260% 5341087
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.68000%| 593261117 7.00000% $452,705.66 B.30000%|  5531,485.10 13.06800%|  $807,103.15 1411000%| $87045820)  10.00000%|  S548,79589
8. IMPCRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62509% 534 304.56 0.58984% 534,476.53 0.59000% 534,848 84 0.62004% $35,086.22 0.63978% 535,095.72 0.59315% 5$34,859.36
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,914,691.43 $6,954,405.96 $6,969,763.83 $7,018,368.93 $7,074,642.08 $7,171,625.18
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5

Chivez Terraceriasy Acarreos, Incamm Construcciones,S.A.  Construcciones GHEC, S.A, de

RUBROS ConstructoraSiva, S.A, de CV.  Magquinarla TC, S.A. de CV, S de CA. R s

1, IMPORTE POR MATERIALES T27281%|  34,403,071.41 54.7070% $3,410,228.66 64.2065% $4,289,737.12 65.1500%|  $4,357,749.51 65.1500% $4,357,749.51
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 22.3858%|  $1,355,273.13 19.8889% 51,239,802.05 15,9773% $1,067,468.14 16.0713%)  $1,074,974.69 16.0713% $1,074,974.69
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.8861% §295,813.75 25.4041% $1,583,594.03 19.8163% $1,323,956.07 18,7787%|  $1,256,068.42 18.7787% $1,256,068.42

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,054,158.29 100.0000%| $6,233,624.74 100.0000%|  56,681,161.33 100.0000%| $6,688,792.62 100.0000%| 56,688,792.62
5. {MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $605,415.83]  10.05000% 5626,479.20 6.82144% $455,751.41 8.85287% $592,150.12 9.60287% 5642,316.06,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.26865% $18,429.37 0.46754% $33,367.92 0.96444% §70,220.32 0.96448% $70,707.08
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.35000% $689,265.92|  10.00000%) $687,853.33 8.50000% 5609,473.85, 8.75000% $643,226.77 8.75000% 5647,658.88
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60997% 536,922.40 0.60995% 538,255.77 0.58514% $39,771.63 0.60060% $40,387.97 0.60474% $40,194.92
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,385,762.44 §7,604,642.42 $7,819,526.15 $8,034,777.80 58,089,669.55

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un ntimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Samier Edificaciones, 5. de RL. Axioma Proyectos e Dommont Construcciones, Sandstone Global, 5.A. de  Infraestructura Global Kube,

RUBRQS Gabrisl lmomycis L bpmx decyv. Ingenieria, S.A. de C.V. SA deCV. cv. SA deCV.

15, INSUFICIENGA  PAROAL DE $0.00 5364,077.35 $3125,114.16 5371,387.61 5431,900.71 $21,036.30
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $112,892.37 $104,087.02 532,851.19 $B4,912.16 $0.00 547.085.17|
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $440,620.60 $0.001 $11,907.23 $0.00 $0.00 5118.845.47
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $77,484.59 $23,842.61 $87,338.01 $0.00 5000 $72,705.55
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $0.00 $17,472.16, $17,472.16 $0.00 510,265 10| 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENTIA TOTAL $630,997 56 $509,479.14 5474,682.74 5456,299.77 $442,165.81 $259,672.49
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$199,963.57 5212,268.93 5267,060.91 $74,085.66 $188,095.38 $375,610.18
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| % J
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Infraestructura, Pavimentos,
Asfaltos y Construcdones, S.A.
deCV. =

Pixide Constructora, SA. de n-nm'sk: Construcciones, SA. Desarroliadora en Ingenleria Ecoed Constructora, S.A. de
V. . deCV. Opus, S.A. de CV. cv.

Construcdiones Lamarsa, SA.

da CV.

15. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 5291,559.38 $63,484.45 50.00 5261,562 36/ $361,437.80] 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 579,953.13 50.00| $12,426.74 $38,686.07 595,072.08| 5162,182.24
DE OBRA

17.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE 55,912 28 50.00] $102.488.94 50.00) 50.00] $57,915.42
MAQUINARIA ¥ EQUIFO

18, INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS 5115,597.96 50.001 %55,900.95 $13,914.78 $0.00] 592,084.50
INDIRECTOS

1. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $15,688.36 $17,472.16 50.00 517,472,16 $17,472.16 $14,061.23
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:! $508,711.11 5B5,956.61 $170,815.63 £331,655.37| $473,982.05 5326,243.44
15+16+17+18+19

21, SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5423,900.06 $365,749.05 $360,668.47 5475,447.78 5385,476.15 $322,553 45|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Chavez Terracerias y Acarreos, | incamm Construcclones, S.A. | Construccionas GHEC, S.A. de

ConstructaraSiva,S.A. de CV.  Maquinaria TG, 5.A. de GV,

S.A.de CV. de CV. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00| $371,577.04 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00| $0.00 50.00 50.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $B65,175.13 $0.00 50.00 50.00 $0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 574,683.16) $0.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE §17,472.16 50.00 50.00 $0.00 $0.00]
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 588264729 5371,577.04 574,683.16 50.00 50.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5193,381.37 $216,276.29 $534,790.69 5643,226.77 5647,658.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE QE LA IMPORTE DE LA RE;L:;:T;%E::LA RESULTADD_ DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA - TASACION ARITMETICA
- : BINARIA it
1|Gabriel Plascencia Lopez 56,622,486.88 $7,682,084.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $6,712,352.34 $7,786,328.71 CUMPLE SOLVENTE
3|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de 56,757,985.65 $7,839,263.35 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
41Dommont Construcciones, S.A, de C.V. $6,805,113.85 $7,893,932.07 CUMPLE SOLVENTE
5|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,813,216.92 $7,903,331.63 CUMPLE SOLVENTE G
6|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $6,867,499.96 $7,966,2589.95 CUMPLE SOLVENTE
7|Construcciones Lammarsa, S.A. de C.V. $6,914,691.43 $8,021,042.06 CUMPLE SOLVENTE
8|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $6,954,405.96 58,067,110.91 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A.de C.V.
9|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,969,768.83 $8,084,931.84 CUMPLE SOLVENTE
10{Rencoist Construcciones, S.A,. de C.V, $7,018,368.93 $8,141,307.96 CUMPLE SOLVENTE
11|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $7,074,642.08 $8,206,584.81 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
12 |Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $7,171,625.18) $8,319,085.21 CUMPLE SOLVENTE
13[Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,385,762.44 $8,567,484.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Maquinaria TC, S.A. de C.V. $7,604,642.42 $8,821,385.21 CUMPLE SOLVENTE
15|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,819,526.15 $9,070,650.33 CUMPLE SOLVENTE
16|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,034,777.80, $9,320,342.25 CUMPLE SOLVENTE
17 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $8,089,669.55 $9,384,016.68 CUMPLE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima sexta sesién extraordinaria del dia 21 de mayo de 2024, en el cual se determind *
adjudicar el contrato al licitante: Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano, del
Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Quinta etapa.
Frente 9., por un monto de $7,786,328.71 (siete millones setecientos ochenta y seis mil trescientos"
veintiocho pesos 71/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,335,898.61 (dos millones *
trescientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y ocho pesos 61/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdan exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVTUR-OB-LP-368-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de mayo de 2024
a las 14:20 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 23 de mayo de 2024 y de terminacion el dia 19 de septiembre de 2024,

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23

horas del dia 21 de mayo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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BIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

AN

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino liménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Gabriel Plascencia Lopez

Navanbe, S.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. °

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Magquinaria TC, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Comercializadora Azimut, S.A. de C.V.

1.
|
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

ez \_/9/3/ errer

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LT oo flpud
CAIIERA TN &z

TESTIGO SOCIAL
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