GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . ) 2
[O] vy obraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .~ .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023 JG[LSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023, para la
contratacion de obra puablica: Conservacion Periddica del camino cédigo 114, tramo La Barca - Loreto - F
Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:50 horas, del dia 23 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior {espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 01 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
2 Sandstone Global, S.A. de C.V.

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

4 Infaravit, S.A. de C.V.

5 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 4
6 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Her-Padi, S.A. de C.V.

9 José Luis Frausto Miranda

10 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

11 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

12 Construcciones Darae, S.A. de C.V.
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con Construcciones
y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

14 Shot Constructora, S.A. de C.V.

15 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

16 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
17 Procopesa, S.A. de C.V.

18 Sergio Cabrera

13

19 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.
20 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.
21 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. }
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Infraestructura ) .
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V. /~
Grupo Sanperc, S.A. de C.V.
Constructora Autlense, S.A. de C.V.

GOBIERHO DEL ESTADO

Con fecha del dia 11 de mayo de 2023, a las 13:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas tecnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17 Ve
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $0.00
2 [Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,781,312.07 F
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $9,193,764.16
4 | Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
s [ e e exems | sansmon
6 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta $9,255,527.91
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $8,673,328.92
8 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $9,016,194.98
9 | José Luis Frausto Miranda No se presenté $0.00
10 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta $8,238,506.52
11 |Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $9,589,660.40
12 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta $9,524,947.62

|
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e

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en

13 |asociacion en participacion con Construcciones y Se acepta $8,394,229.75
Pavimentos GO, S.A. de C.V.

14 |Shot Constructora, S.A. de C.V. Se acepta §9,225,133.51 Fe

15 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $8,255,187.48

16 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $8,262,516.87

17 |Procopesa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

18 |[Sergio Cabrera Se acepta $9,380,536.82

19 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $8,838,306.21

20 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 50.00

21 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta §9,532,257.11

22 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

23 | Pavimentos Técnicos de Occidente, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Grupo Sanperc, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

25 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $9,416,124.04

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,781,312.07
2 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. $8,238,506.52
3 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $8,255,187.48
4 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $8,262,516.87
e I [T e
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,673,328.92
7 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $8,838,306.21
8 |Her-Padi, S.A. de C.V. $9,016,194.98
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No. Licitante importe con IVA
9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $9,193,764.16 |7
10 | Shot Constructora, S.A. de C.V. $9,225,133.51
11 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $9,255,527.91
12 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,332,520.13
13 | Sergio Cabrera $9,380,536.82
14 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $9,416,124.04
15 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $9,524,947.62
16 |Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $9,532,257.11
17 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $9,589,660.40

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Nogaforte

4 4 | Construcciones,
1.- Sandstone 2.- Pacher 3.- Firmitas da Te?nologaa Y iaf d.e F',V" £
DOCUMENTOS 3 Calidad en asociacion en
Global, Pavimentos, Constructa, T Srtiinci /

S.A de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. / Rl Bacin aall
S.A.deC.V, Construcciones y

Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Rraposttionitegnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhaos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y bases

de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
patticelarespaanemales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

2.- Pacher
Pavimentos,
S.A.de C.V.

3.- Firmitas
Constructa,
S.A. de C.V.

4.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos,
S.A.de C.V,

5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC.V., en

asociacion en

participacién con

Construcciones y

Pavimentos GO,
S.A.de C.V,

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesianales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 6 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

b 2

=3
ﬁ‘j- Infraestructura ) é{{di@
O ] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL , .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Nogaforte

Construcciones,
1.- Sandstone 2.- Pacher 3.- Firmitas i Tet::nalogea ) iy d.e CV s
DOCUMENTOS ; Calidad en asociacion en
Global, Pavimentos, Constructa, Aetaltos rlcinads

S.A de C.V. S.A. de C.V, S.A. de C.V. ! RAte A garLLon

S.A.de C.V. Construcciones y

Pavimentos GO,

S.A.de C.V,

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodas no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Nogaforte
Construcciones,
3 i 4.- Tecnologia SA. deC.V., en
1.- Sandstone 2.- Pacher 3.- Firmitas : Ly e
DOCUMENTOS . Calidad en asociacion en
Global, Pavimentos, Constructa, Asraltos i A
S.A. de C.V. S.A deC.V. S.A. de C.V. ’ Gl e
S.A.de C.V, Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V,
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
mateiia es yeqllge da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si san de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Semmeia] s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracidn.de! catslogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Nogaforte_

Construcciones,
1.- Sandstone 2.- Pacher 3.- Firmitas 4 Tefnc’log‘a \ B d_e CV weh
DOCUMENTOS 3 Calidad en asociacion en
Global, Pavimentas, Constructa, Asfal einaeid
S.A. de C.V. 5.A. de C.V. S.A.de CV. s ERShaslILeon
S.A.de C.V,. Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.de C.V,
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
W CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Grupo F e i : ]
DOCUMENTOS | Constructor | ' CONTUCEIONes | - g o pag;, | 9 feonlicon | i Sht"t
: ampujat, anstructora,
Strade, S.A. de C.V.
S AYRCV S,A.de C\V, S.A. de C.V. S.A.de CV,
Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
S e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambaos

lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de canocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

A [
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G Stupe 7.~ Construcci 9-C
DOCUMENTOS Constructor ' c’;vi::;;"’"es 8.- Her-Padi, i C°"5t“_‘clt°ra . 1o.t- Sht“t
’ ampma ) onstructora
Strade, §.A. de C.V. £
e S.A. de C.V, S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la cbra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento Té.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trahajos, propuesta por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...

-

A

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl Infraestructura ]
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHO DEL ESTADO

B2 Grupg 7.- Construcciones 9.- Construct
DOCUMENTOS Constructor : 5 8.- Her-Padi, ol
Campuijal,

Covimex,
Strade, § S.A. de C.V,
SAdeN S.A. de C.V. S.A.de C.V.

10.- Shot
Constructora,
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

Documenta T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con a sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

T Pagina 12 de 37
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

L_, Infraestructura
O] y obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

G ipg 7.~ Construcci 9.-C
Constructor B inIRe R IEs 8,- Her-Padi, D onstn_xctora
Campujal,

Covimex
Strade, ! S.A. de C.V.
S.A. de CV. S.A. dE C.V. S.A. de C.\V.

10.- Shot
Constructora,
S.A, de C.V,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motiva.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

A7

a s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 5

Yl

Jalisco

COBIERHO DEL ESTADO

™

C:’)‘ Infraestructura
Q1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

7.- Construcciones
Covimex,
S.A.de C.V.

8.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V,

10.- Shot
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentide positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

f
11.- Grupo
Constructor
Flota,

S.A.de C.V.

12
!nfraestructura;
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V,

13.- Sergio

Cabrera

14.- Constructora
Autlense,
S.A.de C V.

7

15.-
Construcciones
Darae,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ‘?\‘ Infraestructura
D | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHO DEL ESTADO

g Py {
11.- Grupo/ Infraestructura,
DOCUMENTOS Constructor Pavimentos, 13.- Sergio
Flota, Asfaltos y Cabrera
S.A.de C.V. Construcciones,
S.A. de C.V.

14.- Constructora
Autlense,
S.A deC.V.

15.-
Construcciones
Darae,

S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asf como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=)

== ?}5’/‘—
=SB
S

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

12.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

11.- Grupo
Constructor
Flota,
S5.A. de C.V.

14.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

13.- Sergio
Cabrera

15.-
Construcciones
Darae,

S5.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhahilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estada
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

| evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁj Infraestructura %{@J)@

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023 JﬁuSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
11.- Grupo Infraestructura, A Caretmias 15.-
DOCUMENTOS Constructor Pavimentos, 13.- Sergio allb Construcciones
Autlense,
Flota, Asfaltosy Cabrera SAlacv Darae,
S.A.de C.V, Construcciones, o5 s S.A. de C.V.
S5.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazas
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
canvencionales y
| volimenes necesarigs...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacian fisica, modelo

y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos..,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-C:jl Infraestructura ) )
101 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jcﬁ_lié}:@

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

12.-

11.- Grupo Infraestructura,

Constructor Pavimentos, 13.- Sergio
Flota, Asfaltos y Cabrera

S.A.de C.V, Construcciones,

S.A.de C.V.

14.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

15.-
Construcciones
Darae,

S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 18 de 37




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ;
F\g\_zi)(,_:.
. (g u@
_Cﬁi]_ Infraestructura AL/
O] yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023 JGELSCO

GOBLERHNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 g 12e ,
11.- Grupo Infraestructura, e 15.- //
DOCUMENTOS Constructor Pavimentos, 13.- Sergio : e Construcciones |
Autlense,
Flota, Asfaltos y Cabrera Shqeny Darae,
S.A.de C.V. Construcciones, s St S.A. de C.V.
S.A de C.V.
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
16.- Arca 17.- Aro Asfaltos y
DOCUMENTOS Pavimentos Riegos de
Asfalticos, Occidente,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacion,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones

particulares o CUMPLE CUMPLE
generales de
construccion
aplicables, asi como \

estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las =
; 1
v A—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

E:Tl I'nfrues‘t‘ructura
Q] y obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ye
SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023 JG.I.[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Arca 17.- Aro Asfaltos y
DOCUMENTOS Pavimentos Riegos de
- Asfalticos, Occidente,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
ambientales asi como CUMPLE CUMPLE

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respunsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta '

CUMPLE CUMPLE

descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-C ] Infraestructura
O yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023 JClli.SCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Arca 17.- Aro Asfaltos y
DOCUMENTOS Pavimentos Riegos de
Asfalticos, Occidente,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...
Documento T9.-

Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases

| delicitacién...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto par el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos

CUMPLE CUMPLE

determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de

instalacion
permanente, \
propuesto por el
licitante, expresada en
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA \;
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J |
GOBIERNHO DEL ESTADD

-Lril Infraestructura
Q] yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente,
S.A.de CV.

16.- Arca

DOCUMENTOS Pavimentos
Asfalticos,

S.A. de C.V.

unidades
convencionales y

volimenes

necesarios...

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del

catalogo de conceptos CUMPLE CUMBLE
de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trahajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A =

kﬁl‘ D)

ﬁl Infraestructura ) ) Q.L Kj
) y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023 JG[ESCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Arca 17.- Aro Asfaltos y
Pavimentos Riegos de
Asfalticos, Occidente,

5.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motiva.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir

verdad gue dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellasereflejayla
misma no hasido
alterada o modificada

en ninguna de sus
partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

- Jx
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . }
y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

GOBIERHO DEL ESTADO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determing que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante importe con VA
1 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,781,312.07 |
2 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. $8,238,506.52
3 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $8,255,187.48
4 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $8,262,516.87
e
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,673,328.92
7 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $8,838,306.21
8 |Her-Padi, S.A. de C.V. $9,016,194.98
9 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $9,193,764.16
10 | Shot Constructora, S.A. de C.V. §9,225,133.51
11 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $9,255,527.91
12 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,332,520.13
13 | Sergio Cabrera $9,380,536.82
14 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $9,416,124.04
15 | Canstrucciones Darae, S.A. de C.V. $9,524,947.62
16 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $9,532,257.11
17 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $9,589,660.40

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

I
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Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

1. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual serd verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de

precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificd que el licitante
Construcciones Darae, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Puhlica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Il. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
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Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y més costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
Su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el licitante
Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases |,
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
[1. Importe por magquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicjonal por la suma de costo

g
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directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Il. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiend
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Pacher Pavimentos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

Ik Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, més los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera lo correspondiente a la administracién de oficinas centrales, omite
determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone d
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:
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I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Impaorte por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. S10P-E-ICAR-OB-1P-405-2023

Conservacion Periddica del camino cédigo 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el
municipio de La Barca, Jalisco. Frente 2.

GOBIERHO DEL ESTADO

 Techo Financiero

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI |

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$6,708,027.65
$8,117,348.31
$7,666,712.13

$8,816,718.95
$6,516,705.31

IMPORTEDELA

| RESULTADO DE LA

L IMPORTE DE LA
RPRA, | PROPUESTASIN VA PROPUESTACON IVA  EVALUACIGN
1|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,708,027.65 $7,781,312.07 SE ACEPTA
2|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,116,540.93 $8,255,187.48 SE ACEPTA
3|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $7,122,859.37 $8,262,516.87 SE ACEPTA
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion $7,236,404.96 $8,394,229.75 SE ACEPTA
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO,
S.A. de C.V.
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,477,007.69 $8,673,328.92 SE ACEPTA
6|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $7,619,229.49 $8,838,306.21 SE ACEPTA
7|Her-Padi, S.A. de C.V. $7,772,581.88 $9,016,194.98 SE ACEPTA
8|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,925,658.76 $9,193,764.16 SE ACEPTA
9|Shot Constructora, S.A. de C.V. $7,952,701.30 $9,225,133.51 SE ACEPTA
10|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $7,978,903.37 $9,255,527.91 SE ACEPTA
11|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $8,045,275.97 $9,332,520.13 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
12(Sergio Cabrera $8,086,669.67 $9,380,536.82 SE ACEPTA
13|Constructora Autlense, S.A. de C.V. 58,117,348.31 $9,416,124.04 SEACEPTA

2.2.-

Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; \

A= |
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercados; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR OR PORTE MAYOR
- ap ADO
PROPUESTD PROPUESTO
10. MATERIALES $3,620,868.90) $5.925417.79 $4,671,629.57)
11. MANO DE OBRA 5102,347.39 $546.286.43 $263,351.31
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5470,725.63 52,595,646.0¢ $1,374.921.98
13. COSTOS INDIRECTOS 5398,603.98 $809,005.20 $584.816.31
14. FINANCIAMIENTO 57,346.38 $68.238.57 $26,057.05

Sandstona Global, 5.4, de £V,

64,8056%

53,620,858.90)

Firmitas Canstricta, S.A. d:a Cv.

54,844,950 88

 Teenologfa y Calidad en Asfattos,

SA.de CV.

68.2567%

Nogaforta Construcciones, 5.4.

de CV,

en zsoclacidn en

participacién con Construcciones
L ¥ Pavimentos GO, 5.A4: de CV:

54,281,253 44

- Griipo Constructor Strade, S.A,

de CV.

1. IMPIRTE FOR IAATER|ALES #2.0514% 51,155,871.85)  63.8140% 81.1142% 55,118,665.51
2, IMPORTE Eon MAND DE DERA tos G0, 5.4 de CV, $166,200.93 23572% 5139,185.16|  3.1524% $191,936.71)  40797% $250,182.51)  5.9275% $374,048.36
3. Mi?n'l\re POR MACUINARIAY EOUIPO 32.2198% $1,800,208.05 155914% 5920,637.35)  2B.5509%| 51,740,782.91|  26.106%% $1,600,932.97)  12.9577%, $817,682.46
4. HPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 45,587,277.88 10000C0%|  $5,904,77339 1000000%|  $6,088,501.47 1000000%|  $6,132,36892 100,0000%]  56,310,396.33

5. IMPDRTE POR COSTOS INDIRECTOS 8:10000% $452,569.51 9.10100% $537,393.43) . 7.31702% $445,503.46|  6,.50000%| $398,603.94|  8,65051% §545,881.47
5, IMPURTE POR FINANCIAMIENTO 0.23361% 514,109.69 0,83807% $53,989.87  0,42880% $28,018.20]  0,15000% $9,796.96] " 0.24218% $16,604.53
7. IMPORTE POR UTIHDAD PROPUESTA 10.25000% $620,530.60 9,00000% 558465410 8,00000% $524,963.05  10.08000% $658,309.55]  8,24800% 5566,875.33
2. IMPIRTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60029% $33,539.97 0.60260% $35,730.15)  0.58492%) $35,777.20]  D59001% 536,326.05)  059245% $37,250.03
9, PRESUPLESTO TOTAL 56,708,027.65 $7,116,540.93 §7,122 859,37 $7,236,404,96 $7477,007.69

Pagina 31 de 37




(o)

RUBROS

L IMPORTE POR MATERIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pidblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Canstruccones Covimex, 5.A.

de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V:

$5,298,341.59

Canstructora Campujal, §.A. de

C\.

©7,1412%

i Shot Constructora, S.A. de
CV.

i

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

$3,903,246.84

Grupo Constructor Flota,
S.A.de CV.

75.0725%| $4,580,058.87 84.7390% $4,427,724.75 59,1290% 80,6053%| $5,274,405.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.7755% 5290,960.44 6.7191%|  5420,115.46 1.7900% 5118,043.63 1.5504%|  5102,347.39, 8.9598%|  5586,286.43
3. IMEORTE POR MAQUINARIA 'Y £QUIPO 20.0519%|  51,221,709.78 8.5419%|  $534,087.22 31,0688%| $2,048,873.95 39.3206%| $2,595,646.02 10.4348%| $682,803.23
4. |MPORTE POR COSTE DIRECTO 100,0000%| 56,092,729.14 100.0000%| $6,252,544.27 100.0000%| 56,594,642.33 100,0000% | 56,601,240.25 100.0000%| 56,543,495.40
5. HMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% 5731,127.50 12,93888%|  $809,009.20 8.50000% 5560,544.60|  11.85130%| $782,332.79]  10,00000%| 5654,349.54
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 1,00000% $68,238.57 0.47372% $33,451.99 0.19234% $13,762.29|  0.47000%|  534,702.79 0.26757% 519,259.27
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000% $685,209.52 9.00000%|  $638,550.49) 10.00000% 5716,894.92 6.66670%| 5494554.19]  10.00000%| 5721,710.42
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62529% 537,924 77 0.62154% $39,025.93 0.60080% $39,814.62 0,60236%]  5$39,871.28 0.60967%|  $40,088.74
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,619,229.49 $7,772,581.88 §7,925,658.76 $7,952,701.30 $7,978,903.37

Infraestructura, Pavimentos,

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. [MPORTE POR MANO DE OBRA
3. 1MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO

Asfaltas y Construcciones,
5A.de CV.

73.85p4%
2,3579%
23,7858%

$5,081,919.71
$162,241.20
$1,636,655.16,

1100.0000%| 56,880,816.07

100.0000%,

Serglo Cabrera

85.0610%
8.1816%
6.7574%

55,925,417.79
$560,936.67
$470,725.63

56,966,080.09

Canstructora Autlense, S.A.

de CV,

65.7867%
3,1374%
31.0759%

$4,487,486.08
$214,013.24
52,119,768.70

100.0000%| 56,821,268.02

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.69000%| 5597,942.92 9.30000%| $647,845.45 7.00000%| 5477,488.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09823% 57,346.38 0.64786% $49,327.58 0.18640% 513,604.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| $5524,027.38 5.00000%| $383,162.66 10.45333%|  $764,385.30
8. |IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58499% $35,143.23 0.58044% 540,253 90 0.59500% $40,601.35
8. PRESUPUESTO TOTAL $8,045,275.97 $8,086,669.67 $8,117,348.31

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3a, en

nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

— |
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Nogaforte Construcclones, SA. /
1 Tecnologfa y Calidad en Asfaltes, | de V., en asactacitn an Grupo Constructor Strade, 5.4,
Sandstone Glohal, S.A. de CV. | Firmitas Constructa, 5.4. de C.V. A dacy. Catkiacaf can pand i uanes e
: ! : yPavimentos GO, SA. de £V,

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,056,760.67 $0.00 §521,757.72 $396,376.13 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $97,150.38 $124,166.15 571,414 60 $13,168.80 50.00
DE OBRA
17, [NSUFICIENCEA  PARCIAL  DE 50.00 §454 284 63 5000 50.00 §557,239.52
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, (NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5132,206.80 $47,422.88 513931285 $186,212.33 $38,934.80
INDJRECTOS
19, INSUFICIENGIA  PAROIAL D] §11,947 36 5000 50.00 $15,260.59 $9,452.52
FINANCIAMIENTO
20. {NSUFICIENCIA TOTAL $1,298,105.21 §625,673.66 §732,485.17 $612,017.84 $605,626.88
15+16417+18:19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; -5677,574.61 -$41,21956 -$207516.12 47,201 71 -§38,751.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CAHFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Canstructora Campulal, 5.4, de ' Shot Constructora, S.A.de - Grupo Constructor Flota,

Construcciones Covimex, S.A. |
| CV. | CV. S.A. de CV.

da Cv. Her-Padi, S.A. de CJ

RUBROS

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 597,570.70 50.00 5249,904.82 $/74,382.73 50,00
IMATERIALES ; ’
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00] 50.00/ $145 307.68| $161,003.92 50.00
DE OHRA
17, INSUFICIENCIA -~ PARCIAL DE $153,212.20) $840,834.76 $0.00| 50.00 $692,118.75
MAGUINARIA Y EQUIPO
18, 1HSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $24,271.71 50.00 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 512,294.76 50.00 $6,797.78
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $250,782.90 5840,834.76 $431,778.97 $935,386.64 $698,916.53
15+16+17+18+19
24, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $438,426.62 -5202,284.27 5285,115.95 -$440,832.45 $22,793.89
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION S T TSOVENTE T INSOLVENTE, SE DESCALIFICA © SOLVENTE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA | SOIVENTE

Infraestructura, Pavimentos,

Constructora Autlense, 5.4,

RUBROS Asfaltos y Construcciones, : Sergio Cabrera deCV.

SA.deCV,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 S0.00] $190,143.49

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5101,110.11 50.00 $49,338.07
DE OERA :

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 50.00 5904,196,35 50.00
MAOUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 5107,327.55
INDIKECTOS )

19. CINSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $18,710.67 $0.00 $12,452.17
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $119,820.77 $904,196.35 §359,261.27
15+16+17+18+19 {

21 SGLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5404,206.61 -5521,033.69| $405,124.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

S | IMPORTEDELA | IMPORTEDELA “Eiﬁmi%gim | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
. PROPUESTA | PROPUESTA CON'IVA' TASACION ARITMETICA
1 BINARIA
1|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,708,027.65 $7,781,312.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ;”f
2|Firmitas Constructa, S.A. de C.V., $7,116,540.93 $8,255,187.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $7,122,859.37 $8,262,516.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.

4/Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., §7,236,404.96 $8,394,229.75 CUMPLE SOLVENTE

en asociacion en participacion con
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de

GV

5(Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,477,007.69 $8,673,328.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

6|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $7,619,225.49 $8,838,306.21 CUMPLE SOLVENTE

7/Her-Padi, S.A. de C.V. $7,772,581.88 $9,016,194.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

8(Constructora Campujal, S.A. de C.V, $7,925,658.76 $9,193,764.16 CUMPLE SOLVENTE

9|Shot Constructora, S.A. de C.V. $7,952,701.30 $9,225,133.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10{Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $7,978,903.37 $9,255,527.91 CUMPLE SOLVENTE
11|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., $8,045,275.97 $9,332,520.13 CUMPLE SOLVENTE

en asaciacion en participacion con
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de

C.V. :
12|Sergio Cabrera $8,086,669.67 $9,380,536.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $8,117,348.31 $9,416,124.04 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieriade Costos, Presupuesto y Evaluaciones. \
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determind /
adjudicar el contrato al licitante Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con ’/
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacion /
Periédica del camino cédigo 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La
Barca, Jalisco. Frente 2., por un monto de $8,394,229.75 (ocho millones trescientos noventa y cuatro mil
doscientos veintinueve pesos 75/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas vy
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,518,268.93 (dos millones ,
quinientos dieciocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 93/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 a las 13:50
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
25 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:53
horas del dia 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

] Arq. Claudia Jovanna Gorrocino liménez

S Directora de Finiquito y Cierre de Obras |
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.\. /s

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. i

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.  /

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., en asociacion
en participacion con Construcciones y Pavimentos GO
S.A. de C.V. /

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. /

Construcciones Covimex, S.A. de C.V. /

Her-Padi, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Shot Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

iz [
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera 3

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

e
]

B e e V2 T
GAGR el eANESA B IANNS

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA | DELLT ST T el
___ ESTADO DE JALISCO S

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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