GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Rio Nilo, municipio de Tonala
Jalisco. Segunda etapa. Frente 5

’

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres; cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

2 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

4 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

5 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

6 Necingenieria, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Velero Pavimentacién y Construccién S.A de C.V.

9 Arca Diseiio y Construccion, S.A.P.1. de C.V.

10 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

11 KMS Construcciones, S.A. de C.V.

12 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

13 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

14 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

15 Haro Rent, S.A. de C.V.

16 Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V.
17 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

18 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
19 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
20 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

21 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
22 Codecam Construcciones, S.A. de C.V,

l
—
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23 Construarba, S.A. de C.V.

24 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

25 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.
26 Caypo, S.A. de C.V.

27 Celio & Co., S.A. de C.V.

28 Femarco, S.A. de C.V.

29 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

30 Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
31 Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V.
32 Ceiese Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.

33 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.
34 Inpavi, S.A. de C.V.

35 Motimag, S.A. de C.V.

36 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de mayo de 2023, a las 13:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacién Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

No se presenté $0.00

2 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Se acepta $10,299,773.72

3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

No se presenté .- $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
4 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $9,270,139.36
5 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,606,478.62
6 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. Se acepta $9,492,719.57
9 | Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.l. de C.V. No se presento $0.00
10 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
11 |KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $9,526,545.83
13 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $9,400,433.94
14 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Haro Rent, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Industrial y Constructora Urbanistica HA de s
16 Concretando, S.A. de C.V. Segeen »9,855,758.18
17 E(i:fhls Ingenieria y Representaciones, S.A. de NG S8 BRSSAHER $0.00
18 Ze\fno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Smareni $8.939,168.36
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,
ta 8 .39
19 SA deCV. Se acep $8,793,154
20 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,749,156.36
21 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Seatenty $9,024,964.92
de C.V.
22 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $9,222,064.45
t Edificaci Ald
24 ICnLraestruc ura y Edificaciones Orozco, S.A. de Se acepta $9.490,077.60
25 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $8,593,635.35
26 |Caypo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
27 |Celio & Co., S.A. de C.V. Se acepta $8,624,932.08
28 | Femarco, S.A. de C.V. Se acepta 59,512,647!%
59 E/I\a;ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se presenté / 5 C/
30 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acept@% $8,855,442.18 \
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
31 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. No se presentd $0.00

32 |Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

33 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

34 |Inpavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Motimag, S.A. de C.V. Se acepta $8,836,769.35
36 |Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,400,285.17

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Caypo, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico TS que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y farma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $8,593,635.35

2 |Celio & Co., S.A.de C.V. $8,624,932.08

3 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $8,749,156.36

4 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $8,793,154.39

5 | Motimagq, S.A. de C.V. $8,836,769.3

6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. S8,855,442.1?/

7 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 58,939,168./46

8 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. S9,024,964.L9/2 ‘
9 |Construarba, S.A. de C.V. 9,,222,064.45 /
10 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. 1 59,270,139.36

—
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $9,400,285.17
12 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $9,400,433.94
13 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $9,490,077.60
14 | Velero Pavimentacion y Construcciéon S.A de C.V. $9,492,719.57
15 | Femarco, S.A. de C.V. $9,512,647.47
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $9,526,545.83
17 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $9,606,478.62
18 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $9,855,758.18
19 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $10,299,773.72

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco'y su
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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4.- Villacar

3.- Expekta Servicios y g

i 3 5.- Motimaq,
Construcciones, Construcciones de S.A de C.V
S.A.de C.V. Occidente, Had Rl
S.A.de C.V.

1.- Caminosy 2.- Celio & Co.,
Plataformas, S.A. deC.Y
S.A. de C.V. P

DOCUMENTOS

Documentao T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMELE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMIPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gei'l.erales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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4.- Villacar
DOCUMENTOS Caminos y 2.- Celio & Co., 3 Expe.kta Serv:ctos y 5.2 Motiman
Elawaformas, S.A.de C.V Construcciones, | Construcciones de Ry ;
S.A. de C.V. ity S.A.deC.V. Occidente, i

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
acdministrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... ’. b
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4.- Villacar

1.- Cami - ici
DOCUMENTOS Y i & Co Jeikapehta SRIVICiOs Y 5.- Motimagq
Plataformas, SA de CV Construcciones, | Construcciones de EAd i
S.A. deC.V. S e S.A. de C.V. Occidente, AOeCY,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidgn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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4.- Villacar

1.- Caminos y 2.- Celio & Co., 3.- Expe-kta Serwc,os Y
Plataformas, SA deCV Construcciones, | Construcciones de
S.A.de C.V. e il S.A.de C.V. Occidente,

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 5.- Motimaq,

S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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4.- Villacar
1.- Caminos > 3.- Expekta ici
DOCUMENTOS Y | 2-celio&co., Eo Sefviciosy 5.- Motimag,
Plataformas, S.A. de C.V Construcciones, Construcciones de S.A. de C.V
S.A. de C.V. ) il S.A.de C.V. Occidente, albok B
S.A.de C.V.
Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria {SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

.-
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6.- Mayar 7.- Tecno
DOCUMENTOS Corporativo de

8.- Pavimentos
Arrendamientos y
Ingenierias,

Industriales y
Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T1.-

10.- Edificaciones
9.- Construarba, R
Urbanizaciones, S.A. de C.V. !
S.A.de C.V. S.A.de C.V,
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

S.A.de C.V.
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y

) ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada

para ello, anexando

copia simple por ambos
lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos

técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

verdad de conocer las
especificaciones

particulares o gerl’eraies CUMPLE CUMPLE
de construccidon
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SIOP-E-PAV-0B-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mayar 7.-Tecno 8.- Pavimentos 10.- Edificaciones
DOCUMENTOS Corporativo de | Arrendamientosy Industriales y 9.- Construarha, ; Rodea
Ingenierias, Construcciones, Urbanizaciones, S.A.de C.V. SA de C‘V
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. s

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de canocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Dacumento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrolloy

. 2 »
organizacidn de los !
trabajos que se licitan, W)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mayar 7.- Tecno 8.- Pavimentos 10.- Edificaciones
DOCUMENTOS Corporativo de | Arrendamientos y Industriales y 9.- Construarba, : Rodca

Ingenierias, Construcciones, | Urbanizaciones, S.A.deC.V. SA de C’V

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. s i

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptas
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica enla
convocatoria...

CUMPLE

D
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

""t_l';i"\a Infraestructura ) )
f&‘\}-,“, y Obra Puiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mayar 7.- Tecno 8.- Pavimentos
DOCUMENTOS Corporativo de | Arrendamientos y Industriales y 9.- Construarba,
Ingenierias, Construcciones, Urbanizaciones, S.A. de C.V.

S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

10.- Edificaciones
Rodca,
S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tajetas d bsicos:. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura i i
) | y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mayar 7.-Tecno 8.- Pavimentos
DOCUMENTOS Corporativo de | Arrendamientos y Industriales y 9.- Construarba,
Ingenierias, Construcciones, Urbanizaciones, S.A. de C.V.

S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

10.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo

protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha

sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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ructura

Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Reildavik

Construcciones,

S.A. de C.V.

12.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.deC.V,

13.-
Infraestructuray
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

14.- Velero
Pavimentacion y
Construccion
S.Ade C.\V.

15.- Femarco,
S.A. de C.V.

Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — economicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
S R 14.- Velero
11.- Reikiavik 12.- Tripoli Infraestructura y 4 i
POCUMENIOS Construcciones, Emulsiones, Edificaciones Pacwmt:ntaCf?n y 1;;\ F:mgr\c;o,
5.A. de C.V. S.A. de C.V. Orozco, ; ':\5 d'“‘écc’" el
S.A. de C.V. i

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las

caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...
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Infraes

structura

y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Reikiavik
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V,

13.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

14.- Velero
Pavimentacidén y
Construccion
S.AdeC.V.

15.- Femarco,
S.A.de C.v.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, canforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
canstruccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicaciodn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . ) LN
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 _1°
SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023 s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 14.- Velero
£ 11.- Reikiavik 12.- Tripoli Infraestructura oo 2
DOCUMENTOS - 3 iy el ¥ Pavimentacién y 15.- Femarco,
Construcciones, Emulsiones, Edificaciones S
Construccion S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S.A.deC.V, Orozco, S.Ade C.V
S.A. de C.V. ] S
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
pacumenta 1.5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

2 - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Reikiavik
Construcciones,
S.A.de C.V,

12.- Tripoli
Emulsiones,
S.A.de C.V,

13.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

14.- Velero
Pavimentacion y
Construccion
S.Ade C.V.

15.- Femarco,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

17.- Desarrollos
BCA,

S.deR.L.de C.V.

18.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.de C.V.

19.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexande caopia
simple por ambos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

R S
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Infraestructura

y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.\V.

17.- Desarrolios
BCA,
S.deR.L.de C.\V.

18.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.de C.\V.

19.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacidn,
anexos técnicos —
economicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicahbles, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de praposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A. de C.V.

17.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.de C.V.

18.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.de C.V.

19.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A. de C.V,

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

17.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.deC.\V.

18.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A. de C.V.

19.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.de C.V.

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases
de licitacién...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
macquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
18.- Industrial y
s 19.- Procesos de
16.- Obras Civiles | 17.- Desarrollos Constructora ik
DOCUMENTOS e 4 v Ingenieria
Especializadas, BCA, Urbanistica HA de AT
SA.deCV. |S.deRLdeCV.| Concretando, i
S.A.de C.V, e e
Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Pocumento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn
o negativa, para
el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podrd
invocar su
descanocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.
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18.- Industrial y 10 Protiats

16.- Obras Civiles | 17.- Desarrollos Constructora et

DOCUMENTD Especializadas, BCA, Urbanistica HA de lxgﬁnlzr!a
S.A. de C.V. S.de R.L. de C.V. Concretando, S Ap :a Ca\}

S.A. de C.V. R

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica per cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguiéntes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicita
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe ¢

1 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. S8,593,635.35/

£
2 | Celio & Co., S.A. de C.V. / $8,624,932.08
3 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. / $8,749,156.36

| / I
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $8,793,154.39
5 |Motimag, S.A. de C.V. $8,836,769.35
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,855,442.18
7 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,939,168.36
8 | Pavimentos Industriales y Urhanizaciones, S.A. de C.V. $9,024,964.92
9 | Construarba, S.A. de C.V. $9,222,064.45
10 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $9,270,139.36
11 |Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $9,400,285.17
12 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $9,400,433.94
13 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $9,490,077.60
14 | Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V. $9,492,719.57

15 | Femarco, S.A. de C.V. $9,512,647.47
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $9,526,545.83
17 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $9,606,478.62
18 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $9,855,758.18
19 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $10,299,773.72

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Qbra

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
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1. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

[l Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
. Importe por maguinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por
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ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
SuU anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptaciaon;

[l. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Il. importe por maquinaria y equipo;
IV. Impaorte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto mini
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maxi
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de acepky fOn y por tanto son

descalificados del procedimiento. \
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Pawmentacmn con concreto hldraullco de Av Rlo NI|0, mummplo de Tonala, Ja!isco. Segunda
etapa. Frente 5.

$10,360,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJIO:

|_—+MPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$7,408,306.34
$8,879,115.28
$7,925,904.00

$9,114,789.60
$6,737,018.40

1{Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,408,306.34 $8,593,635.35 SE ACEPTA
2[Celio & Co., S.A.de C.V. $7,435,286.28 $8,624,932.08 SE ACEPTA
3|Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $7,539,583.07 $8,745,916.36 SE ACEPTA
4|Villacar Servicios y Construcciones de Occide nte, S.A. $7,580,305.51 $8,793,154.39 SE ACEPTA
de C.V.
5|Motimaq, S.A. de C.V. $7,617,904.61 $8,836,769.35 SE ACEPTA
6|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,634,001.88 $8,855,442.18 SE ACEPTA
7|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $7,706,179.62 $8,939,168.36 SE ACEPTA
8|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,780,142.17 $9,024,964.92 SE ACEPTA
9(Construarba, S.A. de C.V. $7,950,055.56 $9,222,064.45 SE ACEPTA
10(Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $7,991,499.45 $9,270,139.36 SE ACEPTA
11|Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. $8,103,694.11 $9,400,285.17 SE ACEPTA
12|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $8,103,822.36 $9,400,433.94 SE ACEPTA
13]Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $8,181,101.38 $9,490,077.60 SE ACEPTA
14|Femarco, S.A. de C.V. $8,200,558.16 $9,512,647.47 SE ACEPTA
15|Obras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. $8,212,539.51 $9,526,545.83 SE ACEPTA
16|Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $8,281,447.09 $9,606,478.62 SE ACEPTA
17(Industrial y Constructora Urbanistica HA de $8,496,343.26 $9,855,758.18 SE ACEP
Concretando, S.A. de C.V.
18|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $8,879,115.28 $10,299,773.72 ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectas e importe de financiamiento.

10. MATERIALES

5853 308 38!

PROMIESTO

$5,543, 663.78

$4.436,433.49,

11. MAKC DE OBRA

$3,208,915.04

$1,017,800.63

12 MACUINARIA Y EQUIPO

$3,482,362.16

51,149.890.13

13. COSTOS |INDIRECTOS

5740.825.55

$553,050.39

14 FINANCIAMIENTO

578973 37

$20,480.52|

L IMFORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO

37.7097%,
13.4793%|
48 3110%|

52,328,024 85,
§832,151.33
53,013,370.04

76.1510%)
17.2582%|
65908%

$4,847,010.52
51,098,482.15,
$419,507.25,

$853,308.98
$3,208,915.04
52,180,730.45

73.0205%
14.3427%
12 6366%

54,815,560.72
$945,874.59
$833,358.41

63.0108%|
1B.1373%
18.8013%

53,871,070
51,146,240.49
51,184,892 46|

4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,173,516.22 100,0000%| $6,242 854.47 10000005 $6,594,793.72 100.0000% $6,302,210.53
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000%)| 5740,825.55 6.50000%] $624,295.45) 6.50000%| 5428,661.59 5,252500% | $331,023 61 8.00000%
6. IMPOARTE POR FINANCIAMIENTO 0.12000% $8,297.25 0.12650%] 57897337  0.36150% 52538979  1.12760% 574,796 35 0.06250%
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 6.48000%, 5448,588.95 9.00000% 5555,697 86  7.00000% $493,419.16]  13.00000%| SB72,043 96| 9.00000%
2 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000%] $37.048 37 0.58408%] 537.129.18 $37.66191 0.57471%) $38,04125 0.60440%| $37,830.16) 0.59193%
9. PRESUPLESTO TOTAL $1,408,306.34 57,435,286.28 $7,539,583.07 $7,580,305.51 $7,617,904.61
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1. MPORTE POR MATERIALES 451293622 eﬁ 1223% 54434,813.15)  66.8138%| 4482955000  63.0423%|  54,67611656|  712436%) $4,893.28321|  760411%|  §5,057,505.24)
2. IMPORTE POR MANO DE 0BRA 160316%|  $1,046,406.85 11.4915% S1441435.02)  118928% 579796110  169152%| 5114563892  14.8625%) $1,02081085 1304743, $867,83.40
3. IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO 14.8275%) $967,818.68 12.3862%) 830739800  21.2933% $1,428,690.24f  14.0425% $951,075.38  13.8340% 595429144 109115% §725,125.55
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,527,164.55 1000000%| 56,706,988 07 100.0000%|  $6,709,610.34 100.0000%| 96,772,83L.86 100.0000%|  $5,868,385.50 100.0000%|  56,651,015.19

5. |MPGRTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.59324% 5560,894.91 5477,53755 7.29930%| §488,754.59 7.00000%/ $474,038.23 6.00000% $412,103.13]  10.00000%] $665,101.52
6,1MPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0,19241% 513,638.14 5000 04774H 53437049 0.22000% §1524325(  0.4000% 51019268 0.13297% $14,117.91
7.IMPGRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.97000% §566,005.30) S556,800.74)  9.35000% 567635426  0.48817% $689,113.77  10.60000%| 577281222 10.00000%) $733,023.46
3. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59032% $38,476.72 $38.81582)  0.59242% 539,06588  0.59000% $39512.34]  0.58995% 54020058)  0.60921%) $40,564.28
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,706,179.62 $§7,780,142.17 §7,950,055.56 $7,991,499.45 $8,103,694.11 $8,103,822.36

L IMPORTE POR MATERIALES | L $5,223,998.19 55,081,69491 0. Wi % >1 E}? S-Ii 47 ?0.1&85:% $4,889,771.61 To.1404%| 5,543, Eui 'iﬂ
2. IMPORTE POR MANC DE O8RA 11.894e% 5793 75331 118978% 5812,942.45, 149845% $1,043,300.32 15.0783%| S1,040,621.58 14.2358%| 5963,351.59] 16.2230% $1,181,16851
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.0726%| 51,080,668.49 116465%| $795,772.15) 12.0269%| 5837,353.50, 14 8270% $1,023,276.73 14.9756%| 5103445373 T6367% 5556,014 07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0600%|  36,723,688.6¢ 1000000%) 96,832,712.89 100.0000%]  56,962,34873 100.0000%(  56,901,440.79 100.00007%|  96,507,576.93 1000000%|  57,280,846.36

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $67236886)  10.18300% $695,775.15| 6.35057% 5442,14883 8.24000% §568,678.72 10,00000% $690,757.69 9.84800% §717,017.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $4,622.54 031154% 52345425 0.32610%] 924,146.07 0.26300% s1s,n2112 0.16281%| §12,370.85 0.42136% $33,699.80)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $740,088.00 8.05000%| $607,931.35)  10.00000%) §742,864.36 10.02000% 575048203 11.08000% $843,266.17)  10.00000%| 5803,156.39
E. IMPORTE POR CARGOS ADICIGNALES 0.60842% §40,351 34 0.60012%] $10,684.51] 0.58978% $41,03157 0.60000% §41,124 43| 0.61501%| $42.371.62] 0.60376%) 544,394.98
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,181,101.38 $8,200,558.16 $8,212,539.51 $8,281,447.09 $8,496,343.26 $8,879,115.28

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

. RUBROS " 1

15,  INSUFICIENCIA  PAROAL
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17, INSUFICIENTIA
MAQUIRIARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS
i NDIRECTOS.

FARGAL  DE

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE|
FINANC AMIENTO
20, INSUFIQENOA TOTAL;|

15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:|
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

resultado insolventes.

DE|

52,108,408 64|

5185,649.30)

50.00|

50001

512,183.28|

5§2,306,241.22|

-51,857,652.27|

50.00|

§730,382.84

5139,375.39]

$11,905.44

5851,613.67)

5270,756 66|

0 ‘S,S;A.dl

50.00
50.00)
50.00
50.00
$3,583,124.51

-$3,027,426.65,

53,533‘114.51

ilacar Servicias'y Cunst
«marl-ﬁu,ua oV

ey
£71,926.04
$316,531.72
5124,388 80
S000
$512,846.57,

-519,42741

i)
Mutlmaq,s.ﬁ.dp

5465, 32 =
56.00)
50.00]
$222,026.79)

$0.00]

3687389 70/

na-\.ay;

22. CAUFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCAUFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

snmms//

INSOLVENTE, SE CEsRup(ca
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t

; 'Pni'sﬁ-'lstes’i ﬁdﬁﬁﬁiﬂj :
5 '%ﬂ'hﬂ;"”u""“' M(.ﬂﬁul'_- &

Jalisco

GOSIERHO DEL ESTADO

i
Emﬁukivnus,"s.'qtde_ cV.
Enbeane i

15, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE 50.00] 51,620.34 50.00) 50.00| SO0 50.00]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00) 5219,839.53 50.00 50.00] §150,017.23
DE OBRA

17.  INSUFIQENCIA PARCIAL  DE 5182,071.45 5319,150.33 50.00 5198,614.75 5195,598.69 5424,164 58|
MAQUIHARIAY EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00| 575,512.84 $63,295.81 $78,952.16| 5140,947.26, 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE| 56,842 39, 520,480.52 50.00 54,537.28 510,237.84 $6,362.61
FINANCI AMIENTO

20, INSUFITIENCIA TOTAL: 5188.313.84 S416,764.04 $263,135.34 5282,304.19 $346,833.80 $580,544.43
15+16+17+18+13

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $377,09148 5140,036.70] §393,21892 5406,803.58 542597442 5152,479.03
UTILOAD - INSUFICIERCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

 RUBROS |

A ﬂe&sﬁmﬁiuféviﬂlﬁﬁdﬂﬂes

3

- FmaaSAdCY. |
St 7" 1k

_quasos}!e mﬂanfmfa Apilcada,:

b orodnsadecyi L SAdeCV:
. H Sl . gt (o i L x i it EIES

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00} S0.00 50.00/ 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) $218,047.32 G204,858.18 50.00 50,00 534,445.04 50,00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $69,221.64 §354,117.98 $312,536.63 126,613 40| §115,436.40) 5593 876.06
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00} 50.00 5110,501 56 50.00 50.00 $0.00/
INDIRECTOS
13.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $15B857.99) 50.00 50.00 575941 S8,109.67) 50,00
FINANC AMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:| £303126.95 5558,976.17 542343820 $127,371281 $157,995.12 3593 B76.06|
15416+17+18:19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; 5438 94 1.05) 548,955.19 $319,426.17 $623,109.22| SE85,271.05] §209,280.33
UTHIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADD DE LA'EVALUACION FOR

IS

w

@

-~

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
Motimag, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
Construarba, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.
Femarco, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de Cancretando, S.A.
de C.V,

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

i TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA “ﬁiﬁngﬁ‘
APRORUESTA, - PRORUETACON VA s M anih:
$7,408,306.34 $8,593,635.35 CUMPLE
$7,435,286.28 $8,624,932.08 CUMPLE
$7,539,583.07 $8,745,916.36 CUMPLE
$7,580,305.51 $8,793,154.39| CUMPLE
$7,617,904.61 $8,836,769.35 CUMPLE
$7,634,001.88 $8,855,442.18 CUMPLE
57,706,179.62 $8,939,168.36 CUMPLE
$7,780,142.17 $9,024,964.92 CUMPLE
$7,950,055.56 $9,222,064.45, CUMPLE
$7,991,499.45 $9,270,139.36 CUMPLE
$8,103,694.11] $9,400,285.17 CUMPLE
$8,103,822.36 $9,400,433.94 CUMPLE
$8,181,101.38 $9,490,077.60 CUMPLE
$8,200,558.16 $9,512,647.47 CUMPLE
$8,212,539.51 $9,526,545.83 CUMPLE
$8,281,447.09 $9,606,478.62 CUMPLE
58,496,343, 26| $9,855,758.18 CUMPLE
$8,879,115.28 $10,299,773.72 CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

7
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La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima novena sesién extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual se determind *
adjudicar el contrato al licitante Motimagq, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Rio Nilo, municipio de Tonal3, Jalisco. Segunda etapa. Frente
5., por un monto de $8,836,769.35 (ocho millones ochocientos treinta y seis mil setecientos sesenta y nueve
pesos 35/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,651,030.81 (dos millones
seiscientos cincuenta y un mil treinta pesos 81/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
can antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de junio de 2023 a las 14:20
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de junio de 2023 y de terminacion el dia 14 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propue{s’tas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representa/o on de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Edgar Gabriél Ruiz Lépez
rector de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

T

RAZON SOCIAL

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Celio & Co.,S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Motimagq, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

] — Pagina 34 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’ii;‘f\? Infraestructura
¢

101 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-443-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacidn y Construccion S.A de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO 7
DE CONTROL

£

Lito Jout Vosez Qi
(o L’//;'CH /mrd’ 2 TIL Vg™ ).
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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