GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023, para
la contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico y rehabilitacién de imagen urbana
en la Av. Francisco |. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

i Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

2 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

4 Constructora Siva, S.A. de C.V.

5 Infaravit, S.A. de C.V.

6 Neoingenieria, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
9 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

10 José Luis Frausto Miranda

11 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

12 Construmaravi, S.A. de C.V.

13 Tecorsa, S.A. de C.V.

14 Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V.

15 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

16 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
17 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
138 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

19 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

20 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

21 Procopesa, 5.A. de C.V.

22 Atelier BCM, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
y Obra Plblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.
Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de el
Isidro Saul Jasso Briones™

Ar+ln, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V:

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.~

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V..

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V."~
Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.\I.-"/V
Sandstone Global, S.A. de C.V.”~

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. g
Constructora Inopark, S.A. de C.V,__,/"

Con fecha del dia 16 de mayo de 2023, a las 10:00/horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
{espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recihidas
proposiciones recibidas en el acto 26
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $D.O/O/ #
2 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se acepta S$42,268,486.04
3 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presento 7) $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘\ Infraestructura
V' Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
4 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $14,535,773.98
5 | Infaravit, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $14,197,871.96
8 (I?i\s/eﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de SeaEnts $13,089,969.28
9 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,839,145.50
10 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $12,483,456.14
11 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $11,973,418.74
12 | Construmaravi, S.A. de C.V. Se acepta $12,570,369.09
13 |Tecorsa, S.A. de C.V. Se acepta $12,224,764.25
14 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. Se acepta $13,680,815.42
15 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
16 ze\’rlracerias y Pavimentos de |a Ribiera, S.A. de SemeEpta $12,589,009.83
17 Ze\;:no Arrendamientos y Construcciones, S.A. de Se acepta $13,879,375.37
18 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,417,574.11
19 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,637,682.32
20 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 |Procopesa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $13,246,616.43
53 l:n.g-aestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de SAGERI $12.616,926.68
24 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
25 |Isidro Saul Jasso Briones Se acepta $13,872,324.88
26 [Ar+in, S.A.de C.V. Se acepta $13,348,400.93
27 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $14,076,801.05
28 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,145,093.66
29 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $11,039,894.48
30 | Femarco, S.A. de C.V. No se presenté
31 El-l\a/!'lcor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se presents

Z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

("f"—i Infraestructura . i
2 | y Obra Puiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
32 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $11,442,243.55
33 [servicios Profesionalesy Construccién Méndez Se acepta $14,487,444.76
34 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $11,801,810.33
35 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $12,582,858.78
36 |Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que -
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $10,145,093.66

2 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $11,039,894.48

3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,442,243.55 |7
4 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $11,801,810.33
5 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $11,839,145.50 e
6 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $11,973,418.74 -
7 |Tecorsa, S.A. de C.V. $12,224,764.25
8 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $12,268,486.04 .
9 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11

10 |José Luis Frausto Miranda ‘ $12,483,456.14

11 |Construmaravi, S.A. de C.V. $12,570,369.09
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
12 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $12,582,858.78
13 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $12,589,009.83~
14 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68.
15 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $12,637,682.32 -
16 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
17 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $13,246,616.43
18 [Ar+In, S.A. de C.V. $13,348,400.93 - '
19 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. $13,680,815.42
20 |Isidro Saul Jasso Briones $13,872,324.88
21 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37
22 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $14,076,801.05 ~
23 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
24 | Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V. $14,487,444.76
25 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,535,773.98

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 16 de mayo/
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “Evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna propaosicion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{r‘!':"?\ Infraestructura o D)\§ 11’4“.7
1O1 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL o B e s s
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 J@E%-‘bﬁﬁ

O DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- o 2 r
3.- Mayar
DOCUMENTOS 1.- Bartorres 2.- IAAUP

Ciranrayiat e 4.- Sandstone 5.- Constructora
Constructora, Construcciones P

Ingenierias Global, Onte,
S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.de R.L. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los

documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
werdad Ceennone s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Y  Infraesty l_u:{i.n i . .
i_&)i_ y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL :
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 ‘*J

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-
DOCUMENTOS 1.- Bartorres 2.- IAAUP Ma.yar 4.- Sandstone 5.- Constructora
; Corporativo de
Constructora, Construcciones S Global, Onte,
Ingenierias,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.deR.L.de C.V.
S.A.de C.V,

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.
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ff‘ﬁ"‘ Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Mayar
DOCUMENTOS 1.- Bartorres 2.- IAAUP 'V 4.- Sandstone 5.- Constructora
i Corporativa de
Constructora, Construcciones (e Global, Onte,
S.A.de C.V, S.A.de C.V. ¢ S.A.de C\V. S. de R.L. V.
S.A. de C.V. deicy
Documento T8.-
Programa general de
glecuclondeos CUMPLE CUMBPLE CUMPLE CUMPLE C
trahajos, propuesto por UMPLE
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
vl i
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo

de construccidn, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voluimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ”’\ Infraestructura )
O] y obrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Bartorres 2.- IAAUP 2= Mayar 4.-Sandstone = | 5. Constructora
; Corporativo de
Constructora, Construcciones o Global, Onte,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. & ] S.A. de C.V. S.deR.L de C.V.
S.A, de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

propasicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maguinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

descontardedas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i? Infraestructura i i
1O} y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Bartorres 2.- IAAUP 3.- Mayar

A B e 4.- Sandstone 5.- Constructora
Constructora, Construcciones Inpenierl'as Global, Onte,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. & f S.A. de C.V. S.de R.L. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de ;
obligaciones fiscales en /

sentido positivay
vigente a la fecha. fiel CUMPLE CUMPLE
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora Bis Abas.tt?cedora 9.- Guishi
: 7.- Tecorsa, Civil
de Jalisco,

Construcciones

S.A. de C.V. | Ani 7] 4

S.A. de C.V. € Electromecanica, SRR B Frausto Miranda
S.A.de C.V.

10.- José Luis

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
ecandmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/I Infraestructura
i i y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GBIERKNO DEL ESTADO

8.- Abastecedora
7.- Tecorsa, Civil
S.A.de C.V. Electromecdnica,
S.A.deC.V,

DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora
de lalisco,

S.A.de C.V.

9.- Guishi

S.A.de C.V.

Construcciones,

10.- José Luis
Frausto Miranda

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

- -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I/:i"':"i\ Infraestructura . )
j(‘?.\! y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Abastecedora

DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora Nl 9.- Guishi e
de Jalisco 7.~ Tecorsa, Civil Conaey 10.- José Luis
S.A. de C.\‘I. S.A.de C.V. Electromecanica, D;:. 3&::!;3?5, Frausto Miranda

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
Elepuclondslos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
l.ltl|IZaCI.0I'I rf\ensual.de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMBIE CRAEE
la magquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, |~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(i{j‘“} Infraestructura ] )
101 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Abastecedora

DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora it 9.- Guishi =
i 7.- Tecorsa, Civil : 10.- José Luis
de Jalisco, i Construcciones, E
S.A.de C.V. Electromecanica, Frausto Miranda
S.A. de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C,\V.

identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
voliumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas can o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicidn, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE MPLE
de trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g/?‘f\‘ Infraestructura
1Y 1 yObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS | 6.- Urbanizadora g Abastecedora 9.- Guishi
‘ 7.- Tecorsa, Civil 2 10.- José Luis
de lalisco, SA. d e Construcciones, .
S.A deCV. A, de C.V. Electromecanica, S.A. de C.V Frausto Miranda
S.A.de C.V, Fal et
Documento T16.-
Integracidn del catalogo
pr—— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(’i‘:fi‘x_ Infraestructura ) )
1 O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ge
TP
LR O W

EL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Abastecedora

DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora i 9.- Guishi SR
de Jalisco, in]esda, sl o Construcciones, 10:= Jose Luls
SA decCV. S.A.de C.V. Electromecanica, S A SO Frausto Miranda
S.A. de C.V. :
RESULTADO [
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -~
BINARIA
= . 23
13.- Terracerias y oy
DOCUMENTOS 11.- 12.- Operadora de L Infraestructuray 15.- V.S.
: Pavimentos de la i e
Construmaravi, Proyectos ARH, Ribiera Edificaciones Ingenieria,
S.A.deC.V. S.A.de C.V. o R CrV Orozco, S.A.de C\V.
iy Ak S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2,-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer [as CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
cle construccion
aplicables...

Pagina 15 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

('i'f:i"g‘ Infraestructura i }
191 yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-

DOCUMENTOS 11 12 Operadorade |k acerRs Vel e tructura y 15..V 8,
: Pavimentos de la U2 Apae
Construmaravi, Proyectos ARH, Ribiera Edificaciones Ingenieria,
S.A.de C.V, S.A.de C.V. s CJV Orozco, S.A.deC.V.
S i S.A.de C.V.

Dacumento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacion integral

propuesta por el
licitante para el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desarrollo y

arganizacion de los
trabajos que se licitan, A~
la cual deberd ser

™~

congruente con las
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i1 Infraestructura
y - it
Z 1y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Construmaravi,
S.A.de C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

13.- Terraceriasy
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.de C.V,

14.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco,
S.A.de C.V.

15.- V.S.
Ingenieria,
S.A. de C.V.

caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura . i
& y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
13.- Terracerias
DOCUMENTOS 11.- 12.- Operadora de i Y | Infraestructura y 15.-V.S.
7 Pavimentos de la Hetbi e A
Construmaravi, Proyectos ARH, Ribiera Edificaciones Ingenieria,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. T C’V Orozco, S.A.de C.V.
ik s S.A.de C.V.
Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcién y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

IH.-_'”

11 Infraestructura
{2 | y Obra Puablica

Jal

LICITACION PUBLICA ESTATAL . )
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 ISCO

DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-

13.- Terracerias
Y | Infraestructura y

Pavimentos de la

DOCUMENTOS 11.- 12.- Operadora de 15.- V.S.

Construmaravi,
S.A.de C.V.

Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

Ribiera,
S.A.de C.V.

Edificaciones
Orozco,

Ingenieria,
S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
A ™ Infraestructura

(0)

8 S——

1. y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

DOCUMENTOS

-~ ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Disefio e :
Ingenieria de 17.- Atelier BCM, 18.- Ar+in,

Pavimentos DIP, S.A.de C.V. S.A.de C.V,
S.A. de C.V.

19.- Bufete
Arquitectdnico,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y

20.- isidro Saul
Jasso Briones

econdmica es la firma

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

CUMPLE
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases

CUMPLE CUMPLE
de licitacidn, anexos
técnicos — ecandomicos
(guias de llenada) y
madelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

verdad dBreonape) las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
E‘SpECIfICaCIGI’IES

particulares o generales
de construccion
aplicables...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita

de conocer el sitio de la
obra y sus candiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

369/

q

'™ Infraestructura
,..:},l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Tj ge .
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Disefio e

DOCUMENTOS iras, % wn
Ingenieria de 17.- Atelier BCM, 18.- Ar+lin, A 19 i B(if,m? 20.- Isidro Saul

Pavimentos DIP, S.A.de C.V. S.A.de C.V, idabaiahlilioy Jasso Briones

S.A.de C.V, S.A.de C\V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

[Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’fﬁ\g In E"rl'u‘.};-"t ructura ) )
12 ] yObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Disefio e

DOCYMENTOS Ingenieria de 17.- Atelier BCM, 18.- Ar+in, " 19'_; Bliff!t? 20.- Isidro Saul
Pavimentos DIP, S.A.de C.V. S.A.de C.V, disabiadiulibes Jasso Briones
S.A.de C\V.
S.A. de C.V.

Daocumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
uRlaciunmensyalde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo

de construccién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
¥ equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{/?'Hi‘i! Infraestructura . )
1O 1 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 4
RF
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 wie

ERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Disefio e
DOCUMENTOS bl ; -
Ingenieria de 17.- Atelier BCM, 18.- Ar+in, A9.= Dufete 20.- Isidro Saul

Pavimentos DIP, S.A.de C.V. S.A. de C.V. Arquitectonico, Jasso Briones
S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura
| O I y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023 JALLSC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V,

17.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

18.- Ar+ln,
S.A.deC.V.

19.- Bufete
Arquitectonico,
S.A.de C.V.

20.- Isidro Saul
Jasso Briones

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

//"

=

DOCUMENTOS

21.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,

S.A.de C.V,

22.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

23.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

24.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

25.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

21.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,
S.A.de C.V.

22.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

23.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

24.- Servicios
Profesionales y

Construccion
Méndez Martinez,
S.A.de C.V,

25.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
e construccién
aplicables...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
amhientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidan
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de guien
ocupard el cargo de
responsahle de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 25 de 41



T
{0}

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S\

Jalisco

EL ESTADO

QBIERHO I

DOCUMENTOS

21.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,

S.A.deC.V.

22.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

23.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

24.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez,
S.A. de C.V.

25.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[locumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

C‘“‘\

CUMPLE
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21.- Tecno 23.- Grupo 24,1 Servicios
DOCUMENTOS - ; 22.- Constructora : P Profesionales y
Arrendamientos Constructor e
sk Autlense, Construccion
y Construcciones,

Strade
S.A. de C.V. / Méndez Martinez,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

25.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maruinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE
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RO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,

S.A. de C.V.

22.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

23.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC.V.

24.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Meéndez Martinez,
S.A.de C.V.

25.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (das al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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24.- Servicios

21.- Tecno 23.- Gru
DOCUMENTOS £ 22.- Constructora i Profesionales y 25.- Constructora
Arrendamientos Constructor i 5
i R Autlense, Strade Construccion Siva,
v B £ S.A.de C.V. SR C’V Méndez Martinez, S.A.de C.V.
b Sl gy bk S.A. de C.V.
RESULTADO 7
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $10,145,093.66
2 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. $11,039,894.48
3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,442,243.55
4 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $11,801,810.33
5 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $11,839,145.50
6 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $11,973,418.74
7 | Tecorsa, S.A. de C.V. $12,224,764.25
8 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. $12,268,486.04
9 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11
10 |José Luis Frausto Miranda $12,483,456.14
11 | Construmaravi, S.A. de C.V. $12,570,369.09
12 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $12,582,858.78
13 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. / _1=§12,589,009.83
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No. Licitante Importe con IVA
14 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68
15 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $12,637,682.32
16 | Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
17 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $13,246,616.43
18 |Ar+In, S.A. de C.V. $13,348,400.93
19 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. $13,680,815.42
20 | Isidro Saul Jasso Briones $13,872,324.88 //
21 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37
22 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. $14,076,801.05
23 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
24 | Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V. $14,487,444.76
25 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,535,773.98

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados deAds importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante. -
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de canceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de ateptacion, y
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Jalisco

GOBYERNO DEL ESTADO

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pavimentacidén con concreto hidraulico y rehabilitacién de imagen urbana en la Av. Francisco I.
Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MIiNIMO ACEPTABLE:

15%
$8,745,770.40

$12,530,839.64

$11,033,255.62

$12,688,243.96
$9,378,267.28

-

bl

w

17

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.
IAAUP Construcciones S.A. de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Construmaravi, S.A. de C.V.

2|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.
V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Atelier BCM, S.A. de C.V.

Ar+In, S.A. de C.V.

Bufete Arquitectdénico, S.A. de C.V.

Isidro Saul Jasso Briones

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

2| Constructora Autlense, S.A. de C.V.
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccién Méndez
Martinez, S.A. de C.V.

5| Constructora Siva, S.A. de C.V.

$8,745,770.40
$9,517,150.41
$9,864,003.06

$10,173,974.42
$10,206,159.91

$10,321,912.71
$10,538,589.87
$10,576,281.07
$10,704,805.27
$10,761,600.12
$10,836,525.08
$10,847,292.05
$10,852,594.68
$10,876,660.93
$10,894,553.72
$11,284,456.28
$11,419,496.92
$11,507,242.18
$11,793,806.40
$11,958,900.76
$11,964,978.77
$12,135,173.32
$12,239,544.79
$12,489,176.52

$12,530,839.64

$10,145,093.66
$11,039,894.48
$11,442,243.55

$11,801,810.33
$11,839,145.50

$11,973,418.74
$12,224,764.25
$12,268,486.04
$12,417,574.11
$12,483,456.14
$12,570,369.09
$12,582,858.78
$12,589,009.83
$12,616,926.68
$12,637,682.32
$13,089,969.28
$13,246,616.43
$13,348,400.93
$13,680,815.42
$13,872,324.88
$13,879,375.37
$14,076,801.05
$14,197,871.96
$14,487,444.76

$14,535,773.98

ot

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturardn en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que propone cada licitante para
los rubros siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y
equipo, importe por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y
presupuesto total.

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el
Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidn, donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado un niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

A ERI. i .3b3,868.57 % 4 /
11. MANO DE OBRA $895,388.83| $2,277,267.17 51,216,965.88
12. MAQUINARIA Y EQUIPO S406,827.82| $1,118 513.73 SBE2,219.02
13. COSTOS INDIRECTOS $551.901 71 5970,274.34 5?52‘374,72
14. FINANCIAMIENTO S0.00 5156,821.11 $29,423.19|
il P

$6,895,711.45 78.9277%
$1,163,714.58 10.7885%
5488,725.51|  10.2839%

56,660,838.72|  73.5729%
5910,456.36|  13.0312%
$867,872.38|  12.9959%

$6,366,579.95
$1,121,546.86
$1,118,513.73

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.9816%| 55,540,865.17 80.6690%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17 4626%| 5$1,363,138.89 13.8950%| $1,151,433.12 13.6136%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.5558%, $902,052.28 $776,276.31 5.7173%

$8,286,669.97 100.0000%
$667,118.37 8.05000%
59,392.52 0.15220%

58,548,151.54 100.0000%
$688,126.00 8.79574%
$14,057.86 0.23930%

58439,167.46 | 100.0000%| $8,606,640.54
$742,287.23  8.23956%|  $709,148.90
521,971.22| 0.21992% 520,487.28
$952,554.58 $933,627.67
550,179.42 $52,008.31
$10,206,159.91 $10,321,912.71

100.0000% | $7,806.056.34 100.0000%
$702,545.07 8.05050%
$22,607.35 0.10490%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26570%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $938,432 96 9.50000% $851,502.18 9.43500% $872,769.15| 10.35000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60961% 547,508 69 0.59517% $45,320.02|  059510% $50,869.88|  0.60474%
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,517,150.41 $9,864,003.06 510,173,974.42
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; ? ; st : L Gl c“"“':‘f“"“‘ PR s e | Construmaravi,S.A.de €
1 Pt = i z i '.' i Lt 3 . : 3 it
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.2770%| 56,632,112.51 80.3240%| $7,195,712.53 77.1527%| 56,971,571.50 71.3729%| $6,313,336.27 783419%| $7,222,639.03
2. IMPORTE POR MAND DE DERA 124730%( 5109891042 w3zsws| soaporzel  17s0mx| sioees2092|  1oarzsw| suzwsesz|  1neazen| $10s290e
3. IMFORTE FOR MAQUINARIA YEQUIPD|  122500%| $1.079.25837  93s26%| se3784290]  1n0sesw|  sessssoss|  ozooew|  ssiaea017 ssioms|  s90445225
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,810,281.30 100.0000% | $8,958,357.22 100.0000%| $9,036,072.78 100.0000%| 58,845,565.75 100.0000%| 59,219,382.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 919718%|  5810207.43|  9.42306%| $mdi5133|  7ow00%|  $63252508)  900000%|  $7e610092  esmisx|  se06 55975
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 008S6%|  ssesdsss|  pamerkl  Sa25e130]  oaesox|  $1401947)  ooemsom|  seo20d|  ouasaz|  $1232970
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | B33333%|  $80550349)  7.00000%| $688.45350|  10.00000%| 95825173  1100000%| 5106124620  0.60000%|  s944,473.50
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59807% $52,870.66 0.59031% $52,777.59 0.59231% $53,926.19 0.60837% $52,661.21 0.58773% 653,785.93
5. PRESUPLESTO TOTAL $10,538,589.37 §10,576,281.07 $10,704,305.27 $10,761,600.12 $10,836,525.08
10
e

Qpekariora de Prayectos ARH, | Terra vimant || Infrasstructura y Edificacion i ‘Disefioe ingenleriade
: ; Ribiera 5.4, de C.V, Orozco, 5., de €V, PavimentosDIF; 5A.de CV,

L IMPORTE POR MATERIALES 77.9338%| $6,928,950.06 79.8211%| 57,463,901.64 71.3654%|  $6,379,480.01 76.5498%| 57,041,32331 BO.4414%| 57,666,401.18
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 11.9044%|  $1,058401.73 15.8282%| 51,480,059.23 19.5531%| $1,747,891.42 12.2036%| 51,122,530.82 11.0117%|  51,049,462.09
3. IMFORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.1618% 5903,463.99 4.3507% $406,827.82 9.0815% $811,809.87 11.2467%|  $1,034,507.69 8.5469% 5814,552.53
4. IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,890,815.78 100.0000%| 59,350,788.69 100.0000%| $8,939,181.30 100,0000%| $9,198,361.82 100.0000%| $9,530,415.80

5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.39697% $746,559.13 9.20000% $860,272.56 10.00000% $893,918.13 6.00000% 5551,901.71 8.49345% $809,461.10,
6. IMFORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12961% $12,491.00 0.71407% $72,914.11 0.06250% 56,145.69, 0.16000% $15,600.42 0.23553%| $24,353.51]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.85000%| $1,143,509.11 5.00000% §514,198.77 10.00000% $983,924.51 11.00000%( $1,074,245.03 8.33333% 5863,685.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61005% 553,917.03 0.58030% 554,420.55 0.60842%| $53,491.30 0.59220% $54,444.74 0.59202% $56,540.34
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,847,292.05 $10,852,594.68 $10,876,660.93 $10,894,553.72 $11,284,456.28

P

. Tecno Arrendamletosy
- Construccanes, S.A.de V.

ArvinsAde gy, | BEIE Araulatonis
L e ol g B :
80.4385%| $7,743,213.77

54

Vy

79.4761%

1. IMPORTE POR MATERIALES B0.4241%| 57,704,829.57 77.7588%| 58,044,459.66 §7,959,218.48 79.4390%| 57,981,993.09

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 11.0013%| $1,053,948.27 10.9354%| $1,052,666.49 12.8019%| 51,324,406.48 113602%| $1,137,681.53 11.3562%| $1,141,067.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.5746% $821,467.81 8.6262% $830,376.57 9.4393% $976,533.83 9.1636% 5917,700.09 9.2048% 5924,895.31
4. IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%/ $9,580,245.65 100.0000%| $9,626,256.83 100,0000%| 510,345,395.97 100.0000%| $10,014,600.10 100.0000%| 510,047 955.98

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.88638% $851,337.03 8.51572% $819,745.08 5.81338% 5601,417.41 5.68860% $970,274.34 8.38015%| 5842,033.38
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23736% 524,760.40 0.25210% $26,334.37 0.18502% $20,253.80] 0.29516% $32,422.92 0.29582% $32,215.20
7. IMFORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.66667% $906,216.75 9.33333% 5977.417.70 7.00000% 5767,694.98 8.00000% 5881,383.79 9.00000% $982,998.41
|8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59600% $56,937.08 0.59770% 557,488.20 0.57000%| $59,040.23 0.59705% 560,219.61 0.59540% $59,775.80,
(9. PRESUPUESTO TOTAL $11,419,496.92 $11,507,242.18 $11,793,806.40 $11,958,900.76 $11,964,978.77

Fupo Gonstriictor Strade, 5.
By

* RUBROS |

SA.deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 78.3416%| $7,922,410.39 80.6783%| $8,363,868.57 73.8257%| $7,975,975.09 73.6085%| $7,950,821.15
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.3824%| 5$1,151,058.45 8.6370% $895,388.83 17.0836%| $1,845,672.09 21.0829%| $2,277,267.17
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 10.2761%| 51,039,182.06 10.6848%| $1,107,684.13 $.0907% $982,139.18 5.3086% 5573,404.79
4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,112,650.90 100.0000%| $10,366,941.53 100.0000%| $10,803,786.36 100.0000%| $10,801,493.11

5.|IViPORTE POR COSTQOS INDIRECTOS 8.00000% $805,012.07 6.85053% $710,190.44 6.02910% $651,371.08 7.12000% $763,066.31
6. IIMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18970% $20,718.39 1.32820% $147,126.47 1.36900% 5156,821.11 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.34600%| 51,132,098.78 8.50000% $954,061.97 7.01610% $814,708.03 7.75200% $896,949.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $60,693.18 0.59031% $61,224.39 0.57800% 562,489.94 0.58002% $63,330.45
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,135,173.32 512,239,544.79 $12,489,176.52 $12,530,839.64

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Canstriictofa Onte, 5.
L RLde G

3 Ma\"al‘—CntwréHwEde
s ingeniarias 5.8: de LY

S8H5,604.91

' AuBRos

INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5583,726.73 5877,985.50

15.

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $65,532.76 $53,251.30 $306,509.52 £95,419.02
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00; $105,942.71 $353,493.50 514,346.64 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $50,329.65 585,756.36 S64,748.72 $10,587.49 $43,725.82
INDIRECTOS

i9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 56,815.83 $20,030.66 515,365.33 $7,451.97 $8,935.90
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,760,845.76 $1,162,867.40 5875,712.85 $922,622.35 51,026,066.25
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5822,412.80 -$311,365.21 -52,943.71 $29,932.24 -592,438.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|

- RUBROS
i

Tecorsa, §.4. de GV,

A ] f =
PARCIAL  DE $612,452.94

548,852.92 $272,993.95 5931,229.18 521,926.42

15, INSUFICIENCIA

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5118,055.46 $2592,164.09, 5152,444.96, 50.00 $124,674.96
DE GERA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 30.00 $44,376.12 50.00 567,578.85 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $120,349.63 50.00 5146,314.97
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,001 50.00 $15,403.72 $23,397.15 517,099.49
FINAMCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $730,508.40 $385,393.13 $561,192.26 $1,022,205.17 $310,015.84
15+416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: $76,085.09 5303,060.37 5407,069.48 $39,041.03 $634,457.66,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Disefoe lnnplarfa e
wlmmtos DIP. S.A, de’ C V

$0.00] 58b5,085.44 5203,242.14 0. Uﬂ

Bnnr;ﬂuﬂ de Frnvl:tai MIH
§.A de'C v :

'mrlnvﬂwlmpmqsdm il S
Riblera, $.4, de CV. " Orozca; 5, de € Boiallad i e BV,

INSUFICIENCIA  PARCIAL $315,615.30

15, E

MATEZIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $158,564.15 $0.00] 50.00| $94,435.06 5167,503.79
DE OERA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00] 5475,391 20 $70,405.15 50.00| $67,666.49
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 56,315 59| $0.00! 50.00| 5200,973.01 50,00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 516,932.14] $0.00 $23,277.50 S13,822.77 $5,069.67
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 549742731 $475.391.20 54958.772.09 5512,472.98 5240,239.95
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S646,081.820 538,807 57 $25,152.42 5561,772.06 562344557
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Temg Arrandamlentqs v

! can mundonn, SJ\,,
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 KUY S0.00 S0.00 So.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $163,017.61 $164,299.39 50,00, 579,284.35 575,898 30
DE OERA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $60,751.21 §51,842.45 50.00 5000 s0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00)| $0.00| 5151,4457.31 50,00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,662.78 $3,088.82 59,169.39) S0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL; 5228,431.60 £219.230.65 $160,626.69 $79,284.35 575,894.30)
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $677,785.15 5758,187.05 $607,068.29 $802,099.49 $807,100.11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

SBr\fidps Frn[eslnnales \r |
© Construccdn Ménde: :

rusm Constructar Strade, §.A.
S sln cv.

RUBROS ConstructoraSiva; S.A. de €

Mart{nez.‘s.Aw de gy,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00 $0.00
MATEERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $65,907.43 $321,577.05 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $308,814.23
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 542,684.28 $101,503.64 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $8,704.79 $0.00 50.00 $29,423.19
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 574,612.22 $364,261.33 $101,503.64 $338,237.41
15+15+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,057,486.55 $589,800.64 §713,204.39 $558,712.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que of
presupuesto total menor.
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L)IAAUP Construcciones 5.A. de C.V. 59,517,150.41)  $11,039,894.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $9,864,003.06|  $11,442,243.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3|Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,173,974.42 $11,801,810.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

4{Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $10,206,159.91 $11,839,145.50 CUMPLE SOLVENTE

5|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $10,321,912.71] $11,973,418.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

6|Tecorsa, S.A. de C.V. $10,538,589.87 $12,224,764.25 CUMPLE SOLVENTE

7|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $10,576,281.07 $12,268,486.04 CUMPLE SOLVENTE

8|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. §10,704,805.27, $12,417,574.11 CUMPLE SOLVENTE

91José Luis Frausto Miranda $10,761,600.12 $12,483,456.14 CUMPLE SOLVENTE
10|Construmaravi, S.A. de C.V. 6§10,836,525.08 $12,570,369.09 CUMPLE SOLVENTE
11|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $10,847,292.05|  $12,582,858.78, CUMPLE SOLVENTE
12|Terracerias y Pavimentos de |a Ribiera, S.A. de C.V. $10,852,594.68)  $12,589,009.83 CUMPLE SOLVENTE
13|Infraestructura y Edificaciones Orozce, S.A. de C.V. $10,876,660.93)  512,616,926.68 CUMPLE SOLVENTE
141V.S. Ingenierfa, S.A. de C.V. $10,894,553.72 $12,637,682.32 CUMPLE SOLVENTE
15|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $11,284,456.28|  $13,089,969.28 CUMPLE SOLVENTE
16(Atelier BCM, S.A. de C.V. $11,419,49.92 $13,246,616.43 CUMPLE SOLVENTE
17(Ar#in, S.A. de C.V. $11,507,242.18 $13,348,400.93 CUMPLE SOLVENTE
18|Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. $11,793,805.40 613,680,815.42 CUMPLE SOLVENTE
19|Isidro Saul Jasso Briones $11,958,900.76, $§13,872,324.88 CUMPLE SOLVENTE
20{Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de CV. $11,964,978.77|  $13,879,375.37 CUMPLE SOLVENTE
21|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $12,135173.32[  $14,076,801.05 CUMPLE SOLVENTE
22|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,239,544.79|  $14,197,871.95 CUMPLE SOLVENTE
23|Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $12,489,176.52 §14,487,444,75 CUMPLE SOLVENTE
24|Constructora Siva, S.A. de C.V. §12,530,839.64]  $14,535773.98|  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenesy revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra PUblica dentro
de la quincuagésima novena sesidn extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual se.détermind ~

adjudicar el contrato al licitante Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajds consistentes
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en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3.,/por un monto de $11,839,145.50
(once millones ochocientos treinta y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.), I.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,551,743.65 (tres millones
quinientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2023
a las 16:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

,/
Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Construmaravi, S.A. de C.V.

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V..

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Ar+ln, S.A. de C.V.

Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

Isidro Saul Jasso Briones

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. /
/7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Servicios Profesionales y Construccién Méndez
Martinez, S.A. de C.V.
Constructora Siva, S.A. de C.V, -
/
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
T e QY —
Z!‘ Co [ Inzl  lomez > fre yreZ < i
L' = {J 1

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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