GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento de! Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023, para
la contratacion de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico y rehabilitacién de imagen urbana
en la Av. Francisco |. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-473-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

2 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

4 Constructora Siva, S.A. de C.V.

5 Infaravit, S.A. de C.V.

6 Neoingenieria, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Ar+In, S.A. de C.V.

9 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

10 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

11 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

12 Sergio Cabrera

13 Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

14 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

15 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
16 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

17 Iteracién, S.A. de C.V.

18 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

19 Arrentrac, S.A. de C.V.

20 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

21 Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V.
22 Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL PN L
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023 JAUWUWSCO
EL ESTADO

GOBIERHO D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V~ '
Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. -
Femarco, S.A. de C.V.~

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V./'-'
Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. ~
Sandstone Global, S.A. de C.V. -~

Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V<

Construcciones Admayal, S.A. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V./

Con fecha del dia 16 de mayo de 2023, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23 g
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

No. Empreéa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento . /-'50-00
2 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se acepta )/4312,366203-43 P
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presento sl /3600
4 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta /5/14,989,877.91
5 | Infaravit, S.A. de C.V. No se presenté ) $0.00
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;(,:’-u. y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresﬁa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
6 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $14,197,871.96
Ar+ln, S.A. de C.V. Se acepta $13,348,400.93
9 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,217,681.39
10 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se desecha $0.00
11 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,876,639.47
12 |Sergio Cabrera Se acepta $12,589,009.83
13 | Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. Se-acepta $13,680,815.42
14 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. d i
i Ce\‘;” SRR HeEenss . Se acepta $13,879,375.37 |/
16 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,417,574.11
17 |lteracion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,637,682.32
19 |Arrentrac, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Quantum Constructoresy Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $11,999,299.09
22 | Renovaciones Urhanas, S.A. de C.V. Se acepta $12,324,345.83
f ificaci A
23 lCnVraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de S8 GESH $12,616,926.68
24 | Constructora Autlense, 5.A. de C.V. Se acepta $14,076,801.05
25 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
isefio e | ieria de Pavi Ald
26 E|\f;en0 e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se gEENT $13,089,969.28
27 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
)8 (l\:/l\e;ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se presenté $0.00
29 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $11,442,243.55
Servicios Profesionales y Construccién Méndez ;
N t 0.00
S0 Martinez, S.A. de C.V. OS5 PIESEA >
31 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta = S11,801,8@.33
32 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. Se acepta% Sll,@SﬁZQ.ll
33 | Construcciones Admayal, S.A. de C.V. Se acgﬁ/ka/ ,. %872,324.88
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura . ’
j_Q_ y Obra Plblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empreéa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
34 |Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $11,975,488.61

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E4 que integra la propuesta
econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicidn y forma de presentacidn: inciso (b) y 11l.11. documentos que integran
la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Pdblica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,442,243.55
2 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. $11,468,829.11
3 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $11,801,810.33
4 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. $11,876,639.47
5 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $11,975,488.61 -
6 |Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V. : $11,999,299.09
7 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. . < $12,324,345.83
8 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. 7 512/}66203.43
9 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. / L //$/12,417,574.11 |

Pagina 4 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AT Infraestructura
LO] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Talicen
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023 SO0
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. | Licitante Importe con IVA
10 |Sergio Cabrera $12,589,009.83
11 |Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68 - -
12 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $12,637,682.32 |
13 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
14 | QOrssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $13,217,681.39 -
15 |Ar+In, S.A. de C.V. $13,348,400.93
16 |Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. $13,680,815.42
17 | Construcciones Admayal, S.A. de C.V. $13,872,324.88
18 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37
19 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. $14,076,801.05° '
20 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
21 |Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,989,877.91

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de mayy'
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.l del capitulo IV “Evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacian.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformi con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- M:awar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor Telv,
S.A.de C.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

4.- Constructora
Xochiltepec,

S.deR.L.deC.V.

5.- Urbanizadora
de Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
ecandmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicaos — econdmicos
{guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
cle construccién
aplicables...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ¥ 1
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar
DOCUMENTOS ; .V 2.- Grupo 3.- Sandstone 4.- Constructora 5.- Urbanizadora
Corporativo de : i
(i eni%e-rias Constructor Telv, Global, Xochiltepec, de Jalisco,
eent ki S.A, de C.V. S.A. de C.V. S.deR.L. de C.V. S.A.de C\V,

S.A. de C.vV.

Documento T5.-
Escrito de propaosicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articuio 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolio y
organizacién de los
trabhajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8B.-
Programa general de
Elscheiondzns CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNIPLE
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos...
8 P >
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19 1 yObraPpiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1,- Mayar
DOCUMENTOS 1 V 2.- Grupo 3.- Sandstone 4.- Constructora 5.- Urbanizadora
Corporativo de ; 3
Ingenierias Constructor Telv, Global, Xochiltepec, de Jalisco,
Tem A, V. A, ATA ; L V. A, M.
S.A. de C.V. S.A.de C.V S.A.deC.V S.de R.L. de C.V S.A.deCV
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
Caahsds b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracidn de la

proposicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...
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101 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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o

3 TAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mhyar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 2.- Grupo 3.- Sandstone 4.- Constructora 5.- Urbanizadora
Constructor Telv, Global, Xochiltepec, de Jalisco,

S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.deR.L.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
magquinaria y equipas
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’ CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con la metodologia para
cargar estimaciones...
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SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023 s

7 i"f’ﬂ‘“-l Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mayar
DOCUMENTOS V 2.- Grupo 3.- Sandstone 4.- Constructora 5.- Urbanizadora
Corparativo de = 4
!ngeniierlas Constructor Telv, Global, Xochiltepec, de Jalisco,
J 2 S.A, de C.V. S.A.de C.V. S. L. V. WA, V.
S.A. de C.V. deR.L.de C.V S.A.deC.V
Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
soto s presentaciany CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...
RESULTADO
EVALUACION CUM_PLE CUMPLE NO CUMPLE - CUMPLE CUMPLE I/"'
BINARIA : o
// ,/'7
6.- Quantum i 8.- Abastecedora
DOCUMENTOS Qus 7.- Renovaciones S 9.- Guishi i}
Constructores y Civil i 10.- Sergio
i Urbhanas, e Construcciones,
Proyectos, SA de CV Electromecanica, SA. de C.V Cabrera
S.A.de C.V. ! b S.A. de C.V. e N

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persana
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
‘ “"\ Infraestructura
_(}_ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Quantum 8.- Abastecedora
DOCUMENTOS o ; 7.- Renovaciones e 9.- Guishi
Constructores y Civil S
Urbanas, Construcciones,

Proyectos,

Electromecanica,
S.A daCV. S.A.de C.V. SEAR G S.A. de C.V.

10.- Sergio
Cabrera

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de |la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
concucto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE
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3 Infraestructura

L{} Ei y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Quantum

Constructores y

Proyectos,
S.A.de C.V.

7.- Renovaciones
Urbanas,
S.A. de C.V.

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A. de C.V.

9.- Guishi

Construcciones,

S.A.deC\V.

10.- Sergio

Cabrera

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO .
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 7

Infraestruct
y Obra Publ

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Quantum : 8.- Abastecedora A
DOCUMENTOS a 7.- Renovaciones R 9.- Guishi <
Constructores y Civil : 10.- Sergio
Urbanas, Al Construcciones,
Proyectos, SA dacy Electromecanica, S.A de CV Cabrera
S.A.de C.V. el o S.A.de C.V. iy et
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maguinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Intfraestructura

y Obra Publ

LICITACION PUBLICA ESTATAL v
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Quantum 8.- Abastecedora

DOCUMENTOS 7.- Renovaciones s 9.- Guishi 2
Constructores y Civil ; 10.- Sergio
Urbanas, e Construcciones,
Proyectos, S.A. de C.V Electromecanica, S.A. de C.V Cabrera
S.A. de C.V. S N S.A.de C.V. i i

Daocumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¥ WA L LD W N

ONLe
Tl
sl s oy
CllI S

DOCUMENTOS

11.-
Infraestructura y
Edificaciones
Orozco, S.A. de
C.V.

12.- V.S,
Ingenieria,

S.A.de C.V.

13.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V,

14.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C.V.

15.- Ar+in,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
ecandmica es la firma
autodgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ot
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,':('!.!‘i'('.‘.-“fi‘-i'flé& tura - .

ica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

y Obra Pt

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- i,
13.- Di
DOCUMENTOS Infraestructura y 12.- V.S, 3 ‘se’no % 14.- Orssa Obras
RS I Ingenieria de 15.- Ar+ln,
Edificaciones Ingenieria, e e e Responsables, SA deCV
Orozco, S.A. de S.A. de C.V. ' | S,deR.L. deC\V. Yo i)
cV S.A.deC.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dehera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Pragrama general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
infraestructura y
Edificaciones
Orozco, S.A. de
C.V.

12.- V.S,
Ingenieria,

S.A.de C.V.

13.- Disefo e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

14.- Orssa Obras
Responsahles,
S.deR.L.de C.V.

15.- Ar+in,
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacian de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
elios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura
J | y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- o
DOCUMENTOS Infraestructuray 12.- V.5, 13, Disefio ¢ 14.- Orssa Obras

A N Ingenieria de
Edificaciones Ingenieria, 8 Responsables,

Orozco, S.A, de S.A. de C.V. Ravimentos DI, 1 e e ni otV
sl S.A. de C.V.

15.- Ar+in,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo
e conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- e
DOCUMENTOS | Infraestructura y 12.-V.S. ApciDlbeline
e ch T Ingenieria de
Edificaciones Ingenieria, Pavi tos DIP
Orozco, 5.A. de S.A.deC.V, b B i
CV S.A.de C.V.

14.- Or

Orssa Obras 1 Ardn
Responsables, SA de CV
5. de R.L. de C.V. bt

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

R 18.- Tecr
DOCUMENTOS 16.- Bufete ; Sae 19.- Constructora
=3 TR Construcciones Arrendamientos y
Arquitectonico,

; Autlense,
S iaey Admayal, Construcciones,

Strade,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Sl de CVy S.A. de C.V.

20.- Grupo
Constructor

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

“ Infroestructura

4“1.,,“ \
1O 1 yoObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- 18.- Tecno 20.- Grupo

DOCUMENTOS 16.- Bufete : s 19.- Constructora
Construcciones Arrendamientos y Constructor
Autlense, St

Arquitectonico, A
Admayal, Construcciones,
PipLne by, S.A. de C.V. S.A.de C.V. e C S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron

la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacidn, anexos
técnicos - econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad d.e, cor!ocer las CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al

servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Bufete
Arquitectdnico,
S.A.de C\V.

17.-
Construcciones
Admayal,
S.A.de C.V.

18.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

p——

CUMPLE

-~
%

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Bufete
Arquitectdnico,
S.A, de C.V.

17.-
Construcciones
Admayal,
S.A.de C.V.

18.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

20.- Grupo

Constructor

Strade,

S.A.de C.V.

identificando su tipoy
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracion de la
proposician, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptas
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¢

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Bufete
Arquitectonico,
S.A.deC\V.

17.-
Construcciones
Admayal,
S.A.de C.V,

18.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Constructora
Autlense,
S.A.de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V,

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

21.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y
madelo de contrato.

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables...

CUMPLE

Dacumento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE
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DOCUMENTOS 21.- Constructora
Siva,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términas del CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta par el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Daocumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE

T
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 DOCUMENTOS

21.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
caonvencionales y
velumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE
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DOCUMENTOS 21.- Constructora
Siva,

S.A.de C.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicaos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
abra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-

Integracian del catalogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

Documento T20.-

Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE

BINARIA
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Sandstone Global,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervisién de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajas conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.

Dehera considerar en la integracién de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitary
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracidén del catdlogo de conceptos de
indirectos”, omite la consideracion establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informa a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e Rotulosinformativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona seglin disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales.

e lassefialesy dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra instalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “"Manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccic
en zonas de obras viales”.
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 27 de abril de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

1 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,442,243.55

2 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. $11,468,829.11

3 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. $11,876,639.47 -
4 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $11,975,488.61 -

5 |Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V. $11,999,299.09

6 | Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $12,324,345.83
7 | Abastecedora Civil Electromecadnica, S.A. de C.V. $12,366,203.43 -
8 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11
9 |Sergio Cabrera $12,589,009.83 -
10 | Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. $12,616,926.68
11 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $12,637,682.32 |
12 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
13 | Orssa Obras Responsahbles, S. de R.L. de C.V. $13,217,681.39
14 | Ar+ln, S.A. de C.V. $13,348,400.93
15 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. $13,680,815.42
16 | Construcciones Admayal, S.A. de C.V. - $13,872,324.88 i
17 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. W /-S13,879,375.37
18 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. /‘74 $14,076,801.05

\
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No. Licitante Importe con IV::‘
19 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
20 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,989,877.91 |~

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica pFemam tura se venﬁc el licitante
Ar+In, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Co orla y Bases de Li€itacion Publica, /
de acuerdo con lo siguiente: A
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

. Imparte por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la cbra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacidon econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
~ Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

Vill. Importe por materiales;

IX. Importe por mano de obra;

X. Importe por maquinaria y equipo;

Xl Importe por costos indirectos; -
Xil. Importe de financiamiento;
X Importe por utilidad propuesta,

|
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XIV. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a traves de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total. N

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes se yo{en las fracciones de la4#d la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios estahlecidos en el artf 73de la Ley de Obra Plblieda del Estado de
Jalisco y sus Municipios. :
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Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determing un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

IOP-E-PAVFDR-DB-
Pavimentacion con concreto hidraulico y rehabilitacion de ima
Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4.

gen urban

a en la Av. Francisco |.

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMOQO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$9,864,003.06
$12,922,308.54
$10,996,172.73

$12,645,598.64
$9,346,746.82

ADO D

e

3]

5w

(]

O o NS

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.
Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.
Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V.

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.
Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

Construcciones Admayal, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V. /
L

b
2,135,173.32
$12,922,308.54

$9,864,003.06
$9,886,921.65

$10,238,482.30
$10,323,697.08
$10,344,223.35

$10,624,436.06
$10,660,520.20
$10,704,805.27
$10,852,594.68

$10,876,660.93
$10,894,553.72

$11,284,456.28(

$11,394,552:

,978.77

\

$11,442,243.55
$11,468,829.11

$11,876,639.47
$11,975,488.61
$11,999,299.09

$12,324,345.83
$12,366,203.43
$12,417,574.11
$12,589,009.83

$12,616,926.68
$12,637,682.32
$13,089,969.28
$13,217,681.39
$13,680,815.42
$13,872,324.88
$13,879,375.37
$14,076,801.05

514, 9?9, 877.

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA yd
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S CEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

e

/
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturarén en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que propone cada licitante para los rubros
siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total.

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién, donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a fa sustraccion con base a fos elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado un nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALE $7,125,676.
11. MANO DE OBRA 5924.80178] 51747891020 $1,189.618.05)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $406,827.82| $1,318318.49) $927,747.55
13, CO5TOS INDIRECTOS $561,901.71]  $974,470.82 $769,828.97
14 FINANCIAMIENTO 55.572.32| $173.245.02 $23,530.22

7

1gv]

H . 960. i 55,445,902.30 .42 E 44
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 61,151,433.12 16.7028%] 51.356,369.36 12.8611%| 51,119,880.20 13.0312% 46 86 1B.2521%| $1,580,168.17 11.0124%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5776,276.31 16.2343%| $1.318.318.49) 10.5799%| $921,244.13 12,995 5111851373 12.3238%| 51,066,924.90 9.4605% §855,125.4:
4. {MP2JRTE POR COSTO DIRECTO %| 58,286,669.97 100.0000%| 58,120,5%0.15 100 DOOO'A‘WES‘? 100, 4| 58.606,640.54 100.0000%| 58,657,442 25 100.00003%| 59.038,930.51

$667,118.37) 12.00000%]  $974.470.82 7.69609%| 5670, 13602 23956%| 5709 14890)  9.00000%|  5779,169.80) 6.82115% $616,559.01
59,392.52 0.14877% 513,531.04 1.84743% 51 45,07 0,23834% 522203.16 0.05805% 55,572.32 0,12098% 511,681.21
$851,502.18, B.00000%| 5728,687.36 6.66667% ~724.84| 10.00000% 6933,799.27 9.000003% 5849,796.59 9.35000% | 5903,880.46

5. 1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $49,320.02 0.60874% 549.642.28| 0.5879334 550,889.68|  0.59974% $51905.21 0.59739% §52,242.39] 0.58759% $53.384.87
9. PRESUPUESTO TOTAL §B 864,003.06 $9,886,921 65 $10,238,482.30 $10,323,697.08 $10,344,223.35 $10,624,036.06
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o il - / _ o
Guk!il @Mrmes. u. ds SWI& Cabrera infmauru:tum yEdtﬂmdnm V . ln;enie ﬂ% M da . |- Diseflo g Ingenfarlade =
I : C-V. Lt b e s nreugu, de €V - : !'nulmmtus DIF, 5. de CV, |
1. IMPORTE POR MATERIALES 80.3240%| S7195,712.53 I?lbd‘h $6,971,571.50] 79.8211%| 57,453,901 b4 71.3654%| 56,379,480 0! 76 5!939« S.’U-“ iiiil ED'MH% 57,666,401.18|
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 103233%|  5924,801.79] 11.7808%|  51,064,520.92 15.8282%| 51,480,059.23 19.5531%| 51,747,891.42 12.2036%| $1,122,530.82 11L0117%| $1,049,462.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 93526%| 5837,842.90 11.0665%) $999,980.36 4.3507%! 5406,827.82 9.0815% $811,809.87 11.2467%| 51,034,507.69 8.5469% $814,552.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,958,357.22 100.0000%| 59,036,072.78 100.0000%| 59,350,788 69 100.0000%| $8,939,181.30 100.0000%| $9,198,361.82 100.0000%)| 59,530,415.80
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.42306%| $844,151.38 7.00000% $632,525.09] 9.20000%|  5860,272.56 10.00000%| 589391813 6.00000%|  5551,301.71 8.49345%|  $809,461.10|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33197% $32,541.39 0.14500%| 514,019.47 0.71407% $72,81411 0.06250% 56,145.69) 0.16000% $15,600.42 0.23553%| §24,353.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.85000% 5772,051.42 10.00000%| 5968,261.73 5.00000% 5514,198.77| 10.00000%! $983,924.51 11.00000%| $1,074,24503 8.33333%) $863,685.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59500% $53,418.79] 0.59231%) 553,926.19] 0.58030% $54,420.55 0.60842% $53,491.30 0.59220% 554,444.74 0.59202% §56,540.34)
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,660,520.20 $10,704,805.27 €10, 852,534.68 $10,876,660.93 $10,894,553.72 $11,284,456.28
P /

orssaohrasﬁmmsahlu. teArqulte:tdnlw,s.A.d _Cunstrucdnnamdma\rab&o\. ndamientosy | c»nstructoraa.utlam,s-a.
- daRl, decy. AT i deovisEe | Cont w-ns.S.A-sta ~ decve

~ RUBROS :

i IMi'QRTE POR MATERIALES 80, 4857‘% 57,712, 41-‘4.51 77.7‘388% 581044,459 66 79.4761%| $7,959,218.48 79 4390% 57,981, 993 a9 18.3415% $7,922,410.39
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.9441%| $1,048,698.46 12.8019%| 51,324,406.48 11.3602%| $1,137,681.53 11.3562%| $1,141,067.58 11.3824%| $1,151,05845
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.5692% 5821,124.12 5.4393% 55976,533.83 9.1636% $917,700.09 5.2048% 5924,895.31 10.2761%| $1,039,182.06
4. IMFORTE POR £OSTO DIRECTO 100.0000%| $9,582,297.09 100.0000% | $10,345,399.97 100.0000%| $10,014,600.10 100.,0000%| $10,047,955.98 100.0000% | $10,112,650.90
5. IMFORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.78951% 5842,236.96 5.81338% 5601,417.41 9.68860% 5970,274.34 8.38015% $842,033.38 8.00000% $809,012.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $24,960.50 0.18502% $20,253.80 0.29516% 532,422.92 0.25582% 532,215.20 0.18970% $20,718.39
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5888,207.04 7.00000% 5767,694.98 8.00000% 5881,383.79 9.00000% 5982,998.41 10.34600%| $1,132,098.78
8. IMPORTE POR CARGOQS ADICIONALES 556,851.33 0.57000% $59,040.23 0.59705%| 560,219.61 0.58540%| 559,775.80 0.60000% $60,693.18
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,394,552.92 $11,793,806.40 $11,958,900.76 $11,964,978.77 $12,135,173.32

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

- 2 o - / P

- Mayar Corparative de ﬁmmmumﬂw Tolv, 54 cunlqustﬂra Xochiftepee, | u.'hanlndwl de lalisco, | aum!um Gnmlrpctmw ﬂnnmnﬂnm ulhmu M.

© Ingeniprias, 5,8 deCV. - | deCV. Side Rl de CV, 4 M.ﬁu.‘.v || Proyectos, 5.A. de GV, . de
15, INSUFICIENTIA PARCIAL DE $766,715.55 $1,679,773.749 $459,313 67 s,t::‘j 096,14 51,]15‘325_91 5Qm
MATERIALES |
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $38,185.93 $0.00 569,738 85 $68,072.19| 50.00 $194,216.60|
DE OBRA
17. INSUFICIENQA PARCIAL DE $151,471.24 5000 56,503 42 50.00| 5000 $72,622.11
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5102,710.60| 5000 599,692 95 560,680.07 5000 $153,269.96
INDIRECTOS
19, INSUFICIENTA PARCIAL  DE 514,137.70| 59,999.18 $0.00 51,3270 $17,957.50 $11,849.01
FINANCIAMIENTO 4
20. INSUFICENGA TOTAL| $1,073,22102 51,689,772 97 5635,248 89 51,133,284 81 5$431,957.68
15+16+17+18+19 —
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES | -5221,718 84 -5961,08561 51,47595 544,623 81 <5283 488 22 $471,922 78]
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE CLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIF% SOLVENTE
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15, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE S0.00 5154,104.59 50.00) $84,352.78 S0.00]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG| 5264,817.26 $125,098.13 50,00 50.001 $67,088.23 5140,156.96
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £89,904.65 S0.00| $520,919.73 §115,937.68 50.00; 5113,195.02
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INGUFICENCA PARQAL DE COSTOS 50.00| 5137,303.87 50.00] $0.00| $217,927.26 S0.00]
HMOIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00/ 59,510.7¢6 S0.00) $17.38454 §7.929.80 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL; §354,721.91 5426,017.35 $520,915.73 $879,518 30 5377,298.07, $253,351.98
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5417,32951 5542,244.35 -56,720.96 5104,406 22 $695,946.97 5610,333.54|
UTILIDAD - INSUF|CIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50,00 50.00 S0.00 $0.00 S0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5140,920.59 50.00 $51,937.52 248,551.47 538,560.60
DE OERA

17, INSUFICIENCI A PARCIAL  DE $106,623.43 50,00 $10,047.46 $2,852.24 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 5168,411.56 50.00 $0.00 50.00
INDIRECTOS

19, IMSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 §3,276.42 S0.00 $0.00 $2,811.83
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $247,544.02 $171,687.98 $61,984.98 $51,403.71 $41,372.43
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5640,663.02 $596,007.01 6819,398.81 $931,594.70 $1,090,726.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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1|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $9,864,003.06| $11,442,243.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. 59,886,921.65 $11,468,829.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. $10,238,482.30 $11,876,639.47 CUMPLE SOLVENTE
4|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $10,323,697.08 $11,975,488.61 CUMPLE SOLVENTE
5|Quantum Constructores y Proyectos, 5.A. de C.V. $10,344,223.35 $11,999,299.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|/Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V. $10,624,436.06 $12,324,345.83 CUMPLE SOLVENTE
7|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $10,660,520.20 512,366,203.43 CUMPLE SOLVENTE
8|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $10,704,805.27 $12,417,574.11 CUMPLE SOLVENTE
//
9|Sergio Cabrera $10,852,594.68 $12,589,009.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Infraestructuray Edificaciones Orozco, 5.A. de C.V. $10,876,660.93 $12,616,926.68 CUMPLE SOLVENTE
11/V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $10,894,553.72 $12,637,682.32 CUMPLE SOLVENTE
12|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $11,284,456.28 $13,089,969.28 CUMPLE SOLVENTE
13|Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $11,394,552.92 $13,217,681.39 CUMPLE SOLVENTE
141Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V. $11,793,806.40 $13,680,815.42 CUMPLE SOLVENTE
15| Construcciones Admayal, S.A. de C.V. $11,958,900.76 $13,872,324.88 CUMPLE SOLVENTE
16|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de $11,964,978.77 $13,879,375.37 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
17|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $12,135,173.32 $14,076,801.05 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubé
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vid
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima novena sesion extraordinaria del dia 31 de mayo de 2.023,/en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Constructora Xochiltepec, S. de R.L. C.V.,/para ejecutar trabajos
consistentes en: Pavimentacion con concreto hidraulico y rehabilitacion de imaggn urb@na en la Av.
Francisco |. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalis 4., por un monto _
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de $11,876,639.47 (/once millones ochocientos setenta y seis mil seiscientos treinta y nueve pesos 47/100
M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

/'/
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,562,991.84 (tres millones
quinientos sesenta y dos mil novecientos noventa y un pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2023
alas 16:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacién de Propuestasy ™

Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:23 ~
horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. .

Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Xochiltepec, S. de R.L.de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Quantum Constructores y Proyectos, S.A. de C.V. *

Renovaciones Urbanas, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera

Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V. _
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Ar+ln, S.A. de C.V.

Bufete Arquitectonico, S.A. de C.V.

Construcciones Admayal, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

4

I, )
L. T Yirwr Cofr
| Ca (Jon)  Jongg -T'I"/‘!-a,f(?if‘('%;//

|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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