GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

;L\i Infraestructura ) )
((E 1.y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023, para
la contratacion de obra publica: Pavimentacidn con concreto hidraulico y rehabilitacidn de imagen urbana
en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 31 de mayo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFDR-0B-LP-474-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

2 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

4 Constructora Siva, S.A. de C.V.

5 Infaravit, S.A. de C.V.

6 Neoingenieria, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

9 Constructora Mabay, S.A. de C.V.

10 José Luis Frausto Miranda

11 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

12 Construmaravi, S.A. de C.V.

13 Tecorsa, S.A. de C.V.

14 Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V.
15 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
16 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
17 Constructur, S.A. de C.V.

18 Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

19 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

20 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

21 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

22 Procopesa, S.A. de C.V.
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23 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
24 Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.
25 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

26 Ar+In, S.A. de C.V.

27 Atelier BCM, S.A. de C.V.

28 Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

29 Ricardo Garcia Gutiérrez

30 Caypo, S.A. de C.V.

31 Femarco, S.A. de C.V.

32 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
33 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

34 Obra Arquitectdnica e Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
35 Sandstone Global, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

37 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
38 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

39 Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 16 de mayo de 2023, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 27
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentatas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1 e ol Y &
'L,E “{:\‘i E‘ E f‘)‘# O
SOBIERNO DEL ESTABO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA |
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se acepta $12,468,803.55
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $14,740,891.14
5 |Infaravit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $14,197,871.96
8 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $14,862,999.29
9 |Constructora Mabay, S.A. de C.V. Se acepta $13,428,197.96
10 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $12,393,088.15
11 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,836,698.63
12 |Construmaravi, S.A. de C.V. Se acepta $12,570,369.09
13 |Tecorsa, S.A. de C.V. Se acepta $12,174,117.93
e . T
15 (T:i;.racenas y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de Be acepis $12,589,009.83
16 Ze\:’:no Arrendamientos y Construcciones, S.A. de S8 FEEpL ¢13,879375.37
17 | Constructur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,417,574.11
19 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,637,682.32
20 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $13,650,957.49
22 | Procopesa, S.A.de C.V. No se presenté $0.00
23 E.i\?éﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de S HEEES $13,089.969.28
24 i:rf/r'aestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de Se desecha $0.00
25 |Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
26 | Ar+in, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta /5/13,246,616.43
28 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta // $11,484,086.94

;
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10O} yobraPkublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
29 |Ricardo Garcia Gutiérrez Se acepta $13,872,324.88
30 |Caypo,S.A.de C.V. Se acepta $13,287,519.83
31 | Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
tivo de Arquitect SA.d
17 I(\:/I\a;ncor Corporativo de Arquitectura, e S8 BRGpES $11,398.671.75
33 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $11,442,243.55
34 Obra Arquitectonica e Ingenieria Civil, S.A. de No:se presents $0.00
C.V.
35 |Sandstone Glohal, S.A. de C.V. Se acepta $12,117,195.26
36 |Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. Se acepta $12,500,937.33
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,
S 1 :
37 SA deCV. e acepta $14,522,131.08
38 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
39 ?i;cemas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de SA e $11,292,281.73

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Infraestructura y Edificaciones Orozco, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar incompleta la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. $11,292,281.73
2 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $11,398,671.75
3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. - $11,442,243.55 7
4 | Mapa Obrasy Pavimentos, S.A. de C.V. $11,484,086.94

| n
1
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TH Infraestructura
18 | yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
5 [ Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $11,836,698.63
6 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26
7 |Tecorsa, S.A. de C.V. $12,174,117.93
8 | José Luis Frausto Miranda $12,393,088.15
9 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $12,417,574.11
10 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $12,468,803.55
11 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. $12,500,937.33
12 | Construmaravi, S.A. de C.V. $12,570,369.09
13 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $12,589,009.83
14 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $12,637,682.32
15 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $13,089,969.28
16 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $13,246,616.43
17 | Caypo, S.A.de C.V. $13,287,519.83
18 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. $13,428,197.96
19 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. $13,650,957.49
20 |Ricardo Garcia Gutiérrez $13,872,324.88
21 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $13,879,375.37
22 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,197,871.96
23 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V. $14,307,548.43
24 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $14,522,131.08_|
25 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $14,740,891.14
26 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 514,862,999.2%

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de mayo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “Evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de |a verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

lapitemay 2.- Mancor 3.- Mayar
DOCUMENTOS Ecolégicos i ane e 4.- Mapa Obras y 5.- Nebai
B’ Corporativo de Corporativo de i ;
inteligentes I citectins lEen e Pavimentos, Construcciones,
Carey, ¢ d S.A. de C.V. S.A. de C.V,
S Abas V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacion, anexos
técnicas — economicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.
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132 1 y Obra Publice LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Sistemas
2-M .-
DOCUMENTOS Ecolégicos i s S 4.- Mapa Obras y 5.- Nebai
; Corporativo de Corporativo de : :
Inteligentes Arquitectura inganirias Pavimentos, Construcciones,
Carey, i g S.A. de C.V. S.A. de C.V.
SALdaCY. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
VeriaE.0a Eanocer i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables...

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nambre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabhilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE MPLE
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y

V)

Pagina 7 de 47




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

qv/{w‘ Infraestructura i )
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SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Sistemas
DOCUMENTOS Ecoldgicos
Inteligentes
Carey,
S.A. de C.V.

2.- Mancor 3.- Mayar
Corporativo de Corporativo de
Arquitectura, Ingenierias,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

4,- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A. de C.V.

5.- Nebhai
Construcciones,
S.A.de C.V.

organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo

de construccion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
valumenes necesarios...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Sistemas

2.- Mancor 3.- Mayar

DOCUMENTOS

Ecoldgicos
Inteligentes
Carey,

Corporativo de
Arquitectura,

Corporativo de
Ingenierias,

4.- Mapa Obras y
Pavimentos,
S.A. de C.V.

S.A.de C.V. S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

5.- Nebai
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relaciéon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcidon y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
magquinaria y equipas
de construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

I e
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B gimemas 2.- Mancor 3.- Mayar
DOCUMENTOS Ecoldgicos : A ; _V 4.- Mapa Obras y 5.- Nehai
g Corporativo de Corporativo de 5 -
Inteligentes 3 ot Pavimentos, Construcciores,
Carey Arquitectura, Ingenierias, SA de C.V S.A deCV
F A V. A.de CV.
S.A. Y WA V.
S.A. de C.V. et SAARCY
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontarda o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
valuntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Sandstone

7.- Tecorsa
Global, ;
S.A de C.V. S.A. de C.V.

10.-
- 9.- Guishi 0 Aha.s,tfecedora
8.- José Luis 2 Civil
Frausto Miranda Constriieciones) Electromecanica
S.A.de C.V. !

S.A. de C.V.
Documento T1.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los

documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona

facultada para ello,
anexando copia simple
por ambas lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
anatizaron y revisaran
la convacatoria y bases

de licitacion, anexos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — econdomicos
(guias de llenado) y

CUMPLE
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad d-e-mr{ocer las CUMPLE CUMPLE

especificaciones

CUMPLE CUMPLE
particulares o generales
de construccion

aplicables...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ‘
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA vy

Infraestructura

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Abastecedora

DOCUMENTOS 6.- Sandstone Ehen 9.- Guishi T
7.- Tecorsa, 8.- José Luis ; Civil
Global, : Construcciones, e
S.A.deC.V. Frausto Miranda Electromecanica,
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMBPLE
desarrolloy 5
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las

caracteristicas,

__
Q
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(r?'\l Infraestructura ]
11 yobrapPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

1alican
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023 JALLLSCO

i
Lo U

AL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS | 6. Sandstone T 9 2 Guishi 40:3/\bastetadorn
Global 7.- Tecorsa, 8.- José Luis Civil
r

Construcciones
S.A, de C.V. i ’ e
S.A. de C.V. eC Frausto Miranda SA deCV, Electromecdnica,
S.A. de C.V.

complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente can el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

i iiano de'obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccidn, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto par el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maqguinaria
y equipo de
construccion, indicando P
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo A

y usos actuales... /) 7

< =
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

71 Infraestructura

1Q

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

7.- Tecorsa,
S.A.de C.V.

8.- José Luis
Frausto Miranda

9.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
macuinaria y equipas
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TEAN Infraestructura ) )
142 1 yObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

7.- Tecorsa,
S.A.deC.V,

8.- José Luis
Frausto Miranda

9.- Guishi
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

Docurmento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

——

-
7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestruct
y Obra Pa

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Grupo 125 A acerlagy 14.- V.S, dgzRuenoc
i Pavimentos de la N Ingenieria de
Constructor Telv, Construmaravi, Ribiera Ingenieria, Pavi tos DIP
: avimentos
S.A.de C.V. S.A.de C.V. A V. !
% e S.A. de C.V. pAdeC Y S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdzrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f/".":f\'f structura .
101 1 Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL P
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023 JUALLSCO
GOBIERHO DEL ESTADOD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 11.- Grupo 12.- J25 Ieitoeraey 14.-V.S. Ao Dienae
: Pavimentos de la 5 Ingenieria de
Constructor Telv, Construmaravi, Ribiera Ingenieria, PAvimERtSt DIP
0s
S.A.de C.V. S.A, de C.V. ! LA V. &
i 5 S.A. de C.V. Fhute Y S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Telv,
S.A.de C.V.

12.-
Construmaravi,
S.A.de C.V.

13.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.de C.V.

14.- V.5,
Ingenieria,
S.A. de C.V.

15.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

Documenta T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo

y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
praposicion, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e m—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Terracerias 15.- Disefio e
DOCUMENTOS 11.- Grupo 12.- A y 14.- V.S, i
£ Pavimentos de la Ak Ingenieria de
Constructor Telv, Construmaravi, T Ingenieria, :
Ribiera, Pavimentos DIP,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. R S.A. de C.V. S

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maquinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO »
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i

Infraestructura . .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-0OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e = e
DOCUMENTOS 11.- Grupo 12 Selstecelany 14.-V.S. a2 Disana g
, Pavimentos de la SH: Ingenieria de
Constructor Telv, | Construmaravi, Ribiera tngenieria, Pavimentos DIP
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A de C.V. S.A.de C.\V. S.A. de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acto de presentacion y
apertura de
praposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
18.- Constructora ; >
DOCUMENTQS 16.- Atelier BCM, 17.- Caypo, Mab; 19.- M3 Creaciodn, 20.- Ricardo
S.A. de C.V. S.A.de C.\V. Y, S.de R.L.de C.V. Garcia Gutiérrez

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

y f
de licitacion, anexos )

técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y

modelo de contrato.

verdad de que la firma i
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambas lados de la

)

\ Pagina 20 de 47




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

17.- Caypo,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Mabay,
S.A.de C.V,

19.- M3 Creacion,
S.deR.L.de C.V.

20.- Ricardo
Garcia Gutiérrez

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Cbra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

17.- Caypo,

S.A.de C.V.

18.- Constructora
Mabay,
S.A.de C.V,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

19.- M3 Creacidn, 20.- Ricardo
S.deR.L.de C.V, Garcia Gutiérrez
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

o,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fu%‘\ Infraestructura
§ ,’:.:LL y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,
S.A.de C\V.

17.- Caypo,

S.A.deC.V.

18.- Constructora
Mabay,
S.A.de C.V.

19.- M3 Creacion,
S.deR.l.de C.V,

20.- Ricardo
Garcia Gutiérrez

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
propaosicion, con la
descripcion y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
maguinaria y equipos
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

M Infraestructura
[i;{l y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,
S.A. de C\V.

17.- Caypo,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Mabay,
S.A.de C.V.

19.- M3 Creacidn,
S.deR.L. de C.V,

20.- Ricardo
Garcia Gutiérrez

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
veluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Techo
Arrendamientos
y Construcciones,

S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

23.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.de C.V.

24.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC.V.

25.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e —

Pagina 24 de 47




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

("i:'hi Infraestructura
kU | y Obra Plblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Syiras 93 chino 23.- Industrial y 24.- Villacar
DOCUMENTOS s : ¢ Constructora Servicios y 25.- Constructora
Arrendamientos Constructor i 4 :
5 Urbanistica HA de | Construcciones de Siva,
y Construcciones, Strade, E
SA deCV S.A deCV Concretando, Occidente, S.A.de C.V.
et fk i Ll S.A.de C.V, S.A. de C.V.

vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
ST CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales
de construccién
aplicables...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico.

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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23.- Industrial y 24.- Villacar
Constructora Servicios y
Urbanistica HA de | Construcciones de
Concretando, Occidente,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

21.- Tecno 22.- Grupo
Arrendamientos Constructor
y Construcciones, Strade,

S.A, de C.V, S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

25.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trahajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesta por el
licitante, expresado en

CUMP

,__,4}
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23.- Industrial y 24.- Villacar
21.- Tecno 22.- Grupo
DOCUMENTOS ici -
A RS Conatiiag Con'str‘uctora Ser\rln:fosy 25.- Constructora
: Urbanistica HA de | Construcciones de Siva,
y Construcciones, Strade, c ey Occid
S.A. de C.V. S.A. de C.V. oncretando, ccidente, S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicién, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descripcidn y
especificaciones
técnicas de cada uno de
ellos...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
obra, herramienta,
macuinaria y equipos
de construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 27 de 47 \

i

e



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023
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23.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.de C.V,

21.- Tecno
Arrendamientos
y Construcciones,

S.A.de C.V.

22.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

24.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A. de C.V.

25.- Constructora
Siva,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la convocatoria CUMPLE

y hases de licitacion,
anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar

CUMPLE

y sus implicaciones de
caracter técnico.

/
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DOCUMENTOS 26.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos...

Documento T7.-
Descripcidon de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
cangruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos...

CUMPLE
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DOCUMENTOS 26.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instzlacién permanente,
propuesto par el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y valiimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas CUMPLE

con o sin opcién a

compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn, con la
descripcién y
especificaciones técnicas
de cada uno de ellos...

CUMPLE

-
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de
abra, herramienta,
maquinaria y equipos de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
tle conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de CUMPLE
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

CUMPLE /

. —_—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 26.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.
Administracién
Tributaria (SAT)...
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CONPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Industrial y
Constructora Urbanistica HA de Concretando, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T16.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion, junta de aclaraciones y
circulares aclaratorias, en su caso, para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
medidas de seguridad, supervision de la ejecucion de los trabajos que realizara el licitante en las oficinas
centrales y de campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccidn.

Debera considerar en la integracion de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos,
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y
contener la propagacion del COVID-19.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T16.- “Integracion del catalogo de conceptos
indirectos”, omite la consideracién establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaria
informo a todos los licitantes que para la elaboracion de sus propuestas deberan considerar con cargo a sus
indirectos las siguientes indicaciones:

e El equipo de seguridad y proteccion del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas,
guantes, etc.) y demas disposiciones aplicables de acuerdo al articulo 132 fracciones I, Il y XVII
del capitulo |, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demas lineamientos, normas vy
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la”Secretaria de
Salud, la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y el Instituto Mexicano del S€guro Social.
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e Rotulos informativas de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segtn disefio aprobado por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales.

e lassefalesydispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obrainstalados
durante la ejecucion de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando
el anexo “Manual de sefializacién vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes en su capitulo VI Sefialamiento y dispositivos para proteccién
en zonas de obras viales”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 27 de abril de 2023, ya que
en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V. $11,292,281.73
2 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $11,398,671.75
3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $11,442,243.55
4 | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $11,484,086.94
5 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $11,836,698.63
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $12,117,195.26
7 |Tecorsa, S.A. de C.V. $12,174,117.93
8 |José Luis Frausto Miranda $12,393,088.15
9 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. 512,4/17,574.11
10 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. n ,468,803.55

] |
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GOBIERKC

No. Licitante

Importe con IVA

11 | Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

$12,500,937.33

12 | Construmaravi, S.A. de C.V.

$12,570,369.09

13 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

$12,589,009.83

14 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

$12,637,682.32

15 | Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$13,089,969.28

16 | Atelier BCM, S.A. de C.V.

$13,246,616.43

17 |Caypo, S.A. de C.V.

$13,287,519.83

18 | Constructora Mabay, S.A. de C.V.

$13,428,197.96

19 | M3 Creacion, S.de R.L. de C.V.

$13,650,957.49

20 |Ricardo Garcia Gutiérrez

$13,872,324.88

21 |Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

$13,879,375.37

22 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$14,197,871.96

23 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

$14,522,131.08

24 | Constructora Siva, S.A. de C.V.

$14,740,891.14

25 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$14,862,999.29

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo pracedio a realizar la evaluacion de las prop
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superad

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publj

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidén por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

del

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evalua tbn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Atelier BCM, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
[l. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Impaorte de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VI Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establegj
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Anélisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficings centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre efcosto directo de
la obra.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidon por Tasacidon Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;
Il. Determinacion de precios de mercado;
[Il. Determinacion de insuficiencias;
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IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Pawmentacmn con concreto hldrauilco v mhabllitaaon de |magen urbana en la Av Francnsco L
Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5.

']

=S ﬁ

(\; iliﬁ

Jalisco

GOBIERNC

) DEL ESTADD

$15,000,000.,00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

1

15%
$9,734,725.63
$12,812,930.42
$11,022,243.25

$12,675,579.73
$9,368,906.76

E\?ALUACle.‘

w xS =

&~

e N &ou;m
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12
13

14

[ury
v

16
i 7
18
19
20
23

1

22

23

Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V
Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
Mavyar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.
Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

Construmaravi, S.A. de C.V.
Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

5|Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Caypo, S.A.de C.V.

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Ricardo Garcia Gutiérrez

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$9,734,725.63
$9,826,441.16
$9,864,003.06
$9,900,074.95

$10,204,050.55
$10,445,857.98
$10,494,929.25
$10,683,696.68
$10,704,805.27
$10,748,968.58
$10,776,670.11

$10,836,525.08
$10,852,594.68

$10,894,553.72
$11,284,456.28
$11,454,758.47
$11,576,032.72
$11,768,066.80
$11,958,900.76
$11,964,978.77
$12,519,078.52

$12,707,664.78

$12,812,930.42

$11,292,281.73
$11,398,671.75
$11,442,243.55
$11,484,086.94

$11,836,698.63
$12,117,195.26
$12,174,117.93
$12,393,088.15
$12,417,574.11
$12,468,803.55
$12,500,937.33

$12,570,369.09
$12,589,009.83

$12,637,682.32
$13,089,969.28
$13,287,519.83
$13,428,197.96
$13,650,957.49
$13,872,324.88
$13,879,375.37
$14,522,131.08

$14,740,891.14

$14,862,999.29

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se capturardn en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de ellos, asi como los importes que propone cada licitante para los rubros
siguientes: importe por materiales, importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe
por costos indirectos, importe de financiamiento, importe por utilidad propuesta y presupuesto total.

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de mercado, que
se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para el Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién, donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado un nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 5,662,157.67] $49,070,396.02 $6,960,555.92

11. MANO DE OBRA 5915778.61) 5165524373 $1,177,992.78
12. MAQUINARIA ¥ EQUIFD $406,827.82| $1.464,416.44) $921,288.57
13. COSTOS INDIRECTOS $551,501.71] 51062,147.40| $769,636.94
14, FINANCIAVIENTO 55,982 37| 572,914 .11 $24,160.29

ok

56,313,450.74 76.7372%| $6,358,960.54

1WPC Pi MATERIALES 72.4013%| 56,047,696 39 76.6086% 77.14024 $6,512,038.72

2. |MPORTE POR MANO DE OBRA 14.9714%| $1,250,560.87 13.9719%| 51,151,44954 13.8950%6| $1,151,433.12 14,1096%| $1.095004.45 10.8481%| 915,778 61 4 51,186,066.45
3. |MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.6273%| 51,054,75931| 9.4195% §776,278.13 9.3678% $776,276.31 12.9309%| $1,003,525.04 12.0116%| $1,014,000.13 12.5757% 51,083 B63.00|

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 58,353 016.57 100.0000%| 58,241 17841 100.0000%| 58,286,669 97 100.0000%| 57,760,687.16 100.0000%| 58,441,817 46 100.0000%| 58,618,681.12
5. I MPIRTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| $584,711 18| B.65000% $712,861.93 B.05050% $667. 11837 11.60000% $500,239.71|  10,90000% $920,158.10 B.05000% $693,804 00|
6. | MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34523% $30,856.15 0.10486% $9,389.21 0,10490% $9,392.52 0.12000% $10,393.11 0.24000% $22,468.74 0.15220% $14,173.79

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000%| $717,486.71 9.08000% 5B13,879.40 9,50000% $851,502.18| 13.60000%| $1,179,299.53 B8.19000% $768,585.99 11.34000%| $1,066,969.78
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58271% 54865501 0.59618% $49,132.21 0.59517% 549 320.02 0.63784%| 54945544 0.60438% 551,020.25 D.60600% 52,228 30|

9. PRESUPUESTO TOTAL 9,734,725.63 9,826,441.16 9,864,003.06 9,900,074.95 $10,204,050.55 $10,445,857.98
19. 10,209,090.35 445,
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{Guish! Construcciones, 5.. de
(a1 Electromecdnica, S.A. de CV, deCV.
1. IMPORTE POR MATERIALES T44531%( 644769458 71.8952%| S631344627|  7as2i%| seeris7iso|  eodndow| s7assmizss|  e7erors] ssocosszzz|  7s3d10%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.6605%|  $1,096,412.08 18.8493%|  $1,655,243.73, 11.7808%|  $1,064,520.92 10.3233% 5924,801.79 15.7755%|  §1,396,329.67) 11.8478%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 12.8864%(  §1,115971.75 9.2555% $812,769.58 11,0665% $599,980.36| 9.3526%| 3837,842.90 16.5448%)  91,454,416.44) 9.8103%

Tecorss, SA de €V, | 'los LUk Frausto Miranda

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,660,078.42 1000000%| $8,781,459.58 |  100.0000%| $9,036072.78 100.0000%| $8,958357.22 $8,851,22833 100,0000%|
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 931073%|  $306,31652 9.00000%|  5$790,33136)  7.00000%|  S632,57500,  942306%| 584415138 §1,062,147.40 6.57918%)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.65352%, $61,864.78 0.06250% $5,982.37 0.14500% $14,01947 0.33197% $32,541.39 $14,89127 0.12542%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.16667%|  $87342413)  1L.00000%| S$105355505)  10,00000%| 96826173 8.75000%| 860,566 87 $794,26136)  9.60000%
4. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60357% $93,245.40 0.60837%, $52,368.31)  0.59231% 553,926.19 0.59996% $53,35172 0.60875% $54,141.75 0.58773%
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,494,929.25 $10,683,696.68 $10,704,805.27 $10,748,968.58 $10,776,670.11 $10,836,525.08

v

Disefio @ Ingenferfade’ |
Pavimentos DIP, 5.4, da CV,

. = _
; | Tertaer(asyPavimentosdeta ¢ -5
' g | ,Ribie{‘a. S M‘\F A "..“ Ingenieria, §.A; de CV,

| Coristriciora Mabiay, SA.de

: Caypn,s.A:dec..'-J. : oV,

F

1, IMPORTE POR MATERIALES 79.8211%|  57,463,901.64 76.5498%)  $7,041,323.31 80.4414%|  $7,666,401.18 76.0866%|  57,324,099.21 80.4426%|  57,758,259.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.8282%|  51,480,059.23 12.2036%|  $1,122,530.82 11.0117%|  $1,049,462.09 14.1809%|  $1,365,053.77 10.9575%|  $1,056,791.89
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.3507% $406,827.82 11.2467%|  51,034,507.69 8,5469%| $814,552.53 9.7325% $936,850.38 8.5999% $829,417.71
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 59,350,788.69 100.0000%| 59,198,361.82 100.0000%| 59,530,415.80 100.0000%| $9,626,003.36 100.0000%| $9,644,469.40

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.20000% $860,272.56 6.00000% $551,901.71] 8.49345% 5809,461.10 7.00000% $673,820.24 9.05053% $872,875.60
6. |MFORTE POR FINANCIAMIENTO 0.71407% $72,914.11) 0.16000% $15,600.42 0.23553% 524,353.51 0.30000%| 5§30,899.47 0,24512% §25,780.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% §514,198.77 11.00000%|  51,074,245.03 8.33333% $863,685.52 10.33333%|  $1,067,507.71 9.25000% $975,239.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58030% $54,420.55 0.59220% 554,444.74 0.59202% 556,540.34 0.59503% $56,527.70 0.60015% $57,668.54
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,852,594.68 $10,894,553.72 511,284,456.28 $11,454,758.47 $11,576,032.72

Bs s ‘ : Tecno Arrendamientos y Vilacr Servicos - -
RUBROS M3 Creaddn, 5. de RL.de CV.  Ricardo Garda Gutiérrez 1 ) Construccdones de Occddente,
i ; i ! Construcciones, S.A. de C.V, : g
d T i } . i S.A.de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 76.0198%| $7,332,921.65 79.4761%|  $7,959,218.48 79.4390%|  $7,981,993.09 82.1264%|  $9,070,396.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.7356%|  $1,324,941.03 11.3602%|  $1,137,681.53 11.3562%|  $1,141,067.58 11.7290%|  $1,295,405.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.2446% $988,200.97 9.1636% $917,700.09 9.2048% $924,895.31 £.1446% 5678,639.43
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,646,063.65 100.0000%| $10,014,600.10 $10,047,955.98 100.0000%| $11,044,440.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.15778% $883,365.29 9.68860% $970,274.34 8.38015% $842,032.38 5.00000% $552,222.03
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18580% $19,563.68 0.29516% $32,422.92 0.29582% $32,215.20 0.39577% $45,896.11
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $1,160,389.19 8.00000% $881,383.79, 9.00000% $982,998.41 7.00000% $814,979.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61000% $58.685.00 0.58705% $60,219.61 0.59540% $59,775.80 0.56681% $61,540 €6
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,768,066.80 $11,958,900.76 $11,964,978.77 $12,519,078.52

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra,
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que h
resultado insolventes.

ren
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i: Mancer Corparativa de

“Siitemas Ecaldgicos Mayar Corporativa de. + Mapa Qbrasy Pavimentos, | Nebal Construcdones, $.A !

e RUBAGS | Inteligantes Carey, §.A. de Arquitectura, SA.da €V || ingenlerias, SA.deCV. (L sAdetV | deCV, andstons Global 3 de Fv'
185, INSUFICIENOA PARCIAL DE 5912,859.53| S647,105.18] $601,595.38 51,298,398.25 5448,517.20 5611,804.25|
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND) 50.00 526,543.24 $26,550.66 $82,988.33 $262,210.17 $0.00
DE 0B1A
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 §145,010.44 514501226, 50,00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $184,925.78 §56,775.01 $102,518.58 50,00 50,00 $75,832.94
IHDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 514,771.09 $14,767.77 513,767.18 51,691.55 49,986,51
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENOA TOTAL: $1,097,785.32 $890,204.97 $890,453 .66, 51,395‘ 153.77 5712,422_93 5697,623.70
15416417418+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICI ONES: -$380,298.61 -$76,325.56 -638,951.47 $215,854.24 $56,163.06) $369,346.08,
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|INSOLVEN TE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

ST
: Ahastecedora Chulf | 'Grupa‘Cammfno:'!eh. S

I | Electromecinisa, SA. de ¢ de

Hiail i

sl
Construmaravi, S.A. de,

15, INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $512,861.34 $647,109.65| $0.00 $0.00] $4970,073.70)

$0.00
MATERIALES
16, INSUFICENCA PARCIAL DE MANO 581,580.69 50.00 $113,471.86 $253,180.98| 50,00 $85,701.86)
DE QBRA
17.  INSUFICENCA  PAROAL  DE $0.00] £108,518.92 $0.00| $83,445.67| 40,00 416,836.32
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 §137,111.85 $0.00 50,00 $163,077.15)
INDIRECTOS
19, INSUFICENGA  PAROAL  DE $0.00) $18,177.92 $10,140.82 $0.00f $9,269.02 $11,836.60]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENTIA TOTAL: $594,442.04 $773,806.57 §260,724.54 $336,636.67 5979,342.73 $277,451.98
15+16+17+18+13
21. SOIVENGA DE LAS PROPOSICIONES:| $274,982.09| $279,748.50 $707,537.20 $523,930.21 -5185,081.37 $667,021.53)
UTILID D - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

| Constructora Mabay, S.A, de
v i54

Dlséﬁa e Ingenlleria de
Pavimentos DIP, 5.A. de CV,

| Tpualuulas ¥ Paulmnnt'nf de'la : ek 1 !
 Ribjers, saidec.i || VS, Ingenietia, 5.8, de CV|

4 ’ :
" Caypo;SA.deCV.
{ERET =]

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 £0.00|

50.00 50.00
MATERIALES
16. IMSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $55,461.96 $128,530.69 50.00] $121,700.89
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $514,460.75 s0.00 $106,736.04 50.00) $91,870.86
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 5217,735.23 $0.00! $95,816.71 50.00
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $8,559.87 $0.00! $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $514,460.75 $281,757.07 $235,266.74 595,816.71 $213,071.76
15+16+17+418+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$261.98 5792,487.97 $628,418.79 $971,691.00 5762,167.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

: arvicio
0 3 Creacdo de de Ricardo REIM s BT v o He Ocdde

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 50.00 00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $40,311.25 5£36,925.20 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $3,588.48 $0.00 $242,649.14
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $217,414.91
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,596.61 50.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $4,596.61 $43,895.74 $36,925.20! 5460,064.05
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,155,792.57 5837,484.05 $946,073.21 5354,915.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /‘/ SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V $9,734,725.63 $11,292,281.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $9,826,441.16 $11,398,671.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $9,864,003.06 $11,442,243.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $9,900,074.95 $11,484,086.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $10,204,050.55 $11,836,698.63 CUMPLE SOLVENTE
6|Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,445,857.98 $12,117,195.26 CUMPLE SOLVENTE
7|Tecorsa, S.A. de C.V. $10,494,929.25 $12,174,117.93 CUMPLE SOLVENTE
8|José Luis Frausto Miranda $10,683,696.63 $12,393,088.15 CUMPLE SOLVENTE
9|Guishi Construccdiones, S.A. de C.V. $10,704,805.27 $12,417,574.11 CUMPLE SOLVENTE
10|Abastecedora Civil Electromecanica, 5.A. de C.V. $10,748,968.58 $12,468,803.55 CUMPLE SOLVENTE
11)Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V. $10,776,670.11 $12,500,937.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Construmaravi, S.A. de C.V. $10,836,525.08| $12,570,369.09 CUMPLE SOLVENTE
13|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $10,852,594.68| $12,589,009.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $10,894,553.72 $12,637,682.32 CUMPLE SOLVENTE
15/ Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $11,284,456.28| $13,089,969.28 CUMPLE SOLVENTE
16/Caypo, S.A.de C.V. $11,454,758.47| 513,287,519.83, CUMPLE SOLVENTE
17|Constructora Mabay, S.A. de C.V. $11,576,032.72 $13,428,197.96 CUMPLE SOLVENTE
18|M3 Creacion, S. de R.L de C.V. $11,768,066.80) $13,650,957.49 CUMPLE SOLVENTE
19| Ricardo Garcia Gutiérrez $11,958,900.76) $13,872,324.88 CUMPLE SOLVENTE
20|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de $11,964,978.77 $13,879,375.37 CUMPLE SOLVENTE ™
N 4
21 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, $12,519,078.52 $14,522,131.08 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de CV.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macigs-Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Ptblica dentro
de la quincuagésima novena sesién extraordinaria del dia 31 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Nebai Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacion con concreto hidraulico y rehabilitaciéon de imagen urbana en la Av. Francisco |. Madero,
en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5., por un monto de $11,836,698.63
{once millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos noventa y ocho pesos 63/100 M.N.), |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,551,009.59 (tres millones
quinientos cincuenta y un mil nueve pesos 59/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2023
alas 16:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacidn y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2023 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:0
horas del dia 31 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Mapa QObras y Pavimentos, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) i

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.

Construmaravi, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Constructora Mabay, S.A. de C.V.

M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

Ricardo Garcia Gutiérrez

Pagina 46 de 47

o



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lf‘r"?l Infraestructura
1O 1 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

! i
e T Moser (hivees
g (/000 (g,,,{;fjj' R

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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