GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁl Infraestructura )
O] y obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023/

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E—ICAR-OB-LP-479—2023,’/’para la
contratacion de obra publica: Conservacién Periédica del Camino Cédigo 212, Encarnacion de Diaz - San
Sebastian - El Terrero, del km. 0+000 al km. 354500, en los municipios de Encarnacién de Diaz y San Juan
de los Lagos, Jalisco. Frente 4 .~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 ho;as, del dia 23 de mayo de 2623, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.
2 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
3 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.~
4 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
5 H&R Suministros y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Ricardo Diaz de la Torre~”
7 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.”
8 Infaravit, S.A. de C.V. -
9 Neoingenieria, S.A. de C.V.
10 Sandstone Global, S.A. de C.V.
11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.”
12 Her-Padi, S.A. de C.V.
13 Vise, S.A. de C.V.
14 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.”
15 Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V.
16 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.. _
17 Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.
18 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. ~
19 Procopesa, S.A. de C.V. ‘
e
20 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V."
21 Constructora Inhidra, S.A. de C.V. p 1
/-
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22 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
23 Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V.~ V

24 Huexugquillan Construcciones, S.A. de C.V.”

25 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.”“

P

Con fecha del dia 11 de mayo de 2053, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

_proposiciones recibidas en el acto ) 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 7 7 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. ~ Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,251,692.06
2 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $9,011,699.92
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,281,179.16 7
4 govrfcretos,/\sfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Se acapta $7.900,910.44
5 | H&R Suministros y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd SOOO
6 | Ricardo Diaz de la Torre B No se presentd S0.00

7 7 Edifiﬁé.ciénes San Julian, S.A. de CV Se acepta $7,811,056.98
8 Iafarévit, SAide C.V. - Se acepta $8,239,801.88
9 | Neoingenieria, S.A. de C.V. 7 No se present;S S0.00

10 |sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,621,965.50
11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Her-Padi, SA. deCV. 7 Se acepta $$9,119,111.75

)

(%

|\
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13 | Vise, S.A. de C.V. Se acepta $8,960,252.83

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y :
| %4 Construcciones, S.A. de C.V. B No sejpresentu 20.00

15 |Constuctora Especializada Pavse, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

16 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

17 |Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V. Se acepta $8,236,464.78
Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. d

18 C‘i/"s ISR & (RERRIERD RS © Se acepta $8,373,952.30

19 | Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $8,639,604.63
Roth's | ia y Representaciones, S.A. d

20 c(i/t s Ingenieria y Rep : = Se acepta $7,608,885.59

21 |Constructora Inhldra S. A. de C.V. Se acepta $8,119,960.14
Tecno Arrendamientos y Constr ccnones S.A.de

22 Ce\fn IEntosy ! Se acepta $8,219,965.13

23 |Laboratorio Dinamo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 Huexuquﬂlan Construcuones S.A. de C. V No se presentd $0.00

25 | Dagp Ingenieros Constructores S.A.de C.V. Se acepta $7,529,600.15

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $7,529,600.15
2 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. . 57,6(7)78,885.59
3 | Sandstone Global, S.A. de C.V. o $7,621,965.50
-214 [drlflca-cbnes gniij[lan S.A. de C V. 7 7 $7,811,056.98
5 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $7,900,910.44
6 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,119,960.14
7 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 58,219,965.13

s
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8 [Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $8,236,464.78

9 |Infaravit, S.A. de C.V. 7 - 7 $8,239,801.88
10 | Constructora Campujal, SA. de CV. $8,251,692.06 +
11 |Proyectos \;Eglgs;rilicci011es B(;IdWSA de C.V.m $8,281,179.16
1; Cbnstrucciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. 7 $8,373,952.30

13 | Procopesa, S.A. de C.V. $8,639,604.63

14 | Vise, S.A. de C.V. $8,960,252.83 - ‘
15 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $9,011,699.92
16 |Her-Padi, S.A. de C.V. $9,119,111.75

La Secretaria procedi¢ a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de mayo -
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. '

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidon previa a la evaluacién binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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=

5.- Concretos,
Asfaltos y

TADO

DOCUMENTOS

1.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Roth's
Ingenieriay
Representaciones,
S.A.de C.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

4.- Edificaciones
San Julian,
S.A.de C.V.

Cimentaciones

S.A.de C.V.

Edir,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como

estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los

sus implicaciones de
caracter técnico...

trahajos a desarrollar y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Dagp
ingenieros
Constructores,
S.A. de C.V.

2.- Roth's
Ingenieriay
Representaciones,
S.A.de C.V.

3.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

4.- Edificaciones
San Julian,
S.A. de C.V.

Rrad?)
\«L"i\.‘ 35S !j

Jalisco

5.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir,
S.A.deCV,

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocuparé el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de

poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

_evadir sus efectos. |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
|____mescalendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Dagp 2.- Roth's

DOCUMENTOS Ingenieros Ingenieria y

Constructores, | Representaciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

3.- Sandstone 4.- Edificaciones
Global, San Julian,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

5.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir,

S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE
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2.-Roth's
Ingenieria y
Representaciones,
S.A.de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Jalisco

JOBIERNO DEL ESTADO

4.- Edificaciones
San Julian,
S.A. de C.V.

5.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir,

S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Concretos,
3.- Sandstone 4.- Edificaciones Asfaitos y
Glohal, San Julian, Cimentaciones
S.A. de C.V. S.A.de C.V. Edir,
S.A, de C.V.

1.- Dagp 2.- Roth's

DOCUMENTOS Ingenieros Ingenieria y

Constructores, | Representaciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

—

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y [

apertura de | |
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

il - 2

7.- Tecno

.- Constructor : .~ Asf ; -

DOCUMENTOS 6.- Constructora Arrendamientosy 8.- As al_tos 9. Infaravit, 10 Constr.uctora
Guadalajara Campujal,

Inhidra
£ Construcciones, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.P.l. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
| parasu cotejo... |
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6.~ Constructora Z,xTecno 8.- Asfalt 10.- Construct:
DOCUMENTOS { g Arrendamientos y hpas e 9.- Infaravit, P angEore

Inhidra, S Guadalajara S.A de C.V Campujal,

4 S.A.P.l.de C.V. I e S.A.de C.V.

S e Gy S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documenta T4.-

Manifestacion escrita

de conocer el sitio de la

obra y sus condiciones

ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra

con el proposito de
poder evaluarlo...
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6.- Constructora 7.+ Tecno 8.- Asfalt 10.- Construct

DOCUMENTOS ¢ 1 Arrendamientos y ) a. o 9.- Infaravit, ] r.u SaoLe
inhidra, Ca ey Guadalajara A dacy Campujal,
S.A. de C.V. % S.A.P.I.de C.V. s 5 S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
___evadir sus efectos. |

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra |

Publicaen la

convocatoria y bases de
licitacion...

RN Pagina 11 de 24
N\
\V)




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 2

y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

(o)

SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Inhidra,
S.A. de C.V.

7.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,

S.A.de C.V.

8.- Asfaltos
Guadalajara
S.AP.L deC.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

RNC

9.- Infaravit,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V,

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)
Nife1
ﬁm‘ Infraestructura ) ) e gkk’vllv\[(t,

9) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023 Ja l.l_SCO

{

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 7-Tecno 8 Asfaltos 10.-C V
DOCUMENTOS | Arrendamientos y : . 9.- Infaravit, % onstr}n ST
Guadalajara Campujal,

Inhidra
4 Construcciones, S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.P.I.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

dascantancaihs: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
_voluntariamente... |

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metadologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar maodificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
f acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO v
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

(%)

LICITACION PUBLICA ESTATAL il
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023 J@.E{SCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2e

DOCUMENTOS

11.- Proyectos 'y
Construcciones

Construcciones e
Ingenieria El

13.- Procopesa,

14.- Vise,

15.- Grupo
Constructor

Bela, S.A. de C.V. S.A. de C.V.

S.A, de C.V.

innoblack,

e
1K S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
de |a persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

___parasu cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir [
verdad de que se |
\
|
|

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases
de licitacion, anexos

técnicos — economicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁh Infraestructura ) )
o) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 11.- Proyectos y o tnl::;;ones 2 15.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones (e 13.- Procopesa, 14.- Vise, Constructor
Bela, gcipr e S.A.de C.V. S.A. de C.V. Innoblack,

!
S.A. de C.V. SA deCV. S.A.de C.V,

Documento T4.-
Manifestacién escrita ¢
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos que se licitan,
la cual deberéd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta
descripcion debera ser |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA K-

‘Cﬂ Infraestructura ) )
Q y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Proyectosy Constnluzzé;ones 5 15.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones ineenieria El 13.- Procopesa, 14 .- Vise, Constructor
Bela, gCipr e S.A.de C.V. S.A.de C.V. innoblack,
!
S.A.de C.V. SA deCV. S.A. de C.V.

congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

III_&%_(;anlldaliO.‘A

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria y bases de
licitacion... |
Documento T10.-
| Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

UMY CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
|_expresada en unidades |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-Cl Infraestructura )
®) y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Construcciones e

15.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones 13.- Procopesa, 14.- Vise, Constructor

11.- Proyectos y
Ingenieria El
Ciprés,
S.A.de C.V.

Bela,
S.A. de C.V.

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Innoblack,
S.A.de C.V.

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue |
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

s 5 CUMPLE CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
eslimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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K"\ Infraestructura &'“.j‘.‘;,“‘%
O 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL v .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023 JGllSCO

DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Proyectos 125 15-G
: COSY | Construcciones e ; AAIPO
DOCUMENTOS Construcciones Ingenieria El 13.- Procopesa, 14.- Vise, Constructor
Bela, el S.A. de C.V. S.A.de C.V, Innoblack,
S.A. de C.V o S.A. de CV
R S.A. de C.V. EREE X
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
| opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
___desuspartes.
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘CE Infraestructura ) ;
QO vy Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es CUMPLE
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacidn,
anexos técnicos —
economicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
____proyecto..

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de ‘
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Lfl Infraestructura ) ) ARG
O] y oObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023 \.J Clll, CcO

GOEBIERNO DEL ESTAD(

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del
articulo 48 de la Ley de CLMELE
Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
_resto de su propuesta. |

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
| trabajos, propuesto

‘ por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos, CUMPLE
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Ll Infraestructura 2 5
O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023 J G.I.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Her-Padi,
S.A, de C.V.

Documento 19.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
| dellicitacion... -
Documento T10.- |
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haras de F:mbajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
detarminados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion CUMPLE
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios... o

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion,
mdl(-ando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas

con o sin opcion a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos

actuales...

(%
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT\ Infraestructura
_ﬁ:) y Obra Publica

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

Documento T13.-

integracion de la
proposicion...

Listado de insumos
que intervienen en la

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documenta T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamgntﬁe:r/

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
maodificaciones al
contrato por este
motivo.

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INEIED)(C

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Her-Padi,
S.A. deC.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
encuanto a su
contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

R H Y ¢
N o1 /

Ja

lisco

DEL ESTADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Cormo resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

—
No.

Licitante

Importe con IVA

1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

2 | Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

3 | Sandstone Global, S.A. de C.V.

$7,529,600.15

$7,608,885.59

$7,621,965.50

4 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

5 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

$7,811,056.98

$7,900,910.44

S |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Sl
ﬁ) inérbarisg'icutcuc: ° LICITACION PUBLICA ESTATAL = -“}'k ’
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Nbo. Licitante Importe con IVA
6 | Constructora Inhidra, S.A. de C.V. $8,119,960.14
7 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $;8,219,965.Z-L3-ﬂ
8 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V. o $8,236,464.78
9 |Infaravit, S.A. de C.V. $8,239,801.88
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. | $8,251,692.06
M],l Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,281,179.16
12 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. 7 $8,373,952.3b—
_]3 7Procopesa, S.A. de C.V. 7 a $8,639,604.63
14 |Vise, S.A. de C.V. $8,960,252.83
15 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $9,011,699.92
16 He;;-gz;c.ii, S.A.de C.V. 1 $9,119,111.75

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

Il Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante. ‘ J
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V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes

entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoaria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmetica, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluaciéon por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. I
7
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB- LP-479-2023

x"

Sim i

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

Conservacion Periodica del Camino Codigo 212, Encarnacion de Diaz - San Sebastian - El Terrero,
del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnacién de Diaz y San Juan de los Lagos,
Jalisco. Frente 4.

$9,250,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,559,384.13
$7,861,303.23
$7,139,821.34

$8,210,794.54
$6,068,848.14

N -

~N o U= W

1«
1
12
3

= O

14
1

1S3}

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.
Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
Constructora Inhidra, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.
Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V.

Infaravit, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
Procopesa, S.A. de C.V.

Vise, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Her-Padi, S.A. de C.V.

$6,559,384.13
$6,570,659.91

$6,733,669.81
$6,811,129.69
$6,999,965.64

$7,086,176.84
$7,100,400.67

$7,103,277.48
$7,113,527.64
$7,138,947.55
$7,218,924.40
$7,447,935.03
$7,724,355.89

$7,768,706.83
$7,861,303.23

FOR » [ R RDO D

0 O
$7,608,885.59 SE ACEPTA
$7,621,965.50 SE ACEPTA
$7,811,056.98 SE ACEPTA
$7,900,910.44 SE ACEPTA )
$8,119,960.14 SE ACEPTA /
$8,219,965.13 SE ACEPTA
$8,236,464.78 SE ACEPTA
$8,239,801.88 SE ACEPTA
$8,251,692.06 SE ACEPTA
$8,281,179.16 SE ACEPTA
$8,373,952.30 SE ACEPTA
$8,639,604.63 SE ACEPTA
$8,960,252.83 SE ACEPTA
$9,011,699.92 SE ACEPTA
$9,119,111.75 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
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que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niamero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

0STO D
BRO OR AYOR
ADD
PROP o PROP 0
10. MIATERIALES 52802919 98] 55396,701.01 $4,597,326.517 /
11. MAND DE OBRA S200,81243 $726,508.62 $351,119.25
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $227,504 89 52.641,637.59 5941,509.70
13. COSTOS INDIRECTOS $344,775.95| $1,146,527.04 $546,088 53
14. FINANCIAMIENTO $0.00) $44.625 76 $13,746.41

P

Concretos, Asfaltas y

Roth's Ingenieriay

Edificaciones San Julian, Constructora Inhidra, S.A.

RUBROS Rgpuunuélsnas, S.A.de ' Sandstone Global, §.A. de C.V. S.A. de CV. Clmentadm::e; Edir, §.A. de de CV.
1, IMPORTE POR MATERIALES 78.5895%] 5397905109 71.4396%| 5391714875 78.1084%| 54485 4184a2 7B3574%| Sa.554.420.72 B4,3039%| Sa,905%8/2 74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.5832% $338.3715.64 7.6643% 920,245 07 4.0114% $230,504.27 3.9658% $230,504.27 7.7147% $A54,427. 34
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 14.7273% $745.652.39 20.8961%| $1,145,768 85 17.8802%| $1,02784317 17.6768%| $1027443.17 7.8815% 5470,145.09
4, IMPCRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,063,079.12 100.0000%| S5.483,16267 100.0000% | 55,746,265 86 100.0000%| 5,812 364 16 100.0000%| 55,
S, IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 12,00000% S6U7,569.51 8.10000% $444,136.18 6.00000% $344,775.95 6.00000% 5348,742.09| 10.10798% S
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07635% $4,32962 0.04529% 52,684.47 0.00000% $0.00 0.00000% S0.00 0.67388% $43,707.11
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15,00000% SB51,246.74 10.25000% $607,823.29] 10.0000C% S609,104.18]  10.00000%; $616,111.02 6.66667% $435,303.83
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64773% $33,159.14 0.59917% $32.853.30 0.58593% $33,523.82 0.58593%, $32,908.42 0.59417% $35.104.69
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,559,384.13 $6,570,659.91 $6,733,669.81 $6,811,129.69 £6,999,965.64
/,, p 3
Teco Arrendamientesy Asfaltos Guadalajara S.AP., infaravit 'S A, de €V Constructora Campujal, §.A. | Proyectosy Construcdones
Construcciones, S.A. de C.V. deC.V. AL i de CV. Bela, S.A.de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 82.9944% S4,990,297.92 49.5408%] $2,802,919.98 76.65805 54,5749, 126,80 77.36898%] 24,001 23410, 76,5901%] 59,4598,
2. IMPORTE POR IMANC DE OBRA 7.8077% SAE5,699.31 3.7690% S214,241.09 9.3803% S560,328.21 4.7064%| 52/9.891.93 9.3096%|
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 9.1979% $545,620.30 46.6902%] $2,641,637.59 13.9617% S&33,994 96 17.9235%| $1,065,4944.19) 18.1003%|  SEdb as Y
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100000054 55 964,617 52 100.0000%| 55,657, 798 66 100.0000%| 55,9/345%0.0% 100,0000%| 55,947 070.28 100.00005%] 56,004 45558
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.76898% $642,328.29 10.95597% 5619,866.72 6.96726% $416,185.79 9.00000% $535,236.33 6,95317%| 941750209
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.67544% $44,675.76 0.03775% £2,369.82 0.55470% 535,443.31 0.00000% 50,00/ 0.55330% $35539.28
7. IIMEORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% $399,094.29 12.50000%| $785,004.40 10.00000%: $642,507.91 9.19000% $595,723.98| 10.00000%| S6d5 /5269
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 058401 $35,510.97 0.62750% $35.361.07 0.59456% $35,690.43 0.59808% $35 497 06 0.59347% 535,667.91
9. PRESUPUESTO TOTAL 57,086,176.84 _$7,100,400.67 $7,103,277.48 $7,113,527.64 $7,138,947.55
A
/%/'
/ et

AN

N\\/ Pagina 28 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA =

w
Jalisco

Infraestructura
y Obra Pablica

(o

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcclones e ingenlerfa

Procopesa, S.A.de C.V.

Vise, S.A. de C.V.

GOBIERNO

Grupo Constructor

DEL ESTADO

Her-Padi, S.A. de C.V.

€l Ciprés, S.A. de C.V,

Innoblack, 5.A. de C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.6496%| $4.49/,539.72 83.3926%| $5.084,169.18 90.0737%| 4%, 445, 43804 24,9717%| S5,396,/0L.01 64,3006 $4,194,885 04
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3,2888% $200,812.43 4.0810% $249,293.81 3.8946% $231,11851 11.4453% $726,908.62. 5.0891% $331,926.75
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23,0620%| 51,408,323.42 12.5264%| $765,198.29 6.0217%| 535794843 3583004 522756489 30.6103%| $1.996.495.06
4. [MPORTE POR CO570 DIRECTO 100.0000%| 56,106.675.57 100.0000% | 46, 108 661.28 100.0000%| 55,934 404 .95 100,0000%| $6,351,174.52 160.0000% | $6,522,306.85
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6,93000% $423,192.62 14.54757% S888.601 78 19.32000%| S1.1496,52/ 04 8.00000% S$508.093 96 10.,00000% $652,230.69
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.00000% S0.00 0.50003% $35,407.13 0.26000% $17,834.10 0.01935% $1,388.51
7. IMBORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5.90759% $413,373.16 8.00000% $509,307.13 12.40000% 5852,760.72 9.00000%|  G6ds 83594
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59107% $36.069.39 0.60962% 53723881 0.65080% 438,704 60 0.61160% 538 84353 0.60263% $39.543.85
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,218,923.40 $7 447,935.03 $7,724,355.89 $7,768,706.83 $7,861 3052_3‘

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
Concratos, Asfaltosy 3

Cimentaciones Edir, S.A. de
(A"

Roth's Ingenieria y

Constructora Inhidra, S.A.
de C.V.

Edificaciones San Julian,

Sandstone Global, 5.A. de C.V. SA deCV.

Representaciones, 5.A. de
C.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $618,2/5.48 S680,177.82 S109,008.15 $42,905 85 50.00
MATERIALES

16. JNSUFICIENCIA PARQAL DE MANO $12,743.61 $0.00 $120.614.98 $120,614.98 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $£195,857.31 50.00 5000 000 S471,364.61
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENQA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $101,952.35 $201,312.58 $197.346 94 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCTA PARCIAL  DE $9,416.79 $11.061.94 $13,746.41 $13.746.41 50.00
FINARCIAMIENTO

20, INSUFICIENGA TOTAL: $836,293.19 $793,192.11 $444,682.12 $374.613 68, S471.364.61
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES!: $14,953.55 S185,368 82 $164,422 06, $241,497 .35 $26,060.78
UTILIOAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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Tecno Arrendamientosy Asfaltos Guadalajara S.AP.I, Constructara Campuy, Proyectos y Construcciones

(nfaravit, S.A. de C.V.

Construcciones, S.A. de C.V. | de C.V, de C.V. Bels, S.A.de €.V,
15, INSUFITENGA PARCAL  DE S0.00 51,794,406.59 518,199.71 EETH SU.00!
MATERIALES
16, INSUFITIENCIA PARCIAL DE MANO! 50,00 $137,878.16 $0.00) $71,227.32 $0.00
DE OURA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $392,889.40 S0.00 $107,514.79 S0.00 $94,860.91
MAQUINARIA Y £QUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 S0.00 $129,902.74 $10,852.20 $128,586.44
TNDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE S0.00 $11,376.59 S0on 513,746.41 50.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $392,884.40 51,943,661 34 $255,617.19 $95,825 93 §223,447.35
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 96,204 89 51,158,656 94 S3¥b,890.73 $499,898 05 422,308 34
UTIHOAD - INSUFICIENOA TOTAL _ .
22, CAUFICAQON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

7 < e /
Grupo Constriictor
innoblack; 5.A, de C.V,

Construcciones e ngenieria

REEROS £l Ciprés, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V. Vise, S.A.de CV. Her-Padi, 5.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $Y9,780.85 S0.00 Su.ou 5400 SAu3,441.53
NMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $150,306 82 S101,825 44 $120,000 74 50.00 $19.192.50
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $176,311.41 $581,561.27 71394461 S0.00
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $122.895.91 S0.00 S0.00) 537,994 57 S0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $13.746.41 513,746 41 SO.00 su.00 $12,357.91
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $386,735.99 $291,883.26 $703.562.01 $751,939.38 $434,991.93
15416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5266,250.83 $121,489.90 $134,254.87 5100,821.34 4210,841.01
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL .

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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R IMPORTEDELA | IMPORTE DELA “g:{ﬁ:‘c"giu RESULTADO DE LA EVALUACIAN POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA AAPE TASACION Anrmm
L|Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. $6,559,384.13 $7,608,885.59| CUMPLE SOLVENTE
2|Sandstone Global, S.A. de C.V $6,570,659.91 $7,621,965.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
i|Edificacones San Julian, S.A. de C.V. 56,733,669.81 $7,811,056.58 CUMPLE SOLVENTE
4|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de $6,811,129.69| $7,900,910.44 CUMPLE SOLVENTE
Cv
S|Constructora Inhidra, S.A. de C.V. 56,999,965.64 $8,119,960.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V 57,086,176.84 $8,219,965.13 CUNMIPLE SOLVENTE
7|Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $7,100,400.67 $8,236,464.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8lInfaravit, S.A. de C.V. $7,103,277.48 $8,239,801.88 CUMPLE SOLVENTE
41Constructora Campuijal, S.A. de C.V. 57,113,527.64 $8,251,692.06 CUMPLE SOLVENTE
101Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,138,947.55 $8,281,179.16| CUMPLE SOLVENTE
1l|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, 5.A. de C.V. $7,218,924.40 $8,373,552.30| CUMPLE SOLVENTE
12|Procopesa, 5.A. de C.V. $7,447,935.03 $8,639,604.63 CUMPLE SOLVENTE
13|Vise, SA. deCV $7,724,355 89 $8,960,252.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
141Grupo Constructor Innoblack, S.A_ de C V. $7,768,706.83 $9,011,699.92 CUMPLE SOLVENTE
15| Her-Padi, S.A. de C.V. $7,861,303.23 $9,119,111.75] CUMPLE SOLVENTE
L ——

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periédica del Camino Cédigo 212, Encarnacidn de Diaz - San Sebastidn - El
Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnacién de Diaz y San Juan de los Lagos,
Jalisco. Frente 4ﬁor un monto de $7,608,885.59/5|ete millones seiscientos ocho mil ochocientos ochenta
y cinco pesos 59/100 M.N.);"I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y ga oriamente el cumplimiento‘de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,282,665.68 (dos millones
doscientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos 68/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de 2023 a las 13:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

7
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de mayo de 20234 de terminacién el dia 21 de septiembre de 2023./

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino liménez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:33
horas del dia 23 de mayo de 2023,€n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

. \
Q \. A0

\ b
Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. A

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Constructora Inhidra, S.A. de C.V. /

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V.

Infaravit, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V. S

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. /

Procopesa, S.A. de C.V.

Vise, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V. 4

) __REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
P DE CONTROL

LAZLIE L"{(_:;\.«-'Jc oA Dagays |~ ;/ , ‘\

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

G ESTADODEIALSCO e i e

Arq. Moisés Manriquez Ortega

" TESTIGO SOCIAL
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