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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-544-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S,
Jalisco

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-544-2023, para

la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnol6gico Superior de Jalisco ’
Lagos de Moreno CCT 14EIT0005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 4
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 04 de agosto de 2023, se reunieron en la )
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero -
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
Con fecha de publicacion del dia 18 de abril de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de .
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-544-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 5

1 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

2 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

3 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

7 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. ’

8 M&L Construcciéon y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. /

9 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

10 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

i1 Disenos y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

12 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

13 Construccion y Control Integral de Obras, S.A. de C.V.

14 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

15 Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

16 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

17 Neoingenieria, S.A. de C.V.

18 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

19 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

20 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

21 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

22 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Pagina 1 de 19



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N
-@- Infraestructura ) ) g\%ﬁlt%

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-544-2023 ausc

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V..~ '

24 Lircon Construcciones, S.A. de C.V:

25 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.~

26 Celio & Co., S.A. de C.V.

27 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. ~
28 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ~

29 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. ~
30 EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

31 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V/

32 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.”

Con fecha del dia 14 de julio de 2023, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6 /S
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
i i i S:A.
1 gilljack Arquitectos y Construcciones, de No s& presento $0.00
2 | Rey Manager, S. de R.L.de C.V. No se presenté $0.00
Soluciones Integrales en Pavimentos de X
N t X
? Guadalajara, S.A. de C.V. FERpresene 50.00
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, ,
N t i
5 SA deCV. o se presenté $0.00
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $9,734,148.11
7P
[
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
ieri i Inf t S.A.d
5 Lnienlerla y Sistemas de Infraestructura, e hics sEpresEnts $0.00
3 M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. No se presento $0.00
de C.V.
9 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,955,132.27
10 |Proyectosy Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 | Disefos y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
i0 | A,
13 gci/nstrucuon y Control Integral de Obras, S.A. de N5 SeipresEnia $0.00
14 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 (l?lf/eno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de flo sepresans $0.00
16 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Secacepta $11,142,809.40
de C.V.
17 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, .
N ¥
19 SA deCV. o se presentd $0.00
20 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 |Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00
22 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $10,034,192.70
23 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,340,533.83
25 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentod S0.00
26 |Celio & Co., S.A.de C.V. No se presentd S0.00
27 gl\r/nade Consultorias y Construcciones, S.A. de 86 354Ra $10,121,507.44
28 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
29 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
30 |EDH Ingenieriay Disefio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presento S0.00
32 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

S L .

-
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Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. -

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $9,340,533.83
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,734,148.11
3 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $10,034,192.70
4 | Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. $10,121,507.44
5 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $11,142,809.40
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $11,955,132.27 |~

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 14 de julio *
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechdé ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Grupo 3.- Terraceriasy 4.- Dimade 5.- Neoingenieria y

1.- Lircon SSER 2
DOCUMENTOS 2 Constructor Edificaciones de Consultorias y Desarrollos de
Construcciones, % :
SA. de C.V Gleoss, Jalisco, Construcciones, Occidente,
S bl S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V,
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se

SIOINRGHY TEMETON'™ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer
las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V,

3.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Dimade
Consultorias y
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8,-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pliblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

U
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DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

3.- Terraceriasy
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Dimade
Consultorias y
Construcciones,
S.A. de C.V,

5.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

GUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I
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DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

3.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Dimade
Consultorias y
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Neoingenieria y

Desarrollos de
Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Sl
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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DOCUMENTOS

6.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposiciéon de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidén integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

)

SN 2
b4
Jalisco

GOHIERNO DEL E
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DOCUMENTOS bigiidcspal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de |a
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con CUMPLE
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracién de la
propaosicién...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

Ja[’fsco

COBIERNO DEL ESTADO
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacidon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante ' Importe con IVA
1 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $9,340,533.83
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,734,148.11
3 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $10,034,192.70
4 | Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. $10,121,507.44
5 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V., $11,142,809.40
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $11,955,132.27

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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IIl. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminaciéon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-544-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco Lagos de Moreno CCT
14EIT0005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 4.

$12,000,000.00 /

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,052,184.34
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,306,148.51
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,843,245.18
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,169,731.96
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,516,758.41
e IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | RESULTADO DE LA
| PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA:| EVALUACION
1|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $8,052,184.34 $9,340,533.83 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,391,506.99 $9,734,148.11 SE ACEPTA S
3|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $8,650,166.12 $10,034,192.70 SE ACEPTA
4|Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V. $8,725,437.45 $10,121,507.44 SE ACEPTA
5|Neoingenieriay Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $9,605,870.17 $11,142,809.40 SE ACEPTA
6[Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $10,306,148.51 $11,955,132.27| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Pagina 15 de 19

e =~




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@- Infraestructura i .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l.
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-544-2023 Qawsco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR
PROPUESTO || PROPUESTO )
$5.148,213.04]  $4,976,739.16 /

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA 02| $2.128 271.45| $1,728,768.06
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $524,135.29 $825,411.43 $686,966.09
13. COSTOS INDIRECTOS $230,570.62 $789,376.17 $593,004.43)
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $51,506.97 $2,449.54

Dimade Consultoriasy Neoingenieriay
Construcciones, 5.A. de  Desarrolios de Occidente,
i CV. d

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.5584%| $5,047,809.78 65.4333%| 54,653,212.66| 65.5473%| $4,764,782.78| 67.2456%| $5,117,624.91| 65.2188%| $5,148,213.04
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.5961%| $1,108,728.02 23.40319%| $1,664,283.77| 25.5146%| $1,854,712.00| 21.9084%| 51,667,308.42| 26.9615%| $2,128,277.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.8455%|  $524,135.29 11.1637%|  $793,890.88 8.9382%| $649,736.17| 10.8459%| $825411.43 7.8197%| $617,271.21

Lircon Construcclones, S.A. de Grupo Constructor Gleoss, S.A. Terracer(as y Edificaclones

RUBROS cv. de C.V. de Jalisco, S.A. de C.V.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | S6,680,673.09 100.0000%| $7,111,387.31 100.0000%| $7.269,230.95 100.0000% | $7,610,344.76 100.0000%| $7,893,761.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000%|  5567,857.21 821243%| $52a,017.70] 8.62730%| $627,138.35| 2.02070%| $220,570.62| 10.00000%| §789,376.17
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02521% $1,827.70 0.00000% $0.00 0.00119% $93.97 0.65690% $51,506.97 0.06250% 55,426.96
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000%(  $761,287.59 8.50000%| $654,109.43| 9.00000%| $710,681.70| 10.00000%| $789,242.23| 10.00000%| $868,856.48
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60263% $40,538.74 0.59000% $41,992.55 0.59500% $43,021.15 0.57325% $43,772.87 0.60842% $48,448.86

3 $8,052,184.34 $8,391,506.99 $8,650,166.12 725,437.45 $9,605,870.17

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Lircon Construcciones, S.A. de Grupo Constructor Gleoss, S.A. Terracerias y Edificaciones Dimsde Consultoriasy Neoingenieriay
RUBROS V. deCV. de Jalisco, S.A. de C.V. Construcciones, S.A.de  Desarrollos de Occidente,
cv. S.A.de CV.
15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE S0.00 $323,526.50 $211,956.38) $0.00 $0.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $620,040.04 464,484.29 $0.00 $61,459.64 60.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $162,830.80| $0.00 $37,229.92 $0.00 469,694 88!
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $25,147.21 $8,986.72 $0.00 $362,433.81 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $621.84 $2,449.54 $2,355.58 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $808,639.89 $399,447.06 $251,541.87 5423,893.45 $69,694,88
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -547,352.30 $254,662.37 $459,139.83 $365,348.78 $799,161.61
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA {MPORTE DE LA m;;{z‘:%gzu RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA

1|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $8,052,184.34 $9,340,533.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 3
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $8,391,506.99 $9,734,148.11 CUMPLE SOLVENTE /
3|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. 58,650,166.12 $10,034,192.70 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
4|pimade Consultorias y Construcciones, $8,725,437.45 $10,121,507.44 CUMPLE SOLVENTE

S.A.de C.V.
5|Neoingenieria y Desarrollos de $9,605,870.17 $11,142,809.40 CUMPLE SOLVENTE

Occidente, S.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima cuarta sesion extraordinaria del dia 04 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.;//para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco Lagos de Moreno
CCT 14EIT0005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 4., por un monto de $9,734,148.11
(nueve millones setecientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos 11/100 M.N.), |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,920,244.43 (dos millones
novecientos veinte mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 43/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-544-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de agosto de 2023
a las 13:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 140 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 08 de agosto de 2023 y de terminacion el dia 25 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43

horas del dia 04 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
‘DE CONTROL

_ / )
ZJ‘C'; L/}nal /Zlu 27 (7 o]

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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