GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

C‘T' Infraestructura . . SN ALY
: Q:l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-642-2024 J(lll.!)CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-642-2024, para

la contratacién de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Rubén Dario CCT
14DJN1203L, en el municipio de El Grullo, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 21 de junio de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 07 de mayo de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-642-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
2 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

3 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

4 Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.

5 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

6 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

7 Victor Manuel Gonzalez Cardenas

8 José Arturo Muiiz Carrillo

9 Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

10 Celio & Co., S.A. de C.V.

11 Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

12 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.
13 Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

14 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

15 Eselia,S.A. de C.V.

16 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

17 Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V.

18 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de junio de 2024, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas ‘Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/c;l;érs'o-ha Fisica Documentacion 'Importe con IVA
N T O
2 | Creaciones Constructivas NR, S.A, de C.V. 7 ée acept; 52:051,123,84
3 | Lircon Co.rTstrucciones, S.A.de C.V. V No se presenté $0.00
4 | Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
5 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 N
6 | Lagus Grupor Eb‘ﬁstructor, S.A.de C.V. Se acepta 52,125,065.39
7 7 ) ‘Vric'tor Manuel Gonzalez Cardenas Se desecha $0.00
8 |José Arturo Muiiz Carrillo No se presentd $0.00 |
9 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. 7 Se acepta $2,275,051.76
10 | Celio & Co., S.A. de C.V. Se acepta $2,523,076.05 |
11 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de CV Se acepta $1,939,021.15
12 ;\;q;i\‘;fectos Metropolitéhcr)gdé Occidente, S.A. Niose aresent’ $0.00
13 | Ancla Obray Proyectos, S.A. de C.V. No se pfésenté $0.00
14 | Constructora Madepa, S.A. de C.v. Se acepta $2,895,822.04
15 |Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $1,845,423.87
16 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $2,323,685.64 |
17 | Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 N
18 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Victor Manuel Gonzalez Cardenas

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento economico E12 integra la propuesta
economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y [11.11. documentos que integran
la propuesta econémica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Eselia,S.A. de C.V. $1,845,423.87
2 | Arcamo Grupo ConstructcA)}, S.de R.Lde C.V. $1,939,021.15_
3 | Creaciones Constructivas NR, S.A. cie C.V. $2,051,123.84
4 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de CV | $2,125,065.39
5 | Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V. $2,275,051.76
6 Construcéiar;es; GHEC, S.A. de C.V. h $2,323,685.64
7 |Celio & Co., S.A. de C.V. . $2,523,076.05
8 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. 7 S2,895,822.O4_J

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de junio
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Eselia,S.A. de
C.V.

2.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de
R.Lde C.V.

3.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.de C.V.

4.- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Arcamo Grupo 3.~ Creaciones 4.- Lagus Grupo
Constructor, S. de | Constructivas NR, Constructor, S.A.
R.Lde C.V. S.A.deC.V. de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Eselia,S.A. de
C.V.

5.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de

C.V,

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra
con el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser

CUMPLE

|
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5.-Grupo

2.- Arcamo Grupo 3.- Creaciones 4.- Lagus Grupo
P & P Constructor

Constructor, S. de | Constructivas NR, Constructor, S.A.

R.LdeC.V. S.A. de C.V. de C.V. AVa"e‘?\',S-A- de

DOCUMENTOS 1.- Eselia,S.A. de
C.v.

congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
‘ cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Eselia,S.A. de

C.v.

R.LdeC.V.

2.- Arcamo Grupo
Constructor, S. de

3.- Creaciones

Constructivas NR,

S.A. de C.V.

4,- Lagus Grupo
Constructor, S.A.
de C.V,

5.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de
C.v.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra,
su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion..,

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Grupo
Constructor
Ayaveco, S.A. de
C.V.

2.- Arcamo Grupo 3.- Creaciones 4.- Lagus Grupo
Constructor, S. de | Constructivas NR, Constructor, S.A.
R.LdeC.V. S.A.de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Eselia,S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA FUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

T4
DOCUMENTOS 6.- Construcciones 7.- Celio & Co.,
GHEC, S.A. de C.V. S.A. de C.V.

/| 8.- Constructora ~
Madepa, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

— e -
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DOCUMENTOS

6.~ Construcciones
GHEC, S.A, de C.V.

7.- Celio & Co.,
S.A. de C.V.

8.- Constructorar
Madepa, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

: Jl},’

Jalisco
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DOCUMENTOS

6.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

7.- Celio & Co.,
S.A.deC.V,

8.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
Qs )
MNERNE

Jalisco
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DOCUMENTOS

6.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

7.- Celio & Co.,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Eonstructora

Madepa, S.A. de

Documento T1l.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a compra,
su ubicacion fisica,
modelo y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

S.A.deC.V.
C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
‘ 9 I y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-642-2024

DOCUMENTOS

6.- Construcciones
GHEC, S.A. de C.V.

7.- Celio & Co.,
S.A. de C.V.

8.- Consiructora
Madepa, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacion y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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| (fO'] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-642-2024 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA

1 |Eselia,S.A. de C.V. $1,845,423.87
2 | Arcamo Grupo Cons&ﬁétor, Sk.:ie R.Lde CV o Sl,‘:'-)39,021.15
3 | Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. §2,051,123.84
4 | Lagus Grupo Constructor, é.A. de C.V. o $2,125,065.39
7? 7 Grupo Con%t?uctor Ayaveco, S.A. dié CIN 7 7 éé,275,051.76
6 | Construcciones E—i;iEC S.A. de C.V. $2,323,685.64
7 |Celio & Cro‘.,‘S:A. de C.V. | $2,523,076.05
[ 8 | Constructora Madepa, SA de C.V. 7 $2,895,822.04

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdomicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-642-2024

Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Rubén Dario CCT 14DJN1203L, en el
municipio de El Grullo, Jalisco.

$2,348,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,590,874.03
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,496,398.31
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,901,871.24
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,187,151.93
$1,616,590.55

=

Eselia,S.A. de C.V.

N

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.Lde C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Celio & Co.,S.A.de C.V.

~N OO oW

8|Constructora Madepa, S.A. de C.V.

$1,590,874.03
$1,671,569.96

$1,768,210.21
$1,831,952.92
$1,961,251.52
$2,003,177.28
$2,175,065.56

$2,496,398.31

$1,845,413.87
$1,939,021.15

$2,051,123.84
$2,125,065.39
$2,275,051.76
$2,323,685.64
$2,523,076.05

$2,895,822.04

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

agina 15 de 20
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado namero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBRO OR AYOR
00
PROP 0 © pROP 0
10. MATERIALES S513.786.02]  5754.612.65) 9682,417.51
11. MANO DE OBRA 5540463 37] 51108, 26042 $710,915.01
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 572,330.44) 5292 445 66 $169,545.32
13. COSTOS INDIRECTOS 5116,373.43]  $156,160.00] $137,698.32
14. FIKANCIAMIENTO $1.945 41 520381 0 $3,662 34

: Lagus Grupo Constructor, Grupo Constructor

Construcdonas GHEC,5.A.

RUBRI A, A4S

YERaS deRLdaCY.” 5.0, de CV. IV an Ayaveco, S A, e CV: de G, (2l & 0T de G
1. IMPORTE POR MATERIALES 54.5078% 5751 612.6% 50.8778% §725.577 48 40.6435% 5628,70540f  41.1096%| 5683,280.99 40.2086% $692,100.22 28.2621%| 5513,786.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 35.0392%| $540,463 37 44,0504% $628.210.78|  47.2073% $730,239.20]  46,5547% $713,790.46 A1, M78% S71141959 60.9631%| 51,108, 26642
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 645300 589,336.80| 5.0718% $72.330.49| 12,1492% 5187933 28 12.3357% S205,032 .83 17.2436% §252 445 66 10.7748% $195,878 35

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,00003%| 51,384,412.62 10000003 51,426,11875 | 100.0000% | $1,546,877.88 |  100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIAECTOS 9.00000%| 512459715 10.95000%| S156,160.00] 10.00000%| S154,68779)  7.58517%|
6. IMPORTE POR FIRANCIAMIENTO 0.20868% $3,149.00] 0.33144%] 55204300 0.11436% 51945911 0.12126%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10000003%| 515121550 108333056 S1/198L14|  7.00000%| S119.24581) 9.00000%| S161,19172] 875000%| 16027549 10.00000% 5196,74530
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60377% 58 195.08 0.6199%% S8.706.01  0.59213% $9.195 53|  0.59000% $9.767.33]  0.59023% SILIE0.A0 0.59823% $10,867 31
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,671,569.96 $1,768,210.21 5$1,831,952.92 $1,961,251.52 $2,003,177.28 $2,175,065.56

SLob2 11023 | 100.0000%
512607389  680287%
92,168.350  1.12520%

$1,695,965 47 100.00005%] 51,817,930.79
S11537433 B8.00000%, 514544446
52038120 0.20820% 54.087.70

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Arcamo Grupo Constructor, S. - Creaciones Constructivas NR,  Lagus Grupo Constructor, Grupo Consteuctor Construcciones GHEC, SA.

RUBROS Celio & Co, SA.de CV.

deRldeCV. SA.deC\. SA.de CV. Ayavecw, S.A. de CV, de GV,

15, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $0.00] £0.00 ss3712.11 s0.00 S0.00| $188,63149)
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 517045154 $82.704.23 S0.00 $0.00 $0.00] S0.00)
DE OBRA

17, INSUFICIENOA  PARCAL DE $80,208 57 $97,214.83 $0.00] $0.001 $0.00) S0.00

IMAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFMQENQA PARCIAL DE COSTOS 51310117 S0 $0.00 S11624.49 522,324.00 $0,00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENGA  PARCIAL  DE 551334 S0.00 $1,716.43 $1493.92 S0.00 5000
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICENGA TOTAL $254,174 66 $179,919.05 $55,428.84 $13,118.42 §22,520.00 $159,63149)
15:16+17+18:19

21. SOLYENCIA DE LAS FROFOSICIONES: -5113,058.76 $7.937.92 $63,817.27 5148,013.30 $137.851.54 $2811381
UTILIDAD - INSUFICTENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SCAVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DELA RE::TL?JZ%ZEM RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA

1|Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de $1,671,569.96 §1,939,021.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2(Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $1,768,210.21 $2,051,123.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $1,831,952.92 $2125,06539|  CUMPLE SOLVENTE

41Grupo Constructor Ayaveco, SA. de C.V. $1,9%1,25152|  $2,275051.76)  CUMPLE SOLVENTE

5|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $2,003,177.28 $2,323,685.64)  CUMPLE SOLVENTE

6|Celio & Co., S.A. de C.V. $2,175,065.56 §2,523,076.05 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la septuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 21 de junio de 2024, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante:“Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Rubén Dario CCT 14DIN1203L,
en el municipio de El Grullo, Jalisco., por un monto de $2,125,065.39 (dos millones ciento veinticinco mil
sesenta y cinco pesos 39/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $637,519.62 (seiscientos treinta Vi
siete mil quinientos diecinueve pesos 62/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-642-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de junio de 2024
a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
25 de junio de 2024 y de terminacion el dia 22 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 21 de junio de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

F 29

\

N\ )
\//@L/\_, AN ol

Lic. Laura Viridiana Dorantes|Lépez
Directora de Prorrogas y Convenios
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

~ RAZON SOCIAL :

REPRESENTANTES (FIRMA)

Eselia,S.A. de C.V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R.L de C.V.

Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Ayaveco, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Victor Manuel Gonzalez Cardenas

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
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