GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(fqi\i Infraestructura ) i DA
19 ] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL S L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 Jatllsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con mativo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnolégico Superior de Jalisco
Zapopan CCT 14EIT0001C, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 10

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 07 de julio de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio ahierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciaon Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de mayo de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de .
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-659-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

3 Cinco Constructores, S.A. de C.V.

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

7 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.
8 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. _

9 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. =~
10 Constructora Morante, S.A. de C.V. i

11 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de C.V.
12 Juan de Dios de la Torre Tosca

13 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

14 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

15 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

16 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A.de C.V. 7
17 Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

18 Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

19 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

20 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

21 Celio & Co., S.A. de C.V.

22 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V..
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23 MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. ~
24 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. e

25 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V.

26 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.
27 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. =
28 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. 7

/s

29 Constructora Amoc, S.A.de C.V.
30 Operadora de Proyectos ARH, S.A.de C.V.

31 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
32 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
33 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

34 Grupo Constructor Ho}'us, S.A.de C.V.
35 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.‘L. decCv. /
36 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

37 'Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. ~/

Con fecha del dia 28 de junio de 2023, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ‘45
proposiciones por servicio postal 0 paqueteria 0
proposiciones por medlos electrénicos - 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidon Importe con IVA
1 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta S17,548,39/1..17 -
_2 7 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. R Se acepta 518,2}81{21.85 i
Cinco Constructores, S.A. de C.V. No se present_()_ _54/50.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documenta;:ién e Importe con_lil)ii
4 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
isen jeri nstruccion Grow, S.A. de T
c Disefo Ingenieria Constru W, d i seprasenis $0.00
C-V- - 3
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $19,228,354.30 ¥
i de Guadalaj SA.d
5 l(-:hi/cco Construcciones de Guadalajara, e S $19,810,318.10
8 | A3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de -
@ |y ¥ : Se acepta $19,939,092.58 | ~
10 | Constructora Morante, S.A. de C.V. Se acepta $18,450,593.66 =
1 Construcciones y Desarrollos Insignia, S.A. de ool $0.00
EN. ,
_— S N
12 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $17,900,704.77 °
13 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $18,682,402.32
14 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presento 50.00
15 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $18,505,755.47
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y i
No se presento :
16 Construcciones, S.A. de C.V. P >0.00
17 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presento S0.00
19 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $17,985,536.91
21 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd 50.00
22 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $23,860,606.57
23 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $17,936,139.38
24 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. No se presento S0.00
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados,
Se acepta 18,674,222.38
2> |s.A. deC.V. = e i 4
26 | Tree House Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
27 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
villacar Servicios y Construcciones de Occidente, ?
28 Se acepta 17,494,035.76 |
SA.deCV. | Seampa °
29 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presenté /@.OO
30 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
31 gfjvrTcretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Kese presentd $0.00
32 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. Se acepta $19,883,328.28
33 goVrTstrucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de No se prese“ntc') $0.00
34 | Grupo Constructor Horus, S.A.. de C.V. | No se presentd $0.00
35 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento S0.00
36 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. ‘ No se pfesenté S0.00
37 | Edificaciones San Julian, SA de C.V. No se presento 50.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. V4

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $17,494,035.76
2 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. a 7 $17,548,391.17
73ﬁﬂ;l;n_d_e Dios de‘B‘Tiorre Tosca 517,900,704_77_
4 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $17,936,139.38
5 | Edificaciones Rodca, S/;de a7 $17,985,536.91
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 7 S18,248,721.E;
7 | Constructora Morante, S.A. de C.V. $18,450,593.66
8 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $18,7505,755.47 ‘
9 | Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, _S-.A. de C.V. $18,674,222.38 | 7
10 | Lircon Construcé-ic;né;, S.A.de C.V. g18,682,402.§2_
11 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Si9,228,354.30_
12 Hecf(;(fé_rgs_t-mc.t;ibr:es ae Guadalajara, S.A. de C.V. $19,810,318.10
13 Conggci;a);‘é-r_thtor 3_|c; S.A.de C.V. ~519,883,328.28
_ 14 WEZ;nstrucciones y Edificacio;est;r}t’)a, S.A. de C.V. : S19,939,092.58_
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No. Licitante Importe con IVA
15 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $23,860,606.57

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 28 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion hinaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacian que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de |a verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7

1.- Villacar / ~ / / 4
Servicios y 2.- Sisega " 4.- MTO Disefioy | 5.- Edificaciones
1 A 3.- Juan de Dios R
Construcciones Construcciones, d51a Tarre Theca Construccion, S.A. Rodca, S.A. de
de Occidente, S.A.de C.V. de C.V. Cc.V.
S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Proposigon enicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa

de la persona facultada
para ello, anexando /
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo... d

|
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1.- Villacar
Servici 2.-Si
DOCUMENTOS ik shin £ 3.- Juan de Dios
Construcciones Construcciones,
de Occidente, S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

4.- MTO Disefioy | 5.- Edificaciones

Ao Ba¥ome Tose Construccion, S.A. Rodca, S.A. de
de C.V. C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocataria y bases
de licitacion, anexos

técnicos — econamicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
partlcularesoge.n'erales CUMPLE CUMPLE
de canstruccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto... o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi coma

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los

trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
caracter tecnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
tecnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la abra
con el proposito de
| poder evaluarle.. |
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1.- Villacar :
Servici 5.5 : S Sn
BOCUMENTOS EWECIOIS Y isega 3 luan da b 4.- MTO D.i'seno y | 5.- Edificaciones
Construcciones Construcciones, delaTorre T Construccion, S.A. Rodca, S.A. de
de Occidente, S.A. de C.V. bE baess de C.V. C.V.
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser

congruente con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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1.- Villacar

ici 2.- Si - isefi .- Edificaci
DOCUMENTOS Servic! o.s v Slse.ga 35 fiaw dsDios 4.- MTO t?n'seno y 5.- Edificaciones
Construcciones Construcciones, delaT T Construccion, S.A. Rodca, S.A. de
de Occidente, S.A. de C.V. ey s de C.V. C.V.
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica enla
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

volumenes necesarios...

Pagina 8 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_(/i“t‘ Infraestructura ) )
_Czl y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-659-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Villacar
Servicios y 2.- Sisega . 4.- MTO Disefioy | 5.- Edificaciones
A § 3.- Juan de Dios )
Construcciones Construcciones, Construccidn, S.A. Rodca, S.A. de
i de la Torre Tosca
de Occidente, S.A. de C.V. de C.V. C.V.
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. 5. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento ‘le.—
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Villacar

Servicios 2.- Sisega 2 4.- MTO Disefio 5.- Edificaciones
DOCUMENTOS 3y i 3.- Juan de Dios Gl
Construcciones Construcciones, e Construccion, S.A. Rodca, S.A. de
de Occidente, S.A.de CV. de C.V. c.v.
S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo.

Documenta T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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6.- Desarrollos / 7.- Constructora Afonsbugiomy
DOCUMENTOS £ 8.~ Urbanizadora | Edificaciones Remi
Casavi, S.A. de Morante, S.A. de ;
Altax, S.A. de C.V. | y Asociadgos, S.A.
C.V. C.V.
de C.V.

10.- Lircon.
Construcciones,
S.A . deC.V.

[

<

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
[ara su cotejo.., I

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o gE?&raleS CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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tura

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalitsco

7.- Constructora
Morante, S.A. de
GV,

8.- Urbanizadora

Altax, S.A. de C.V.

9.- Constructora y 1

Edificaciones Remi
y Asociadas, S.A.
de C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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(_ O ] y obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Desarrollos 7.- Constructora
Casavi, S.A. de Morante, S.A. de
C.V. c.v.

DOCUMENTOS

de C.V.

8.- Urbanizadora | Edificaciones Remi
Altax, S.A.de C.V. | y Asociados, S.A.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacian mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propueste por el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica enla
convocatoria...

CUMPLE
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-C Infraestructura ) . SN
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

] 9.-Constru5&ay
- Il 7.- ~Li
pocumentos | O Desarrolios CONSYUCtOn - 2. Unbenizaders -| Edificackones Aemi | =1 10 Hireon
Casavi, S.A. de Morante, S.A. de Altax. S.A. de C.V ek ek Construcciones,
Cv. CV. Cragaiiad o R S.A. de C.V.

de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

instalacion P
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documentio T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propasicion... 74

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracian del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Desarrollos 7.- Constructora | 9- Constructora y
DOCUMENTOS 8.- Urbanizadora | Edificaciones Remi

Casavi, S.A. d Y te, S.A. d ~
A % kel 2 Altax, S.A. de C.V. | y Asociados, S.A.
C.V. C.V. de C.V
e C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodalogia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva.

Documentao T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en |
cuanto a su contenido, |
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes. |

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e b 7= iy A F i | 14._- /

/

12.- Hecco : i
st siones da 13.- Consorcio Construcciones y
Constructor 3IC, Edificaciones

Siadaldare, 5.0, S.A. de C.V. Coriba, S.A. de
de C.V. cv

11.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

i5.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacian oficial
vigente con fotografia

CUMPLE /

para su cotejo... )

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi coma
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conaocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Guadalca
Constructora, 5.A.
de C.V.

12.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

13.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

14.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, 5.A. de
C.V.

15.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de

C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
can el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipias y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023

DOCUMENTOS

11.- Guadalca
Constructora, 5.A.
de C.V.

12.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

13.- Consorcio
Constructor 3iC,
S.A.de C.V.

Jalilsco

14.-
Construcciones y
Edificaciones
Coriba, S.A. de
CV;

15.-
Construcciones
Lamarsa, S5.A. de
C\:

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto par
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos,
detallado par conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
| los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
12.- Hecco : 15.-
11.- Guadal - i
DOCUMENTOS yacdike Construcciones de 13y Gensgeelo Cons.tl_'ucc_iones y Construcciones
Constructora, S.A. Constructor 3IC, Edificaciones
Lamarsa, S.A. de
de C.V. C.V.

Guadalajara, S.A.
de C.V. Uadaidlerd, o S.A. de C.V. Coriba, S.A. de
CV.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Dacumento T14.-

: o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Daocumento T16.-
Intgeracidn el catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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Infraestructura ] ) A
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023

(o)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

12.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

13.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.deC.V.

Construcciones y
Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.V.

Jalisco

15.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de

G

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

salicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion hinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

§17,494,035.76

2 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

$17,548,391.17

3 |Juan de Dios de la Torre Tosca

4 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

5 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

$17,900,704.77

$17,936,139.38

$17,985,536.91

6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$18,248,721.85

7 | Constructora Morante, S.A. de C.V.

8 Urbamzadora Altax, S.A. de C.V.

9 Constructora y Edificaciones Remiy Asomados S A de C V.

$18,450,593.66

$18,505,755.47

$18,674,222.38

10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 518,682,402.32
11 | Guadalca Constr;ctora, S.A. de C.V. $19,228,354.30
12 | Hecco Construccmnes de Guadalajara, S.A. de C.V. _ - S19,S_10,318.10 /
13 ConsorCIo Constructor 3IC, S.A. de C.V. - $19,883,328.28 1
14 Construccmnes y Edificaciones Conba_S-A_de C.V. S19,93§,_092.58
15 $23,860,656.57 .

-

~

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdomicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obr

econdmicas de aquellas proposiciones(fuya propuesta técnica resultaron solventes/po

Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposician.

l1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

1. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros: ;

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de cbra;

e
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Importe por maguinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

|
Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco Zapopan CCT 14EITO001C,
ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 10.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023 { Techo Financiero

$21,880,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORITE MIAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORITE MIAXINMO ACEP TABLE:

IMPORTE MININMO ACEPTABLE:

15%
S15,081,00%. 31
520,569,488.42
S16, 100,368.78

$18,515,424.09
S13,685,312 .46

| IMPORTE DE LA IMPDR'I“EVBE LA | RESULTADO DE LA
I PROPUESTA Sll\lerA‘ {PROPUESTA CON VA EVALUACION

EMIPRESA

1|villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S .A. 517,494,035.76 SE ACEPTA
de C.V.

2|Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

3lJuan de Dios de la Torre Tosca

4IMITO Diseno y Construccion, S.A. de C.V.

5| Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

6| Desarrollos Casavi, S.A.de C.V.

Constructora Morante, S.A. de C.V.
ZlUrbanizadora Altax, S.A. de C.V.

9|Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 5S.A. de
C.Vv.

10|Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

S15,081,065 31

S15,127,923.42
515,421,642.04
$15.462,189.12
515,504, 773.20
$15. 731, 65677
S15,905%,684. 19
515,953 237 .47
S16,098,467.57

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

$17,548,391.17
$17.900,704.77
$17,936,1395.38
$17,985,536.91
$18,248,721.85
$18,450,593.66
$18,505,755.47
$18,674,222.38

~

S516,105%,519.249 $S18,682,402 .32 SE ACEPTA

11

13
a-

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

2 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V.
Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

S|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

S16,576,167.50
$517,077,860.43
S17,140,800.24
$17,188,872.91
520,569,488.42

$19,228,354.30
$19,810,318.10
$19,883,328.28
$19,939,092.58
$23,860,606.57

P

SE ACERTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

COSTODE

ynaos MERCADD

10. MATERIALES $8612.4 511.420.907.81 59,691,820.03
11. MANO DE OBRA $2,918.222.16 55.089,341.75 53,505,895.28
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 522.483.50] 5300.023.53 $195,133.53
13. COSTOS INDIRECTOS 5710,629.83 $1.375091.26 $994,433.84.
14. FINANCIAMIENTO 20.00 5111.049.84 513,416.93)

' Villacar Serviciosy Constructiones ' Sisega Construcclones, S.A. de . luandeDiosdelaTorre | MIODiseo ¥ Construcddn,  Edificaciones Rodea, S.A. de
de Occldente, S.A, de GV, LV Tosca SA deCV. 1 CV.

RUBROS

£9,429.539.48 70.9580% 59.196,076.53 68.6695% 3861249615 71.3213% 5911376147 74.2960% $9,680,178.18
$3,549,758.12 27.9417% 53,621,216.63 28.93B4% 53.629,436.20 26.8923% 53.449,200.80 24.3740% $3,175,738.14
512385041 1.1003% 5142.600.23 2.3922% 5300,023.53 1.6863% $215.488.11 1.3300% 5173,289.26

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.9452%

4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 513,103,148.01 100.0000%| 512.959,893.39 | 100.0000%| $12.541955.88 512,778,450.38 100.0000%| §13,029,205 58
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.03000% 5790,119.83 5.48330% 571062983 10.96393%| 51375098126 870,089 80 $3419.426.35
6. {MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000%) 50.00 0.10153% 513879.68|  0.29583%, $41,170.80 515,612 57 54.705.83
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% 5111146143 10.00000%| 51368440.29| 10,00000%| 5139582179 51720,545.02 §1,274.271.70
3. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57544% 576,336.05 0.58367% 57508023  0.61518%) 571.602.30 577,491 36 577.163.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,081,065.31y $15,127,923.42 $15,431,642.04 $15,462,189.12 $15,504,773.20
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conﬁrunjnraMurante,SA.de'i' UrbanizadoraAltay, S.A.de || Constructoray Edificaclones ‘ilirwnConstruudones,SA.de
V. | cv. i Remiy Asodiados, SA/de C.V, | cy..

RUBROS  Desarralios Casavi, S.A, de C.V.

1, IMPORTE POR MATERIALES 76.6541% §10,219,502.13 75.6122%|  510,026,394.80 G67.8857%| 58,974,7826 715857%|  59,696,589.82 76.0221%)  $10,112,294.30
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 11.9429% 52,925,427 95 233144%]  $3,091,556.29 30.3815%|  54,016,501.58 26.0791%|  53,483,.856.81 21.9386%| 5291822216
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIFO 1.4030% 5187,045.98 1.0734% 514233848 1.7328% 5229,07831 1.3352% $178,366.93 2.0393% 5271,265.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  513,331,976.06 100.0000%) 513,260,289.57 100.0000%| $13,220422.54 100.0000%| 513,358,813 56 100.0000%| 513,301,782.34

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1.71595% 51,028,68861 8.50000%] 5112712461 9.00000%| 51,189.838.03 9.00000%| 5120229302 8.50000%|  51,130,651.50
6. IMFORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% S0.00 0.00000% 50.00 0.14302% 520,609.55 0.00000% 50.00 0.15962% 523,031.72
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 51,292,459 82 10.00000%) 5143874142 10.00000%| 51443087.01)  10.00000%|  51.456,110.68]  10.85000%|  51508418.66
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% §78.532.28 0.53975% §79,528.59 0.60337% 79,280.34 0.60251% 581,250.11 0.60535% 581,629.0
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,731,656.77 $15,905,684.19 $15,953,23747 516,098,467.57 $16,105,519.24

i flquadalra Constructora, SA.de  Hecco Construcdonesde  Consorcio Constructor 3iC;S.A. | Construccionesy Edificaciones

ool ey . Guaddlgara,SAdeCN. | ' deCV. | CoribsSA.deCV.

1. IMPORTE PCR MATERIALES 72.2471%| 510,414,423.40 77.5505% $11,420,907.81 64.6807% §9,361,353.05 69.1315% $10,076,944.55

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.1879%|  53,774,982.81 21.1611% $3,116,411.19 35.1640% 55,089,341.75 29.0646% 94,236,596.85
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 1.5650% 5215,591.85 1.2884% $189,748.19 0.1553% 522,483.50 1.8039% 5262,938.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $14,414,998.06 100.0000%| $14,727,067.19 100.0000%| $14,473,178.30 100.0000%] 514,576,480.18

5. IIMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.44140% 5928,527.69 5.10987% 5752.534.06 1.05718% 51,021,398.24 5.29973% $772,514.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.71739% §111,049.84 0.07370% 511,418.50 0.19915% $30,567.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000%|  51,150,764.43 9.00000% 51,403,158.60 10.00000% 51,550,555.60 11.19403% $1,721,592.76
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57500% 581,877.32 0.57986% 584,050.74 0.59221% 584,204.59 0.58955% 587,718.36
9. PRESUPUESTO TOTAL $16,576,167.50 $17,077,860.43 $17,140,800.24 §17,188,872.91

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obhtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niumero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Pagina 25 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e : i T ] :
| : ! Villacar Serviciosy Construcciones . Sisega Construcdones, SA.de |
; . deOcddente, 5.A.deCV. ;

CV.

Juan de Dios d_ella Torre
Tosca

5.A.de CV.

MTO Disefioy Construccén, = Edificaclones Rodea, S.A. de

CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5262,280 55 3495, 743.50 S1,U79, 323 88 -_1-,15_05 501 S11,641.85
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 s0.00 50.00 556,694 48| 5330 15714
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE §71,283.12 552,533 40| 50.00 5000 S21B4427
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5204,314.01 5283,804.00] S0.0U] 5124344 04 50.00]
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE S1341693 S0.00) 50.00 50.00 S8.711.10|
FINANCIAMIENTO

20. INSURICIENCIA TOTAL: 5551,294 62 5832,080.80 §1,079,323.88 559,097 08 54/2,354.36
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] 5560,166 81 5516.359.49 5316,497.91 961,447 590191434
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

15, INSUFICIENCIA DE

PARCIAL
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Desarrollos Casavi, S.A. de CV.

50.00

$HE0,467.33

58,087.55

50.00

513,416.93

S601,971.82

5690,488.00

| Constructora Morante, S.A. de | Urbanizadora Altax; S.A.de

oV,

SU.UU

5414 33899
$52,7495.05
$0.00
513,416.93
S4H0,550.9¢8)

$958,150.44

cv.

Constructoray Edificaciones
Remly Asodados, S.A. de CV.

Lircon Canstructiones, S.A de

cv.

22, CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE S0LV

717,037)‘8 50.00
S0.00 52203847
50.00] 516,766.60
S0.00 50.00
50.001 513,416.93
5717,037.38 552,222.01
572604903 51,403 888.67
ENTE SOLVENTE

50.00
§587.673.12
50.00
50.00
%0.00
$987.673.12
$980,745.54
SOLVENTE

RUBROS

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE

MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

' Guadalca Constructora, SiA, de|

CV,

50.00

50.00

$65,906.15

513,416.93

$79,323.08

51,071,441.35

S0.00

Guadalajara, S.A. de C.V.

$389,484.09
$5,385.34
$241,899.78
50,00
5636,769.21

5766,359.39

50.00

de CV.

$330,460.98

50.00

5172,650.03

50.00

$1,997.43

$505,114.44

51,045,485.16

Hecco Construccionesde. | Consordo Constructor 3IC, SA, Construcconesy Edificaciones
Coriba, S.A de CV,

$0.00

50.00

50.00

$221,919.74

50.00

§221,919.74

$1,499,673.02

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca

presupuesto total menor.
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| RESULTADO DE L

' IMPORTE DE IMPORTE DE LA  RESULT/ . 5
EMERESA: s 'EsT:A OPUESTACONIVA  TVALUACION | - gg.?f;?imﬁ{sﬁ?? -
i i L ol BINARIA BRRES S
LVillacar Servicios y Construcciones de $15,081,065.31 §17,494,035.76 CUMPLE SOLVENTE
2|Sisega Construcciones, S.A. de C.V. §15,127,923.42 517,548,391.17 CUMPLE SOLVENTE
3|Juan de Dios de la Torre Tosca 515,431,642.04 §17,900,704.77 CUMPLE SOLVENTE
4IMTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $15,462,189.12 $17,936,139.38 CUMPLE SOLVENTE
5|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. §15,504,773.20 $17,985,536.91 CUMPLE SOLVENTE
6|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $15,731,656.77 518,248,721.85 CUMPLE SOLVENTE
!lConstructora Morante, S.A. de C.V. $15,905,684.19 518,450,593.66 CUMPLE SOLVENTE
8|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $15,953,237.47 $18,505,755.47 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora y Edificaciones Remi y 516,098,467.57 S18,674,222.38 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, S.A. de C.V.
10]Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $16,105,519.24 $18,682,402.32 CUMPLE SOLVENTE
11|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 516,576,167.50 $19,228,354.30 CUMPLE SOLVENTE
12{Hecco Construcciones de Guadalajara, $17,077,860.43 $19,810,318.10 CUMPLE SOLVENTE
SA deCV.
13|Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $17,140,800.24 519,883,328.28 CUMPLE SOLVENTE
14\Construcciones y Edificaciones Coriba, $17,188,872.91 $15,939,092.58 CUMPLE SOLVENTE
SA deCV.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.,

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la septuagésima séptima sesion extraordinaria del dia 07 de julio de 2023, en el cual se determing ./
adjudicar el contrato al licitante Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco
Zapopan CCT 14EITO001C, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 10., por un monto de
$17,494,035.76 (diecisiete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil treinta y cinco pesos 76/100 M.N.), ./~
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Fstatal

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5,248,210.73 (cinco milleries
doscientos cuarenta y ocho mil doscientos diez pesos 73/100 IM.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de julio de 2023
alas 14:25 horas, en |la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 160 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 11 de julio de 2023 y de terminacion el dia 17 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de .
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 07 de julio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Juan de Dios de la Torre Tosca

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Morante, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de
C.v. "

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(’:i:;i\'\t Infraestructura ) )
1Y 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-659-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
g RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO Fan
DE CONTROL

| Lk [ - 7 )

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
d ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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