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TERKRO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Nifios Héroes CCT
14DPR04320, en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 19 de agosto de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de julio de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Celio & Co.,S.A.de C.V.

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Kiper, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

5 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

6 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

9 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
10 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

11 Juan de Dios de la Torre Tosca

12 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

13 Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

14 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.

15 Erea Servicios Integrales de Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
16 Vicente Lépez Gomez

17 Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

18 Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. h
19 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

20 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

21 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

22 Maxwel Obras, S.A. de C.V.
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23 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

24 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
25 M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.
26 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

27 Constructora C2A, S.A. de C.V.

28 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

29 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

30 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V.
31 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
32 Reylo Ingenieria y Diseiio, S.A. de C.V.

33 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

34 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

35 Proyectos Jomber, S.A. de C.V.

36 Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

37 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.’
38 Eselia,S.A. de C.V.

39 HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

40 LSM Constructora, S.A. de C.V.

41 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
42 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
43 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

44 Vohnung, S.A. de C.V.

45 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

46 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

47 Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

48 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de agosto de 2024, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. )
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

propasiciones recibidas en el acto 17 '
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 g
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Celio & Co., S.A. de C.V. Se acepta $5,852,015.86 |
2 | Gabriel Plascencia Lopez No se presentd $0.00
3 | Kiper, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
‘4 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. Se acepta $7,492,746.07
5 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,428,341.29
6 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,777,676.14
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 E.ci?lstrucciones y Edificaciones Coriba, S.A. de Seacents $5 674,089.12
) R Nosepresems | 3000
10 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $6,030,674.54 -
12 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,323,978.43
13 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. Se acepta $5,688,444.52
14 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
e e s Noseprems | soun
16 |Vicente Lopez Gomez No se presento $0.00
17 |Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. Se acepta $5,470,702.90
19 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,871,633.63
20 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta 56,248/361.03
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
22 | Maxwel Qbras, S.A. de C.V. Se acepta $6,129,816.64
23 |Constructora Micuet, S.A. de C.V. No se presenté S0.00

24 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00

55 (l;/'le&cl_.\?onstruccién y Mantenimiento, S. de R.L. Se desacha $0.00

26 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta S5,825,669.83
27 |Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 |Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

29 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00

30 ?.ifadr;o(l:l_c\)i Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Besseia $5 381 581.68
31 |Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00

32 |[Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

33 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

34 | Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

35 | Proyectos Jomber, S.A. de C.V. No se presento 50.00

36 |Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,353,428.41
37 | Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

38 |Eselia,S.A. de C.V. B No se presento $0.00

39 |HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

40 |LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

41 gl.l\al‘ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Noise presants $0.00

42 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V, Se acepta $5,972,470.95
43 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

44 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

45 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

46 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

47 | Llacariere Edificaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

48 | Mirjag Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
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1.- M&L Construccidon y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. .-~

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacidn que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 1l1.10. documentos que integran
la propuesta técnica y V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No, Licitante Importe con IVA
1 |Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $5,381,581.68
2 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. $5,470,702.90
3 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $5,674,989.12
4 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V, $5,688,444.52
5 I Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,777,676.14
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,825,669.83
7 |Celio & Co.,S.A.de C.V. $5,852,015.86
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,871,633.63
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,972,470.95

=
o

Juan de Dios de la Torre Tosca

$6,030,674.54

=
[

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

$6,129,816.64

—
]

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

$6,248,361.03

—
w

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

$6,323,978.43

=
I~

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

$6,353,428.41

—
u

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

$6,428,341.29

—_
[@))]

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

$7,492,746.07

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de agosto

de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V,

2.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.v,

4 3.- Construcciones

y Edificaciones
Coriba, S.A. de
C.v.

a.-

Urbanizaciones

CEDBA, S.A. de
C.V.

5.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P
.\___,_J/

A
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DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

2.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.V.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, S.A. de

C.Vv.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GOBIERKRO DEL ESTADO
q.- 5o
SN .- Lir
Urbanizaciones o clon
CEDBA, S.A. de S":\rgc':(':“";“’
CV. A, de C.V,
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
i
F P
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DOCUMENTOS

organizacion de los trabajos

1.~ Desarrollos
Inteligentes y

Urbanizaciones

Ponce, S.A. de C.V.

2.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
Cc.V.

3,- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, S.A. de

c.V,

4.-
Urbanizaciones
CEDBA, 5.A. de

C.V.

5.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

que se licitan, la cual
las caracteristicas,

los mismos, esta
descripcion debera ser

su propuesta.

debera ser congruente con

complejidad y magnitud de

congruente con el resto de

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
prepuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Desarrollos i e 3.- Construcciones 4.- Sie
DOCUMENTOS Inteligentes y A\':anzados SAga y Edificaciones Urbanizaciones . gkreon
Urbanizaciones 2 VJ e Coriba, S.A. de CEDBA, S.A. de onstrucciones,
Ponce, S.A, de C.V. A cV. - CV. S.A.de C.V.
convencionales y
volumenes necesarios...
Documento T12.- /

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
medificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de \_/

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbhanizaciones
Ponce, S.A. de C.V.

2.- Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de
C.V.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, S.A. de

C.V.

4.-

Urbanizaciones

CEDBA, S.A. de
G\,

5.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V,

7l

de C.V.

| 7.- Celio & Co., S.A.

8.- Constructora

Campujal, S.A. de
C.Vv.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

10.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

:’rﬁ'\\ Infraestructura
191 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS f.Grupo 7. Cello & Colsin u| 5 Sanstructora g 2 Ma'yafd i
Constructor Gleoss, . g 30 campujal, S.A, de : orpc_)raj:woss 10.- Juan de Dios
S.A.de C.V. i C.v. “Eegiegﬁsr A, | delaTorre Tosca
e C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del

proyecto...

Dacumento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion hajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhahilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

[?:sccﬂce.r:: dT: a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cufbLe
planeacién integral )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_(f—,l'\i Infraestructura )
O] yObraPpablica LICITACION PUBLICA ESTATAL _
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024 J@L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Mayar
6.- Grupo 5 8.- Constructora
DOCUMENTOS - o SWA, i - i
ConRstAIcthr Gleoss: 7.- Celio & Co,, S.A Campujal, S.A, de Corporativo de 10.- Juan de Dios
S.A deCV de C.V.

e Ingenierias, S.A. | de la Torre Tosca
il de C.V.
propuesta por el licitante

para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.- - o]
Programa calendarizado y

cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"r,; Infr(‘xestructum . ;
1C l y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024 Jﬂ&%gﬂﬁ

GOBIERNHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Mayar

Corporativo de

DOCUMENTOS aoning 7oicelloico’ s | R uikonstictora

Constructor Gleoss, eV Campujal, S.A. de

S.A. de C.V, V.
3 Gy de C.V.

Ingenierias, S.A.

10.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenta T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrad invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

W\ Infraestructura . }
l D y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Mayar
Corporativo de | 10.- Juan de Dios
Ingenierias, S.A, | de la Torre Tosca

de C.V.

6.- G -
e T Celiogcor syl B Gonstructona
Constructor Gleoss, de C.V Campuijal, S.A. de
S.A. de C.V. fed C.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
12.- Grupo  ~ . S A
DOCUMENTOS 11.- Maxwel Constructor c::;;rwlofpal 2 1:'" Tf'e. sc §3:; Coesl|
Obras, S.A. de C.V. Gunema, S.A. de ucciones, onstructora, 5. OnStFUCClonES,
s S.A. de C.V. deR.L. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion

técnica y economica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la
sanutcatiriay basasids CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Maxwel
Obras, S.A. de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

13.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Alfie

Constructora, S.
de R.L. de C.V. S.A. de C.V.

15.- Coesji
Construcciones,

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asf como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deherad especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacian
integral propuesta por el

licitante para el desarrollo y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

k.
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GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’i:i Infraestructura
A O ! y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

k2

Jalisco

GOBIERHC DEL ESTADD

DOCUMENTOS

11.- Maxwel
Obras, S.A. de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

13.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Alfie
Constructora, S.
deR.L de C.V.

15.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismaos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"'l'"i\} Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

l‘[ 'S |
wd WA

LSC

L] L

0O
¢

GOBIERNO DREL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Maxwel
Obras, S.A. de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.\V,

13.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Alfie
Constructora, S.
deR.L. de C.V.

15.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si sen de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
uhicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024

DOCUMENTOS

11.- Maxwel

Obras, S.A. de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

13.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V,

14.- Alfie
Constructora, S.
deR.L.de C.V.

15.- Coesji
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
economicos, modelo de
contrato...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

16.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de
C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y

CUMPLE

Pagina 19 de 33



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2

)

Infraestructura
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL - .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024 JQL[SCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
Constructor
Aredce, S.A. de

C.V.

DOCUMENTOS

organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de ohra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,
prapuesto por el licitante, CUMPLE
expresado en horas de
trahajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

”

&
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Aredce, 5.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
o e, CUMPLE
intervienen en la integracion

de ia proposicign...

Documento T14.-

| Tarjetas de basicos... CUMELE
Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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16.- Grupo

DOCUMENTOS Constructor

Aredce, S.A. de
CV,

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacian y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes,

RESULTADO EVALUACION
BINARIA CHIVIPLE )

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Tecnosistemas
Avanzados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de magquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos. Y

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccidn”
omite considerar su ubicacion fisica, modelo y usos actuales de la maquinaria y equipo de construccidn
propuestas por el licitante para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
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ejecutarse, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. de C.V. $5,381,581.68
2 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $5,674,989.12
3 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $5,688,444.52
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,777,676.14
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,825,669.83
6 |Celio & Co., S.A.de C.V. $5,852,015.86
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,871,633.63
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,972,470.95
9 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6,030,674.54
10 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. $6,129,816.64
11 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,248,361.03
12 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,323,978.43
13 | Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,353,428.41
14 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $6,428,341.29
15 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $7,492,746.07

T
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Qbra Publica del Estadao de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios estahlecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre s
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de caonceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I.  Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
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lIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIl. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracidn de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de'la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidon de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y —’
VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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~ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-912-2024
Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Nifios oeC 14004320 - el :
|municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. Frente 1.

$7,137,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,639,294.55
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,459,263.85

IMPORTE PROMIEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

§5,207,547.12

$5,988,679.18
$4,426,415.05

~ IMPORTE DE LA

IMPORTEDELA

- EI\'_fl_iPRESA RESULTADO DE LA
1|{Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A. $4,639,294.55 $5,381,581.68 SE ACEPTA
de C.V.

2|Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $4,892,232.00 $5,674,989.12 SE ACEPTA

3|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,980,755.29 $5,777,676.14 SE ACEPTA

4| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,022,129.16 $5,825,669.83 SE ACEPTA

5|Celio & Co., S.A.de C.V. $5,044,841.26 $5,852,015.86 SE ACEPTA

6|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,061,753.13 $5,871,633.63 SE ACEPTA

7|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,148,681.85 $5,972,470.95 SE ACEPTA

8|Juan de Dios de la Torre Tosca $5,198,857.36 $6,030,674.54 SE ACEPTA

9| Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,284,324.69 $6,129,816.64 SE ACEPTA
10| Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,386,518.13 $6,248,361.03 SE ACEPTA
11/Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,451,705.54 $6,323,978.43 SE ACEPTA
12|Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,477,093.46 $6,353,428.41 SE ACEPTA
13|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $5,541,673.53 $6,428,341.29 SE ACEPTA
14|Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $6,459,263.85 $7,492,746.07| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; s

7
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeraos absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBRDS | MENOR Y |
: i || PROPUESTO. || PROPUESTO . |

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA 592098117 $1,414.264.72]  $1,165,952.40
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 514722043 525975700  §205,892.52
13. COSTOS INDIRECTOS 28802692 5482955.32]  §353,886.82

14. FINANCAMIENTO SU‘DOI 524 204.46) §12,225.20)

! 117 Desarrafios intellgantes y : R B N RS R
] ConstructoraCampufal, S.A Mayar Corporativo de
RUBROS | Urbanizadones Pance, S.A. de' Cello &Co, SA da CV. SEed reg
A R b ) Al SR TR | inganieriss,SA de CY,
1 IMPCORTE POR MATERIALES TLI23%| 52,772,630.43 61.8205%| 52,546,324.42| TLIS2F%| 52,936,10548) T16175%| $3,048,186.44| 62.7492%| 52,743,486.26 669612%] 52,778,i01.29| .-1.055% $3,057,157.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA B.8206% 592038117 32.3500%| $1,332,46294)  25.0144%| 5102932168| 24.0092%) $102187896| 32.3472%| SL41426472  27.3627%| SL135269.74|  246970%| 5108784327
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPD 44671%| 517271208 5.8296%|  5240,113.64 3.6329%| 5148,49231) 4.3733%| 5186,136.47) 48036%| $214,391.37 5.676%%| 5235,502.64] 5.8972%| 5259,757.00

1 » AN T T i i, ‘i'ir 777”' AT
instrucconesy Edificaciones Lircon Canstrucdones, 5.A: | Grupe Constructor Gleoss,
Coriba, 5.A.da CV, j it deCV. = - (f - CSAdecl, 3

4, |IIMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,366,323.68 100,0000%| 54,118,901.00 |  100.0000%| 54,114,919.48 | 100.0000% 54,256,201.87 | 100.0000% 54,372,142.35 100.0000%| 54,148,973.67 100,0000%| 54,404,757.35

5, IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 7.50000%|  5289,974.28) 6.99281%| S288,026.92 B.50000%| 534976816 8.43002%| $358,798.67| 7.00000%| S306049.96 9.91500%| $411,370.74 7.50000%| 5330,356.89

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27000%| 511,222.00| 0.41145%| $18,132.30|  0.00000% 5000  0.26084%) 512037.77[  0.28034%| §13,114.67 0.40000%| 518,241.38) 0.17628% 58,347.28

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.76000% §448,425.15 10.00000%|  5442,506.02) 11.000C0%| $491,11584) B.00000%| 5370,163.06| 7.00000%| 532839149 10.00000% 5457 B58.58] 8.00000%| 5379,47692

8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59994% 523,349.44 0.59385%| 524,665.75|  0.60520% 524,95202]  0.59000%) 52492779 $25,142.78) 0.61000%| 525,308.76) 0.58445%| 525,743.41

9. PRESUPUESTO TOTAL $4,639,294.55 $4,892,232.00 $4,980,755.29 §5,022,129.16 $5,044,841.26 $5,061,753.13 §5,148,681.85
4

& f

* " Grupo Constructor Gunema, aspaicanﬁracdnnes,s.k-ﬂ Alfie Constructora, S de RL. de’ esjlcunstmtdo!les',s.ﬂ.,dei
‘ SA.daCV. L cy. o

RUBROS || Juan de Dios de faTarre Tosca | Maxwel Obras, SA. tle C.,
1, IMPORTE FOR MATERIALES 63%604%| $2203.30018|  6a04s%|  s2gsvemss|  esedouw| $317sassae|  ee2sesy

$3,115,503.02 69.0808%

$3,087,508.58 69.9004%| $3,282,684.68
2. IMPQRTE POR MAND DE OBRA 27.5008%|  $1,177,808.02 26.0517% $1,094,069.53 255666%|  §1,167,107.53 28.8218%|  51,354,600.29 27.4276% §1,225,858.03 25.5366%| $1,199,256.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4487% $147,220.13 5.9030% 9247,803.26 4.7843% $218,400.70 4.8887% $229,811.62] 34917% $156,060.60 4.5631% $214,292.99)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %4,268,825.34 100.0000%|  $4,199,611.44 100.0000%| $4,564,966.47 100.0000%( 54,699,914.93 100.0000%|  54,489,427.21 100.0000%| $4,696,234.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.50578% $409,627.38  11.50000% $482,955.32 7.50319% $342,518.11 7.61458%! $357,873.78| 8.64500% $386,381.98, 7.45342% 5$350,030.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.51736%: $24,204.46 0.20000% | $9,365.13 0.19797% §9,715.35 0.23698% $11,985.96 0.20597% $10,001.51 0.24402% 512,313 89|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $470,266.02|  12.00000% $563,031.83 9.00000% 5442,547.99 7.00000% $354,88458  12.00000% $583,897.28 9.00000% 5455,272.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60894%! $25,931.17 0.62875% §29,360.97 0.50000% $26,77021 0.58000%! $27.04129 061273% $27,385.47 0.59000% $27,823.50
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,198,857.36 $5,284,324.69 $5,386,518.13 $5,451,705.54 $5,477,093.46 $5,541,673.53
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| ool elgetes o

m-,. A

| {Urbanzaclones Ponce, S.A.

15, INSUFICIENGIA 5183,703, 50,00 $212,847.89 5178,132 86 S0.00]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND) 524457123 S0.00) $136,630.71 S144,073.44 50,00} 530,682 66 §78,109.13
DE OBRA

17.  INSUFIGENCIA  PARCAL  DE 53318044 S0.90) 55640021 214,756.05 50.00 8000/ S0.00
MAQUINGRIA ¥ EQUIFD -

18, INSUFICIENTIA PAROAL Dt COSTOS 563,912.54 $05,859.50 64,118.66 50.G0) 547,836.85 $0.00| 52352993
INDIRECTOS

19.  INSUFIQIENCIA  PARCAL  DE| $1,003.20| £0.00 512,225.30 5187.44 S0.00) S0.00 §387792
FINANCIAKIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL 9526,7171.13 §475,869.63 $229,603.45 5164,016.32 S260,684.74 5208,815.52 S108,516.98
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -578,345.98 -533,363.60 261,512.19 5208,146.14 567,706.75) $249,043.06 6243,959.94
UTILUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVERTE SOLVENTE

2 o s ; > | ¥,
rans Cﬂei]li LConstrucclones, S.A de F
S e : Sl

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 $71,882.87 50.00 $0.00 5000 5000
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $58,672.39| $0,00, 0.0 50.00 549,831.92 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 5090 11,3687 S0.00 $0.00 $3,856.77
INDIRECTOS
19, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE £0.00 52,860.07 52,509 86 523925 $2,223.69 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: §71,206.35 §173,438.94 §13,878.57| $239.25 552,055.61 §3,856.77
15+16+417+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $339,059.67| $389,593.39 5428,665.43 $354,645.33 §531,841.67 $451,415.25
UTILIDAD - INSUFI CIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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 TASACONARTMETCA 4
1| Desarrollos Inteligentesy Urbanizaciones $4,639,294.55 §5,381,581.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construcciones y Edificaciones Coriba, 4,892,23200]  95674989.12]  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SA.deCV.
3{Lircon Construcciones, S.A. de C.V. §4,980,795.29 95,777,676.14)  CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,022,129.16 95,825,669.83]  CUMPLE SOLVENTE
5|Celio&Co., S.A.de CV. §5,044,841.260  95,852,015.865]  CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,061,753.13 95,871,633.63  CUMPLE SOLVENTE
7|Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de 95,148,681.85  95,972,470.95  CUMPLE SOLVENTE
(78
8|Juan de Dios de la Torre Tosca §5,198,857.36]  96,03067454  CUMPLE SOLVENTE
9|Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,28432469|  96,129.816.64  CUMPLE SOLVENTE
10|Grupo Constructor Gunema, S.A. de CV. $5,386,518.13 $6,248,361.03]  CUMPLE SOLVENTE
11]Mospal Construcciones, S.A. de C.V., 9545170554  $6,323,97843]  CUMPLE SOLVENTE
121 Alfie Canstructora, S. de R.L de C.V. §5,477,093.46 96,353,42841]  CUMPLE SOLVENTE
13|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. 8554167353 $6,428341.29  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro_
de la nonagésima sesién extraordinaria del dia 19 de agosto de 2024, en el cual se determind adjudicar el ©
contrato al licitante: Lircon Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: "
Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Nifios Héroes CCT 14DPR04320, en el municipio
de Ixtlahuacdn de los Membrillos, Jalisco. Frente 1., por un monto de $5,777,676.14 (cinco millones"/
setecientos setenta y siete mil seiscientos setenta y seis pesos 14/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos- en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. jj
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,733,302.84 (un millén‘/
setecientos treinta y tres mil trescientos dos pesos 84/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-912-2024, al “adjudicataric” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de agosto de 2024
alas 14:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
21 de agosto de 2024 y de terminacion el dia 18 de noviembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimientc de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23

horas del dia 19 de agosto de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Ghra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépgz
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S.A.
de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Toéca

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

9
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Alfie Constructora, S. de R.L. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. /

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
_ DE CONTROL

 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL | e
_ESTADODEJALISCO. i A

Lic. ﬂ /200 AL W g,
C?}/Z/ZEEH Jez . /

 TESTIGOSOCIAL
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