GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN Infraestructura )
| O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-915-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-915-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Constitucién CCT
14DPR0154C, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 19 de agosto de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores pablicos y '
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de julio de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-915-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Celio & Co., S.A. de C.V.

2 Gabriel Plascencia Lopez

3 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Bertha Jiménez Alcala

6 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
7 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

8 Constructora Copur, S.A. de C.V.

9 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. .~

10 Erea Servicios Integrales de Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
11 Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.

12 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

13 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

15 Constructora Micuet, S.A. de C.V. l

16 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. jﬂ
17 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. -
18 M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

19 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

20 Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

21 Constructora C2A, S.A. de C.V.

22 Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.
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23 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.’

24 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

25 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

26 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

27 HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

28 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

29 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
30 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
31 Vohnung, S.A. de C.V.

32 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

33 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

34 Diseiio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
35 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

36 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de agosto de 2024, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del

'd
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
_proposiciones recibidas en el acto 14 -,
proposiciones por servicio postal o paqueteria I 0
proposiciones por medios electronicos . - 0 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe conﬁ IVi\
1 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 Gabriél PlascerGaiépez No se presento 7 7 50.00
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. - ‘ Se acepta $6,205,135.31 N
;1 »Gruipo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd S(iJ.VOO
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Im;ﬁte con IVA
5 | Bertha Jiménez Alcala Se acepta $6,826,246.68
6 Infraestru'ctura, Pavimentos, Asfaltos y o — prese;') - $0.00
Construcciones, S.A. de C.V.
77 Gruipo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 o
8 Construct&a &opur, S.A.de C.V. o No se presento $0.00
9 |Estructurasy Montajes de Largrosr, SA de C.V. No se presento ‘ $0.00
1 | o " osepresems | 5000
11 |Tecnosistemas Avanzados, S.A-. de CV No se presentd $0.00
12 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,356,550.60
13 |Codeca Ingenieriay Construccion, S.A. de C.V. Se acepta ) $75,873,381.86
14 | Grupo Coﬁétrﬁffﬁﬁneﬁ% SA.deCV. No se presentd $0.00 7
15 |Constructora Micuet, S.A. de C.V. No se present6 5000
16 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 |Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $6,116,022.88
18 [[\i/‘le&CL'\(/i'onstruccic')n y Mantenimiento, S. de R.L. b dusachia $0.00
19 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
20 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. Seacepta $6,142,736.07
21 | Constructora C2A, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 -
22 |Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. Se acepta $5,840,270.32
?3 Doursarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presentéiw $0.00
24 | Medgar Construccionés, S.A.de C.V. o Se acﬁepta $6,443,971.00
25 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00 |
26 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento 7 $0.00
27 |HDR Arquitectos, S. de R.L. deﬂC:V. Se acepta $6,589,698.48
A28 Karwo Constructora, SA de CV - ) }\lo se presento $0.00
29 gl\a/rwcor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Se-acepta 56,782,743.é6
30 | Mayar Corporativo de lngeﬁierias_,vs.)\. de C.V. Se desecha $0.00
31 | Vvohnung, S.A. de C.V. | seacepta $6,783,817.65
32 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | Axioma Proyectos e lrhg-é'hieria, S.A.de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
isefio | ieria Construccién Grow, S.A. d ;
34 Disefio Ingenieria i w e Noise presentd $0.00
C.V.
35 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
36 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,986,596.76

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico TS5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $5,840,270.32

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

$5,873,381.86

$5,986,596.76

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

$6,116,022.88

$6,142,736.07

| O w By w N

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

$6,205,135.31
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No. Licitante Importe con IVA

7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$6,356,550.60
$6,443,971.00

8 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

9 |HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 7 - $6,589,698.48
10 | Mancor Co;porativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $6,782,743.66
11 |Vohnung, S.A. de C.V. - o S6,783,§1%.65
12 |Bertha Jiménez Alcala - R $6,826,246.68

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en elacto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de agosto
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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4 2.- Codeca

DOCUMENTOS 1.- Urbanizaciones Ingenieriay

‘ CEDBA, S.A. de C.V. Construccion, S.A.
de C.V,

3.- Rencoist 4.- Ingenieria y 5.- Acvgar
Construcciones, Edificaciones Constructora, S.A.
S.A.de C.V. Lec, S.A. de C.V. de C.V.

Documento T1.-
| Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
econémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple |
por ambos lados de la
identificacion oficial
| vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus ‘
implicaciones de caracter |
técnico... |

|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de C.V.

\}gii

384 (8

LSCO

2.- Codeca
Ingenieriay
Construccién, S.A.
de C.V.

3.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Ingenieriay
Edificaciones
Lec, S.A. de C.V.

5.- Acvgar
Constructora, S.A,
de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposiciéon de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
|3 Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

__supropuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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lisco

1.- Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de C.V.

2.- Codeca
Ingenieriay
Construcciodn, S.A.
de C.V.

3.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V,

4.- Ingenieriay
Edificaciones

Lec, S.A. de C.V.

5.- Acvgar —l‘
Constructora, S.A. |
de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE |

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
| Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidén a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

* Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de C.V.

2.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

3.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Ingenieria y
Edificaciones
Lec, S.A. de C.V.

5.- Acvgar
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado

____volutariamente:..:
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
| estimaciones, por lo que no
podra invocar su
i desconocimiento o solicitar
| modificaciones al contrato
\l por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
| Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
| sentido positivo y vigente a
| la fecha del acto de
| presentacion y apertura de
; proposiciones, emitida por
[ el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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10.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura, S.A.
de C.V,

6.- Lircon 7.- Constructora / 8.- Medgar 9.- HDR
Construcciones, S.A. | Campujal, S.A. de Construcciones, Arquitectos, S.
de C.V. C.V. S.A.de C.V. deR.L. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple |

por ambos lados de la ‘

identificacion oficial
vigente con fotografia para |
su cotejo... [

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocataoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE “ CUMPLE
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| 4 10.- Mancor
6.- Lircon 7.- Constructora 8.- Medgar 9.- HDR
DOCUMENTOS | i
| Construcciones, S.A. | Campuijal, S.A. de Construcciones, Arquitectos, S. ACOI’!)OI'atIVO gle
‘ de C.V. C.V. S.A. de C.V, de R.L. de C.V. 'q“';‘zczu\'/a' i
IR | = A’

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de ‘
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con |
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de |

su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
__supropuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante, |

conforme al catdlogo de
coricaptos; detallado por CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando |
cantidades por ejecutar, | l
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes '
calendario... ]
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10.- Mancor

6.- Lircon 7.- Constructora 8.- Medgar 9.- HDR
DOCUMENTOS ; < : i
Construcciones, S.A. | Campujal, S.A. de Construcciones, Arquitectos, S. Cor!aoratwo de
Arquitectura, S.A.

de C.V. C.V. S.A.de C.V. de R.L. de C.V.
< de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto |
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modeloy |
usos actuales...

Documenm?i?
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Documento T14.-
___ Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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10.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura, S.A.
de C.V.

Documento T15.- ' 4
Tarjetas de conceptos de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

6.- Lircon 7.- Constructora 8.- Medgar 9.- HDR
Construcciones, S.A. | Campujal, S.A. de Construcciones, Arquitectos, S.
de C.V. C.V. S.A.de C.V. de R.L.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado

____voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo

| protesta de decir verdad de

conocer la guia ‘

| estimaciones SECIP con la |

metodologia para cargar i

| estimaciones, por lo que no ‘
‘ podra invocar su

| desconocimiento o solicitar

]

|

[

|

[

|

\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
| Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
| proposiciones, emitida por
‘ el Servicio de |
Administracién Tributaria CUMPLE ‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS 11.- Vohnung, S.A.“ 12.- Bertha Jiménez

de C.V. Alcala

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion

técnica y econémica es CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados /
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se

arlallzarurerevxsaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos, modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
i asurcomo las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
[ eferentes al grado de
dificultad de los trabajos a
‘ desarrollar y sus
‘ implicaciones de caracter
i técnico...
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DOCUMENTOS 11.- Vohnung, S.A. | 12.- Bertha Jiménez

de C.V. Alcala

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en.este d?fumento CUMPLE CUMPLE /
se deberd especificar el /
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su

conducto no participan i
personas inhabilitadas en los o
términos del articulo 48 de la AOSSELE CUMPLE

Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su

Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su
___propuesta.

Documento T8.- {
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...
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DOCUMENTOS

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de

licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinariay
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trahajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica
en la convocatoria...

11,- Vohnung, S.A.
de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

12.- Bertha Jiménez
Alcald

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-915-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
| sin opcién a compra, su
|  ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
__ Tarjetas de basicos...

[ Documento T15.-
| Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N4
: [ “ -
Jalisco

AD(

BIERN
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DOCUMENTOS 11.- Vohnung, S.A. | 12.- Bertha Jiménez
de C.V. Alcala

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
__conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
Su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo |
protesta de decir verdad de |
conocer la guia estimaciones |
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este mativo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA ‘

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal. N,
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $5,840,270.32
2 |Codeca Ingenieriay Construccién, S.A. de C.V. $5,873,381.86 -
37 Rencoist Construcciones, S.A. dieVC.V. . $5,986,596.76
4 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $6,116,022.88
5 |Acvgar Constructéra, S.A. deEV S6,142,736.07
6 |Lircon Constrﬁcciones, S.A. de C.V.“ $6,205,i35.31

] 7 Consrtrrucfrorra Campuijal, S.A. de C.V. N $6,356,550.60
8 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 56,4437,971.00
9 | HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $6,589,698.48
10 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $6,782,743.66
11 |Vohnung, S.A. de C.V. $6,783,817.65
12 | Bertha Jiménez Alcala 7 $6,826,246.68 |-

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la '
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por k,/’
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los //
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética). —

]
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante ~

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I.  Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, més los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
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oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento. \_//y
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tICITACION PUBI.ICA No. SIOP-E-FINEDUC OB-LP-915-202A

x Techo Flnanctero

Mejoramlento de infraestructura en la escuela primaria Consﬂtucnén CCT 14DPR0154C en eI
municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 1.

$8,152,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,034,715.79
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,884,695.41
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,498,780.88
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,323,598.01
$4,673,963.75

IMPORTE DE LA

RESULTADO DELA |

IMPORTE DELA |

FnAkea | PROPUESTASINIVA PROPUESTACON VA EVALUACION
1|Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $5,034,715.79 $5,840,270.32 SE ACEPTA
2 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. S5,160,859.28 $5,986,596.76 SE ACEPTA
3|Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $5,272,433.52 $6,116,022.88 SE ACEPTA
41 Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $5,295,462.13 $6,142,736.07 SE ACEPTA
5|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,349,254.58 $6,205,135.31 SE ACEPTA
6|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,479,785.00 $6,356,550.60 SE ACEPTA
7|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,555,147.41 $6,443,971.00 SE ACEPTA
8|HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $5,680,774.55 $6,589,698.48 SE ACEPTA
9|Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V. $5,847,192.81 $6,782,743.66 SE ACEPTA

10{Vohnung, S.A. de C.V. $5,848,118.66 $6,783,817.65 SE ACEPTA
11|Bertha Jiménez Alcala S5,884,695.41 $6,826,246.68 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numerai 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

o
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

COSTO DE

MAOR 1 ercano

ROPUESTO
10. MATERIALES 52663850 53206634.24
11. MANO DE OBRA 91,182,345 51640,827.16) ,467.!
$240677.71 $206,715.61

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $117.671.98
13. COSTOS INDIRECTOS $336,157 80|  $473755.68 $405,482.08

14, FINANCIAMIENTO $0.00 $40,036 65| $12,480.47

de | Rencolst Constricdones, S.A genieriay Edificaciones Acvgar Constructora, S.A, | Litcon Construcdones, S.A. | Constructora Campujal, SA.
cv. | | LecSA deCV. da CV. da CV, i deCV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.0617%| 52,901,955.23 65.1652%| 52,770,35892|  66.4490%| 52,827604.22| 614483%| $2.711,658.02

£5.3845%| $2,876,361.65 59.3071%| 52,663,850.55
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.1379%| $1,18234528 310216%| 51,318817.83| 282517%| 51,202,193.08] 33.6347%| S1484,26843| 31.1021%| 51368229.74 35.9220%| 51,613478.36
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EGUIPO 28004%| $117671.98 3.8132%| 5162,11066 5.2993%| $225502.13 4.9170%|  $5216,983.06 35134%  5154,561.01 47710% $214,293.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,201,972.49 100.0000%| 54.251,287.41 | 100.0000%| 54,255,292.43 | 100.0000%| 54412,909.51 | 100.0000%| $4,399,152.40 100.0000%| $4,491,622.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.00000%|  $335157.80 9.40678%| 5399,%0925| 1113331%| 47375568 B.O2035%| $353,920.79| 9,00000%| $395,923.72 9.91500%| S445,344.36
6, IMPORTE POR FINANCIAMIERTO 0.35032% $15,897.98 0.36812% 517,12193) 0.84661% 540,036 65|  0.25085% 511,957.43]  0.00000% S0.00) 0.40000% $19,747.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 545540283 10.00000%| S166,831.86| 10.00000%| $476,909.18) 10.25833%| $420,224.34| 11.00000%| $527,458.3) 10.00000%| $495,671.40
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.53308% $25,284.70 0.60695% | $25708.76| 061951% $26432.55]  0.60000%) 526,439.56]  0.60799% $26,12009 0.61000%| $27.398.97
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,034,715.79 $5,160,859.28 $5,212,433.52 $5,295,462.13 $5,349,254.58 $5,479,785.00

Vohnung,SAide CV." ‘| Berthaliménez Alcald

 Medgar Construcciones, S.A. I HDRArquitectos, 5. de R\l de ; Mancor Corpa}mlvo de

RUBROS

deCV, cV. Arquitectura, §A, da CV.

I

1. IMPORTE POR MATERIALES 59.6915%| 52,763,043.87 613075%| $2,939,830.22 61.8847%| $2,990,585.74 61.5285%| $3,009,305.38 65.3921%| $3,206,634.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 35.1781%| $1,628,350.44 33.7200%|  $1,616,949.23 33.4564%| $1,616,786.98 335505%| $1,640,927.16 30.8163%| $1,511,137.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.1304%| $237477.99 49725%|  $238,440.98 4.6589%|  $225,140.23 49209%|  $240,677.71 37916%|  5185,920.96
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00005| $4,628,872.30 100.0000%| $4,795,220.43 100.0000%| $4,832,512.95 100.0000%| $4,890,910.25 100.0000%| $4,903,702.49

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.06234%| $419,484.15 8.00000%|  $3835617.63 B.78132%|  $424,358.43 850000%|  $415,727.37 8.38230%|  5411,043.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22269%|  §11,242.18 0.13000% $6,732.49 0.26988% §14,187.24 0.14000% $7,429.29 0.15067% $8,007.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.20167%|  $467,591.41 9.00000%|  $466,701.35|  10.37667%|  $545960.35, 9.50000%|  $504,836.36|  10.00000%|  $532,275.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60003%|  $27,957.37 0.59233% $28,502.65 0.60499% $29.173.83 0.59786% £29,215.39 0.60000% $29,666.82
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,555,147.41 $5,680,774.55 $5,847,192.81 $5,808,118.66 $5,884,695.41

/
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2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

Jalisco

DEL EST

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lc anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn

’

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS

15, INSUFICGIENCIA P;“RCIAL D

9527457

$0.00

onstructora Campufal, SA,
- decVv. =

$201,783.14

$153,975.67
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $302,122.65 5165.650.10 5282274 85, $192.50, $116,238,19 S0.00}
DE OBRA
17. INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE 599,013.63 S44.604.95 50 00| 50.00! $52,154.60] 50.00)
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 569,324.28 4957283 S000| $51.551.30] $9,558.37 £0.00}
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00| 523.04 912 48047 50.00]
FINANCIAMIENTO
20, INSUFIOENCIA TOTAL $460,450.57 5311102 66 5320304 33 $206,249,51 $5190,431.63 $201,783 14
15¢16417+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 35087.74 5155,729.21 5156,604.85) $283,975.33 $337,026.75 $293, 888.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
RUBROS * Medgar “:03:'2“.‘{"""‘ ,s‘A‘ “Dé A"‘_u""“”’ s.deRt. .‘“ A'::Tl::t::;.':m de, '7 ‘ E Vg';h.nu.na. S.A.de CV. * Bertha Jlméngl Alcald
2 S9S EE Y i B 3 oL A LSS ‘h SHTREN R LA RGN i 5 & =
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5102,589.82 S0.00 $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00
DE OBRA
17.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $0.00/ 50.00 $0.00 $0.00 $20,784.65
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
1B, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 521,864 45 S0.00 S0.00 $0.00
INDIRECTOS
18, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 51,238.28 $5,747.98 S0.00 $5,051.17 54,472.74
FINANCIAMIENTC
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $103,828.11 $27,612.43 $0.00] 55,051.17 $25,257.39
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE A5 PROPOSICIONES: +363,7G3.30] P439,088 92 9546,960.36. 9499,785.18 $507,017.94
UTILIDAD - INSUFIC'ENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

_/
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Rﬁswunglg;“ ‘} RESULTADD DELA VALUACION POR.
s i e JONONATNTCL -

1{Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $5,034,715.79 $5,840,270.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $5,160,859.28 $5,986,596.76 CUMPLE SOLVENTE

3|Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $5,272,433.52 $6,116,022.88 CUMPLE SOLVENTE

4Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $5,295,462.13 $6,142,736.07 CUMPLE SOLVENTE

S{Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,349,254.58 $6,205,135.31 CUMPLE SOLVENTE

6]Constructora Campujal, S.A.de C.V. $5,479,785.00 $6,356,550.60 CUMPLE SOLVENTE

T{Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,555,147.41 $6,443,971.00 CUMPLE SOLVENTE

8{HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $5,680,774.55 $6,589,698.48 CUMPLE SOLVENTE

9|Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. $5,847,192.81 $6,782,743.66 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
10{Vohnung, S.A. de C.V. $5,848,118.66 $6,783,817.65 CUMPLE SOLVENTE
11|Bertha Jimenez Alcald 95,884,695.41 $6,826,246.68]  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la nonagésima sesion extraordinaria del dia 19 de agosto de 2024, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: «
Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Constituciéon CCT 14DPR0154C, en el municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 1., por un monto de $5,986,596.76 (cinco millones novecientos ochenta y"’
seis mil quinientos noventa y seis pesos 76/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econodmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en

la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las

obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,795,979.03 (un millén” 7
setecientos noventa y cinco mil novecientos setenta y nueve pesos 03/100 VI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-915-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de agosto de 2024
a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia ‘
21 de agosto de 2024 y de terminacion el dia 18 de noviembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lépez, Directora de Prorrogas y Convenios
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 19 de agosto de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

'RAZON SOCIAL

Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

i
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

Vohnung, S.A. de C.V.

Bertha Jiménez Alcala
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO z !
__DE CONTROL s |

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LIC. RICARPO  PAD! ﬂlﬁ |
CHRPEA JhiEZ F U[/

TESTIGO SOCIAL S
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