GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 7
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

("i’”j Infraestructura . )
: (" . y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-916-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Constitucion CCT
14DPR0154C, en el municipio de Puerto Vallarta, jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 19 de agosto de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de julio de 2024, para la Licitacion Plblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Celio & Co., S.A. de C.V.

Gabriel Plascencia Lopez

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

1

2

3

4

5 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. ~

7 Constructora Copur, S.A. de C.V.

8 Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. .

9

Erea Servicios Integrales de Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

10 Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.
11 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
12 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

13 Codeca ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

14 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

15 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. \_f
16 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. B

17 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

18 Abex Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. |

19 Acvgar Constructora, S.A. de C.V. » %

20 Constructora C2A, S.A. de C.V.
21 Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.
22 Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V.
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23 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

24 Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V.

25 HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

26 LSM Constructora, S.A. de C.V.

27 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V."
28 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

29 Vohnung, S.A. de C.V.

30 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

31 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

32 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

33 Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
34 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

35 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

36 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de agosto de 2024, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

__Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 7 14 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria l 0
proposiciones por medios electrénicos : 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas présentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: L//'
No. Empresa y/o Persona Fisica Dc;aJmentacic’m Importé con IVA
1 |Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd S0.00
2 | Gabriel Plascencia Lopez No se presenfé $0.00 N
3| Lircon Construcciones, SA. de C.V. Se acepta $5,329,698.14
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
8 e
6 Grup(; Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. No se presento $0.00
e e osepreens | som
10 |Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. No se preser{té $0.00
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. 7 Se acep;fa 55,451,080.44‘
12 |Desa rrdllos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. - Se acepta $5,042,957.32
14 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No seipresenté $S0.00
16 |Terraceriasy Edificarcrtlirérnersﬁde Jalisco, S.A. de C.V. No ée presentd $0.00
17 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. dre CNL 7 Se acepta $5,663,074.93
18 | Abex Proyectos y Construccion, S.A. de C.v. Se acepta $5,585,500.5;5 ]
_19 Acvéar Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,227,921.56
20 | Constructora C2A, S.A. de C.V. . No se presento S0.00
21 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. Seacepta . $4,998,486.76
22 | Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V. No se presenté 7 $0.00
23 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V. V No se presento $0.00
25 | HDR Arquitectos, S. de_-l_R.L. de C.V. Se”aAcepta $5,648,060.98
26 | LSM Constructora, S.A. de C.V. No se presentd 7 $S0.00
27 L\:/'I\e;'ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de —— presen-té $0.00
28 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
29 |Vohnung, S.A. de C.V. ) Se acepta $5,814,512.75
30 | Z&T Edificaciones Mexicgr:éér, S.A.de C.V. Se dese&mé $0.00
31 | Axioma Proyectos e Ingre;w}éria, S.A. de C.V. Se acepta $5,318,545.21
32 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.“ Se acepta $5,570,473.97
33 Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Nohsre irasetd $0.00
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No. Empresay/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
34 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
35 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00

Servicio Electromecanico de Occidente, SA. de

= lew

Se acepta

$6,378,231.17

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Piblica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento econémico E2, catalogo de conceptos,
que integra la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales
[11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $4,998,486.76

2 |Codeca Ingeni;ia y Construcc{én; S.A.de C.V. $5,042,957.32

3 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. §5,227,921.56

4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de-C.V. S5,318,545.21-
4757 T.;con Construcciones, S.A. de C{/ $5,329,698.14

6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. ) $5,451,080.44

7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. S5,570,473.977~
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No. Licitante Importe con IVA
8 | Abex Proyectosy Construccion, S.A. de C.V. $5,585,500.55
9 | HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $5,648,060.98
10 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. ‘ A $5,663,074.93
11 |Vohnung, S.A. de C.V. 7 $5,814,512.75 i
12 |Servicio Electromecanico de Occidenter, S.A.de C.V. B $6,378,231.17

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de agosto
de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de C.V.

2.- Codeca
Ingenieriay
Construccidn, S.A,
de C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Acvgar
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

5.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdomica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
| revisaron la convocatoria y
| bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
| protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
| contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Codeca 4.- Axioma ; ]

DOCUMENTOS 1.- Urbanizaciones Ingenieria y c 3t.- A:vgars A Proyectos e B Llrc.on

CEDBA, S.A. de C.V. | Construccién, S.A. St Akl ) Ingenieria, S.A. Construcciones,
v de C.V. ity S.A.de C.V.

Documento T5.-

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propésito de poder

evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
__supropuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ CUMPLE

conceptos indicando |
cantidades por ejecutar, ‘1
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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2.- Codeca Sy o 4.- Axioma 5oL
DOCUMENTOS 1.- Urbanizaciones Ingenieriay Const.ructofa E Proyectos e C ke lran
CEDBA, S.A.de C.V. | Construccién, S.A. > | Ingenierfa, S.A. onstruccionss,
de C.V. S.A.de C\V.
de C.V. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, *
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ! CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documento T15.- |
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo... I g
N
| N~
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DOCUMENTOS

1.- Urbanizaciones
CEDBA, S.A. de C.V.

2.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

Constructora, S.A,

3.- Acvgar

de C.V.

4.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A.
de C.V.

5.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

Documento Tl7.7-7 1

Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

contenido, en lo que en ella |
se refleja y la mismano ha |

sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 9 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 1S
[ O] yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL Talican
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024 v'@ii&&@@

RHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 7.:7Grup5 Emporio “| 8.- Abex Proyectos 9.-HDR | 10.- Ingenieriay
Campuijal, S.A, de Contemporaneo, y Construccién, Arquitectos, S. Edificaciones Lec,
C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. de R.L. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentas de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grada de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Constructora 7.- Grupo Emporio | 8.- Abex Proyectos

9.- HDR

Campujal, S.A. de Contempordneo, y Construccion, Arquitectos, S.
C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. de R.L. de C.V,

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd [ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de ‘
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con |
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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.li.Qil. y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL ¥
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024 Jal SCO

HIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T 6.- Constructora 7.- Grupo Emporio | 8.- Abe;Pr;)yectos 9-HDR 10.- Ingenieria y
DOCUMENTOS A > gL :
Campujal, S.A. de Contemporaneo, y Construccion, Arquitectos, S. Edificaciones Lec,
C.v. S.A.de C.V. S.A. de C.V. deR.L. de C.V, S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de |
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
© sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.- 17

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE U/
trabajo... A

— P o /
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(o)

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024

DOCUMENTOS

ACTA DE JUNTA DE PRCNUNCIAMIENTO DE FALLO

6. Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

7.- Grupo Erﬁpcrio
Contemporaneo,
S.A. de C.V,

8.- Abex Proyectos
y Construccion,
S.A.de C.V.

9.- HDR
Arquitectos, S.
de R.L. de C.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A. de C.V.

Documento T16.-
Integracién del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

|
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con ia
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacian y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) v manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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EL ES

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Servicio

DOCUMENTOS 11.- Vohnung, S.A./"| Electromecénico de.
de C.V. Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de i
que se analizaron y [
|
|

. ; CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y

bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE

I

Pagina 14 de 28




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &
N Infraestructura ) ) SRS
[ O] yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL P TI
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024 o QM@C@

GOBIERNO DEL E ADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Servicio

DOCUMENTOS 11.- Vohnung, S.A. | Electromecanico de
de C.V. Occidente, S.A. de
SICV;

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE )
conceptos, detallado por /)
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos |
no mayor a un mes
calendario...

-
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1 Infraestructura
! @) l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Servicio ‘
Electromecanico de
de C.V. Occidente, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS 11.- Vohnung, S.A.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la |
Secretaria de [
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoriay |
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.- ‘\\ /‘,’
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
Proposicion... |
Rocmanto Tt e CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... |

O\l
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-7S'e'rvicio

DOCUMENTOS 11.- Vohnung, S.A. | Electromecanico de
de C.V. Occidente, S.A. de
Cv.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo... o
Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado

_voluntariamente... |

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA ML CUmELE 4 . 4
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Jalisco

ELESTADO

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y hases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $4,998,486.76
2 | Coaé;:ailgg»énrireir’a Ec;nstrru?ccién, S.A.de C.V. - ) $5,042,957.32 —
3 | Acvgar Constructora, S.A. de C.V. o $5,227,921.56
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. 7 $5,318,545.21
5 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. . 55,329,698.14
6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. 77 $5,451,080.44
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. - 7$5,57O,473.97
8 | Abex Proyectos y Construccion, S.A. de C.V. $5,585,500.55
9 HDI;< Aréraiféctgg de?ﬁ. de C.v. $5,648,060.98
i 10 |Ingenieria vy Edificaciones Lec, S.A. de CV ) SS,663,074.§;—<
11 [Vohnung, S.A. de C.V. $5,814,512.757
12 |Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V. - $6,378,231.17

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios. P

o

/

7

L \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

IV.  Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
VIl.  Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecido
en la Ley). -y
\ /
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. >

0\ |
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_(Q | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para .
la Evaluacion por Tasacion Aritmetica”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre

el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

II. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio. ;

l
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

r-i 'if/
L\

Jahsco

O DEL ESTAD

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024

municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2.

Techo Financiero |

Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Constitucién CCT 14DPR0154C, en el

$6,988,000.00

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%
$4,309,040.31
$5,498,475.15
$4,751,807.33

$5,464,578.43
$4,039,036.23

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

{ RESULTADO'DE LA

‘ PROPUESTA SIN [VA | PROPUESTA CON IVA |

EVALUACION

—_

Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Abex Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.

HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
Vohnung, S.A. de C.V.

Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

o o ~N OO U &BwWwN

1
1

= O

$4,309,040.31

$4,506,828.93
$4,584,952.77
$4,594,567.36
$4,699,207.28
$4,802,132.73
$4,815,086.68
$4,869,018.09
$4,881,961.15
$5,012,510.99
$5,498,475.15

$4,998,486.76

$5,227,921.56
$5,318,545.21
$5,329,698.14
$5,451,080.44
$5,570,473.97
$5,585,500.55
$5,648,060.98
$5,663,074.93
$5,814,512.75
$6,378,231.17

SEACEPTA

SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente apareceré
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.
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IMPORTE || IMPORTE 1 = =

RUBROS || MENOR MAYOR = rﬁzmg |

& [ PROPUESTO || PROPUESTO 1| =

10. MATERIALES $2,257,699.77] $2,646,852.16 $2,467,056.18;
11. MANO DE OBRA $992,473.92| $1,405,123.34 $1,272,709.67
12. MQUINARIA Y EQUIPO $57,884.70 $212,452.32 $174,998.54
13. COSTOS INDIRECTOS 5287,137.77 $406,908.39 $361,870.09
14. FINANCIAMIENTO 50.00] $33,149.37 $11,699.50

F Acvgar Constructora, SA.de || Axioma Proyectose |iLircon Construcciones, S.A. | Constrictora Campujal,

w Urbanizaclones CEDBA, SA. da

R §kes v ’
Y3803 c, ey ingehieria, S.A. de CV. de CV, . sAdeCv.
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.6213%| 52,498,863.48 60.2858%| $2,302,517.04 66.5263%| $2,427,927.35 65.4517% 52.473.100.28 ] 96525% 52,297,699.77
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.6515%| 599247392 34.9052%| 51,333,147.76 29.4813%| $107594177 31.0863%| $1,173,08854| 355847%| $1,370,655.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27212%|  $97,884.70 4.8090%| $183671.01  3.9923%| 514570365  3s019%| $13232060)  47627%|  $183.450.44
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $3,589,222.1¢ 100.0000%| 53,819,335.81 100.0000%| $3,649,572.77 100.0000%| $3,778,509.82 100.0000%| $3,851,805.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $287,137.77 8.08000%| $308602.33) 11.14948%| 5406,90839) 9.00000%| $340,065.88| 9.91500%| $381,906.40
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.54868%|  $21,268.81 0.40000%|  $16,511.75| 041294%|  $16750.67|  0.00000% 5000/ 0.40000%  S1692485
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $389,762.87 820000%| $339,844.83) 12.00000%| $488787.82) 11.00000%| $453,043.33| 10.00000%| 542506466
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60026%|  $21,648.76 0.59000%|  522,534.14| 062815%|  $22933.42| 0.60799%|  $2204833 o61000%] 2349603
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,309,040.31 $4,506,828.93 $4,584,952.77 $4,504,567.36 $4,699,207.28
R 3 |t ] .
Grupo Emporio \i AbexProyectosy  |IHDRArquitectos, S.de RL, de' “Ingenlerfay Edificaconestec, | o

RUBROS

: Vohnung, S.A de CV.

Contemporéneo,S.A.dec.V.;g Construcddn, S.A. de CVs s CV. : SAdeCV, -

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.7828%| $2,555,743.61 59.8876%| $2,363,671.96 61.6384%] $2,533877.23 64.7589% $2,646,892.16 61.5626% $2,580,748.46
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 315747%|  $1,245,652.54) 34.9870%| $1,380,884.26 3343205 $1,37435041 30.0432% 51,227,956.62 33.5186% $1,405,123.34
3. IMPGRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 36425%| 514370062 S1254%|  $202,292.04 4.9296%] 520264869 5.1979% §212,452.32 49188% $206,201.30

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3945,096.77 | 100.0000%| $3.946,84826 | 100.0000%| $4110,876.3% |  100.0000%| S4,08730010 |  100.0000%| $4,192,073.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1000229%|  $304600020  9.79077%| S3%6426.81)  800000%| 32887011  9.74146% §398,162.80|  8.50000%) $356,326.21
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 009056%|  $393003]  016035%|  56.94841)  011000%|  $488372|  0.73904% §33,14937]  0.14000% $6,367.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA |  1000000%|  $43436268)  10.38333%| $450,656.73|  9.00000%|  540001671)  7.50000% $338.896.00]  9.50000%| $432,702.87
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES | 0.60860%|  $24.14323)  0.60098%| 2420345  o0s9221%]  saa3m|  osomans 52445188 0.59786%) $25001.05
|9. PRESUPUESTO TOTAL $4,802,132.73 $4,815,086.68 $4,869,018.09 $4,881,06115 | $5,012,510.99

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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|

e \Urbanizaciones CEDBA, S.A de | Acvgar Constructora,§,Aide || Axioma Proyectos e Llwon'Cons!ru:dcnes, SA. | Constructora Campujal, 7
A830 cV. iepsray | ngenierfa, 5.4, de CV, | de CV. | sAdecy.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00/ $164,539.14 $39,128.83 50.00 §169,356.41
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $280,235.75 $0.00 $196,767.90 $99,620.73 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $77,113.84 $0.00 529,294.85 $42,677.94 $0.00,
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $74,732.32 $53,267.75 $0.00 $21,804.20 50.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $0.00 511,699.50 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $432,081.91 $217,806.89 $265,191.62 $175,802.37 §169,356.41
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$42,319.04 $122,038.00 $223,596.20 5277,240.95 §255,708.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
: : i Grupo Emporio Abex Proyectosy || HDR Arquitectos; s, de RL.de i Ingenleria y EdificadonesLec, | ' ? y
JuRROY {Contempordneo, SA.de CV, | Construcddn, SA.de CV. || (ATA it $A.de CV, 1 Yohinung, 54, de GV, J

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00] $103,384.22 $0.00 $0.00 50.00|

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $27,057.13 50.00 50.00 544,753.05 $0.00)
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $31,291.92 $0.00 $0.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $32,999.98 $0.00! $5,543.87
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,769.47 54,751.03 $6,815.78 $0.00 §5,331.74
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $66,124.52 $108,135.31 $39,815.76 $44,753.05 $10,875.61
15+16+17418419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $368,238.16 $342,524.42 $360,200.95 $294,142.95 $421,827.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

(
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EMPRESA [MPORTEDELA  IMPORTEDELA RE:\[;;{%Z%S;[A i RESULTADO DELA EVAU{ACIéN POR
PROPUESTA | |PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
... BINARIA
1|Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. $4,300,040.31 54,998,486.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $4.506,828.93|  95,227,921.56|  CUMPLE SOLVENTE
3|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $4,584,952.77 $5,318,545.21 CUMPLE SOLVENTE
CV.
41Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $4,594,567.36 $5,329,698.14 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,699,207.28 §5,451,080.44 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $4,802,132.73 $5,570473.97]  CUMPLE SOLVENTE
CV.
7|Abex Proyectos y Construccion, S.A. de $4,815,086.68) 9558550055  CUMPLE SOLVENTE
CV.
8[HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. 94,869,018.09 65,648,060.98 CUMPLE SOLVENTE
9)Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $4,881,961.15  $5,663,074.93|  CUMPLE SOLVENTE
10]Vohnung, S.A. de C.V. $5,012,510.99 §5,814,512.75 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la nonagésima sesidn extraordinaria del dia 19 de agosto de 2024, en el cual se determind adjudicar el =
contrato al licitante: Acvgar Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:*,-
Mejoramiento de infraestructura en la escuela primaria Constitucién CCT 14DPR0154C, en el municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2., por un monto de $5,227,921.56 (cinco millones doscientos veintisiete mil
novecientos veintiin pesos 56/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,568,376.47 (un millén ° .
quinientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y seis pesos 47/100 M.N.). t%
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 20 de agosto de 2024
alas 14:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos senalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
21 de agosto de 2024 y de terminacion el dia 18 de noviembre de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y Convenios |
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43

horas del dia 19 de agosto de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

A

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizaciones CEDBA, S.A. de C.V. ’

{/’\ Pagina 26 de 28
~ -
),




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I N Infraestructura
(O)

_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-916-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Acvgar Constructora, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Abex Proyectos y Construccion, S.A. de C.V.

HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Vohnung, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
DE CONTROL ]

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

LiC. [h ave. ﬁ//)
REN o=

TESTIGO SOCIAL
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