GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026, para la
contratacion de obra publica: Sustitucion y alineamiento de vialetas largas y segregadores en el Periférico
Manuel Gémez Morin, tramo de Carretera Guadalajara - Chapala al nodo vial Colimilla (Los Conejos), en
los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y Tonald, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 07 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde namero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de febrero de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026, se inscribieron a participar 32 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de marzo de 2026, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretarfa, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta

., $1'987,278.36
para su evaluacion

1 |Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.,

Se acepta propuesta

3.04
para su evaluacion $461,673.0

2 |Blocem,S.A.de C. V.

Se acepta propuesta

. $2°142,924.84
para su evaluacion

3 | Carreterasy Puentes Angel, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

$3'624,795.84

4 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

para su evaluacion
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para su evaluacion

No. Licitante Observacion importe con IVA
5 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. #E AECpT propuf‘:‘sta $1°285,549.12
para su evaluacién
6 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propuz:z:sta $1°867,600.00
para su evaluacion
7 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. HEBCET propur.e}sta $1°472,285.92
para su evaluacion
3 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta propug’sta $4°000,002.48
S.A.deC. V. para su evaluacion
9 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. S8ECEpL propufe’s;ta $1°435,774.92
para su evaluacidn
10 |Firmitas Constructa, 5. A. de C. V. > acepta propuesta $2°007,231.52
para su evaluacién
11 | Haro Rent, S. A. de C. V. SeHCRpIA propuesta $1°330,036.28
para su evaluacion
12 | Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V. >e acepta propuesta $4°257,862.36
para su evaluacién
13 |José Omar Ferndndez Vazquez 3¢ GCepta propuesta $2°088,006.96
para su evaluacién
14 | Mapa Obrasy Pavimentos, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $1°439,999.64
para su evaluacion
15 | Pintramex, S. A. de C. V. %€ dcepta propuesta $1°386,052.68
para su evaluacion
Si Ecoldgi i A
16 istemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S. A. de Se acepta propu§§ta $1°680,251.88
C. V. para su evaluacion
. 17 | Sorcin Construccion, S. A. de C. V. 3¢ HCR{its propu?’sta $2°105,403.48
para su evaluacion
18 |Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. S€ acepta propuesta $1°441,883.48
para su evaluacion
19 |Urbpav, 5. A. de C. V. 2. dcepta propuesta &1°335/713.32
para su evaluacion
20 |Constructora C2A,S.A. de C.V. Se acepta propuesta $1°320,235.44

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA

1 |Blocem,S. A.de C. V. $461,673.04

2 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $1'285,549.12
3 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $1°320,235.44
4 |HaroRent,S.A.deC. V. $1°330,036.28
5 |Urbpav, S.A.deC. V. $1°335,713.32
6 |Pintramex, S. A. de C. V. $1°386,052.68
7 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. §1°435,774.92
8 | Mapa Obrasy Pavimentos, S. A. de C. V. $1°439,999.64
9 | Urbanizadora Construvias, S. A, de C. V. $1'441,883.48

[uny
j=]

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$1°'472,285.92

=
=

Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.

$1'680,251.88

=
]

Coesji Construcciones, S. A.de C. V.

$1°867,600.00

13

Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

$1°987,278.36

14

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

$2°007,231.52

15

José Omar Fernandez Vazquez

$2°088,006.96

16

Sorcin Construccion, S. A. de C. V.

$2°105,403.48

17

Carreteras y Puentes Angel, S. A. de C. V.

$27142,924.84

18

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

$3'624,795.84

19

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.

$4°000,002.48

20

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.

$4'257,862.36

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de marzo
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacién binaria:

<)
JALISCO

GOSIEANO DEL ESTADO

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Blocem, i

S.A.deC. V.

2.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
C2A,
S.A.de C.V.

4.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

5.- Urbpav,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que la firma plasmada en los documentos

de la proposicidn técnica y econémica es
autégrafa de la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos lados de
la identificacion oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones particulares

o generales de construccién aplicables, asi
como estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de
la obra y sus condiciones ambientales asi
como las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL £5TADO

DOCUMENTOS

1.- Blocem,
S.A.deC. V.

2.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
C2A,
S.A.deC.V.

4.- Haro Rent,
S.A.deC.V,

5.- Urbpav,
S.A.deC. V.

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que, por su conducto no participan
personas inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la

cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de
los mismos, esta descripcién debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a

los plazos determinados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL £3TADD

DOCUMENTOS

1.- Blocem,
S.A.deC. V.

2.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC.V,

3.- Constructora
C2A,
S.A.de C.V.

4.- Haro Rent,
S.A.deC.V.

5.- Urbpav,
S.A.deC.V.

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacion
o negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones
al contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir verdad
que dicha opinion es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

L 4
6.- Pintramex,

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO -
DOCUMENTOS S Adaa

7.- Dommont
Documento T1.-

Manifestacidn bajo protesta de decir

8.- Mapa Obras | 9.- Urbanizadora
Construcciones, y Pavimentos,
S.A.deC. V.
verdad de que la firma plasmada en los

10.- Constructora
Construvias,
S.A.deC.V. S.A.deC.V.

documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Campujal,
S.A.deC. V.

CUMPLE

CUMPLE
Documento T2.-

Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacién,

CUMPLE
anexos técnicos - econémicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta de decir

CUMPLE
verdad de conocer las especificaciones

CUMPLE

particulares o generales de

construccién aplicables, asi como estar CUMPLE

conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE
Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condicienes
ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los

profesionales técnicos y administrativos

| al servicio del licitante, en este

/ documento se debera especificar el CUMPLE

nombre de quien ocuparé el cargo de

responsable de la obra con el propésito

de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamenta para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.
JALISCO

SOBIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.~ Pintramex,
S.A.deC. V.

7.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Mapa Obras
y Pavimentos,
S.A.deC. V.

9.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrolio y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en
heoras de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente,
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién
a compra, su ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en
la integracidn de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-0OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Hé
JALISCO

GOBIEANG DEL £3YADO

DOCUMENTOS

6.- Pintramex,
S.A.deC.V.

7.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Mapa Obras
y Pavimentos,
S.A.deC V,

9.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinion es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA®
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANG DL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Sistemas
Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A.deC. V.

12.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

14.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

15.- José Omar
Fernandez
Vazquez

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad
de que la firma plasmada en los documentos

de la proposicion técnica y econémica es
autdgrafa de la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos lados de
la identificacién oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad
de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de decir verdad
de conocer las especificaciones particulares

o generales de construccion aplicables, asi
como estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el sitio de
la obra y sus condiciones ambientales asi
como las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad
de que, por su conducto no participan
personas inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-

Descripcién de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que se licitan, la

cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de
los mismos, esta descripcién deberd ser
congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GONIERNKO DEL ESTADO

11.- Sistemas
Ecoldgicos

Inteligentes Carey,

S.A.deC. V.

13.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

12.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

14.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

15.- José Omar
Fernandez
Vazquez

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y voliumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maguinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

2

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

JALISCO

COBIEAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Sistemas

DOCUMENTOS

Ecoldgicos
Inteligentes Carey,
S.A.deC. V.

12.- Coesji

Construcciones,

S.A.deC.V.

13.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

14.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

15.- José Omar
Fernandez
Vazquez

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacion
o negativa, para descontar de las
estimaciones de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones
al contrato por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

18.- Codeca
Ingenieriay
Construccién,
S.A.deC. V.

19.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.

20.- Intedra
Construccion
Industrial,
S.A.deC. V.

16.- Sorcin
Construccion,
S.A.de C. V.

-1 17.- Carreteras y
Puentes Angel,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAKO DEL BSTADO

DOCUMENTOS

16.- Sorcin
Construccidn,
S.A.deC. V.

17.- Carreteras y
Puentes Angel,
S.A.deC.V.

18.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC.V.

19.- Constructora e
Inmobhiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.

20.- Intedra
Construccion
Industrial,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacion,
anexos técnicos - econdémicos (guias de
lienado) y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3,-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como Ias caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se deberd especificar el
nombre de quien ocuparé el cargo de
responsable de |a obra con el propdsito
de poder evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-0OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ELTADO

DOCUMENTOS

16.- Sorcin
Construccién,
S.A.deC. V.

17.- Carreterasy
Puentes Angel,
S.A.deC. V.

18.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC.V.

19.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC.V.

20.- Intedra
Construccion
Industrial,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos ne mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
macquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacion permanente,
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién
a compra, su ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en
la integracidn de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura m P
y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
GCOBIERNO DEL £5STADO
SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026 2
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO _
A : 18.- Code 19.- Constructora e 20.- F
100 -on S acalreterasy, In c-:ni‘:ariaca Inmobiliaria : C:ns::te‘%ga :
DOCUMENTOS Construccion, Puentes Angel, g S < ; Seman F
S.A deC.V SAGSENY Construccion, | Especializada C.Villa, Industrial,
S e e S.A.deC.V, S.A.deC.V. S.A. deC. V.
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
er aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
paia cargar estimadiones, Bor la que no CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de —
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
. verdad que dicha opinién es fidedigna
| encuanto a su contenido, en lo que en
[ ella se refleja y la misma no ha sido
| alterada o modificada en ninguna de
/ / sus partes.
I
i
/
f."‘ RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/
V\
{ \ Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la y
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
{

Licitacion Publica.

\
/ -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
; gl’ﬁ y Obra Pablica
o/ LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-0B-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

2
JALISCO

GORIERNO DEL ESTADO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Blocem,S.A.deC. V. $461,673.04
2 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $1'285,549.12
3 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $1'320,235.44
4 |HaroRent, S. A.de C. V. $1°330,036.28
5 |Urbpav,S.A.de C. V. $1'335,713.32
6 | Pintramex, S. A. de C. V. $1°386,052.68
7 | Dommont Construcciones, S. A.de C. V. $1°435,774.92
8 | Mapa Obrasy Pavimentos, S. A. de C. V. $1°439,999.64
9 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.' $1°441,883.48
10 | Constructora Campujal, S. A.de C. V. $1°472,285.92
11 |Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S. A.de C. V. $1'680,251.88
12 | Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $1'867,600.00 -~
13 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $1°987,278.36
14 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $2°007,231.52
15 |José Omar Fernandez Vazquez $2°088,006.96
16 | Sorcin Construccion, S. A. de C. V. $2°105,403.48
17 |Carreterasy Puentes Angel, S. A. de C. V. $2°142,924.84
18 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $3°624,795.84
19 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $4°000,002.48
20 |Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V. S4'257,862.36J

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

COBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Blocem, S. A. de
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo

con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y /

bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto I, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pdblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus

Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

< importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

<. I
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_LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-0OB-LP-0069-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sustitucion y alineamiento de vialetas largas y segregadores en el Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de
Carretera Guadalajara - Chapala al nodo vial Colimilla (Los Conejos), en los municipios de San Pedro Tlaquepaque,
Zapopan, Guadalajara y Tonal3, Jalisco.

JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

'lfe_chq l}'lnén‘éiero :

$2,092,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE L.V A, :

- EMPRESA

15%
$1,108,232.00.
$3,670,571.00
$1,656,464.35

$1,904,934.01
$1,407,994.70

IMPORTE DELA

- IVA

| PROPUESTASIN = PROPUESTA CON |

IMPORTEDE LA |

IVA

RESULTADO DE LA |

EVALUACION

=

0 N O A W N

10

17

18

19

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Haro Rent, S. A.de C. V.
Urbpav, S. A. de C. V.
Pintramex, S. A.de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.
Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.
Coesji Construcciones, S. A. de C. V.

2| Basalto-87 Infraestructura, S. A.de C. V.

Firmitas Constructa, S. A.de C. V.

José Omar Fernandez Vazquez

Sorcin Construccién, S. A. de C. V.

Carreteras y Puentes Angel, 5. A. de C. V.

Codeca Ingenieriay Construccion, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.

deC. V.

Intedra Construccién Industrial, S. A.de C. V.

$1,108,232.00

$1,138,134.00
$1,146,583.00
$1,151,477.00
$1,194,873.00
$1,237,737.00
$1,241,379.00
$1,243,003.00

$1,269,212.00
$1,448,493.00
$1,610,000.00
$1,713,171.00
$1,730,372.00
$1,800,006.00
$1,815,003.00
$1,847,349.00
$3,124,824.00

$3,448,278.00

$3,670,571.00

$1,285,549.12

$1,320,235.44
$1,330,036.28
$1,335,713.32
$1,386,052.68
$1,435,774.92
$1,439,999.64
$1,441,883.48

$1,472,285.92
$1,680,251.88
$1,867,600.00
$1,987,278.36
$2,007,231.52
$2,088,006.96
$2,105,403.48
$2,142,924.84
$3,624,795.84

$4,000,002.48

$4,257,862.36

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido ei valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR

OSTO D
BRO OR AYOR
ADO
PROP 0 PROP 0
MATERIALES $901,000.00f $1,387,337.49| $1,203,162.51
MANO DE OBRA $145,264.81 $296,006.40 $217,631.30
MAQUINARIA Y EQUIPO $6,766.49 $61,529.09 $25,344.83
COSTOS INDIRECTOS $98,534.64 $145,931.75 $121,418.88
FINANCIAMIENTO $0.00 $4,271.37 $447.16

) Vi
) f 33t omas Eolosieds | Coes]i Constructiones, S. A. de | Basalto-87 infraestructura, 5. | Firmitas Constructa, S, A. de C.
RUBROS teligentes Carey, 5. A. de C. ; i §
| i i) ik | cov | A.deC.V. 3 "

I. IMPORTE POR MATERIALES 73.1519% $901,000.00 82.9730% $1,132,081.00 83.9308% $1,198,164.92 82.6061% $1,211,299.40
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.0327% $296,006.40 16.5311% $225,549.80 12.4925% $178,338.42 13.1978% $193,526.51
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC ' 2.8154% $34,676.60 0.4959% $6,766.49 3.5767% $51,059.66 4.1961% $61,529.09
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,231,683.00 100.0000% $1,364,397.29 100.0000%| $1,427,563.00 100.0000%| $1,466,355.00
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $98,534.64 7.71558% 5105,2?1,16 9,14000% $130,479.26 7.72000% $113,202.61
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32110% $4,271.37 0.00000% $0.00 0.14350% $2,235.79 0.00000% $0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $106,759.12 9.00000% $132,270.16 9.25000% $144,325.72 9.00000% $142,160.18
VIll. PRESUPUESTO TOTAL $1,448,493.00 $1,610,000.00 $1,713,171.00 $1,730,372.00
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E
Bl :‘_Iosé Ot anaa Vémuez:fSordn Construccion, S. A. de C.GCarreteras y Puentes Angel, 5. EE
| | V. A.deC.V. F
I. IMPORTE POR MATERIALES 83.2981%| $1,249,375.80 81,6966%| $1,224,891.45 90.1222%| $1,387,337.49
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.6139% $234,190.95 17.1112% $256,550.82 9.4365% $145,264.81
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.0880% $16,318.91 1.1922% $17,875.28 0.4413% $6,793.70
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,499,885.66 100.0000%| $1,499,317.55 100.0000%| $1,539,396.00
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $134,989.71 10.00000% $149,931.75 8.00000% $123,151.68
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.55000% $156,130.60 9.50000% $156,678.68 10.56000% $175,565.04
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $1,800,006.00 $1,815,003.00 $1,847,349.00

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; sj el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

{.I. ] 2 - P

Sistemas Ecoldgicos
nteligentes Carey, 5. A.de C
% V. 4

oes]i Construcciones, 5. A, de | Basalto-87 Infraestructura, S. | Firmita:

s Constructa, . A. de C,/
C.V. A.de C.V. - 1 $ ]

RUBROS Vs

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $302,162.51 $71,081.51 $4,997.59 $0.00 T
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $0.00 $39,292.88 $24,104.79

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $18,578.34 $0.00 50.00]

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $22,884.24 $16,147.72 $0.00 $8,216.28

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $447.16 $0.00] $447.16,

INSUFICIENCIA TOTAL: $325,046.76 $106,254.73 $44,290.47 $32,768.23

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -5218,287.64 $26,015.43 $100,035.25 $109,391.96,

INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

{losé Omar Ferndndez Vizque

'Sorcin Construccién, S. A, de C. [Carreteras'y Puentes Angal, 5.

V. A.de C. V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $0.00 $72,366.49
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $9,025.92 $7,469.55 $18,551,13 —
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $447.16 $447.16 $447.16
INSUFICIENCIA TOTAL: $9,473.08 $7,916.71 $91,364.78
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $146,657.52 $148,761.97 $84,200.26
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

{
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-

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Dc DELA EVALUAClON PO
,/-
1{Sistemas Ecologicos Inteligentes Carey, S. A. de $1,448,493.00) $1,680,251.88 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C. V.
2|Coesji Construcciones, S. A.de C. V. $1,610,000.00 $1,867,600.00 CUMPLE SOLVENTE
3|Basalto-87 Infraestructura, 5. A. de C. V. $1,713,171.00 $1,987,278.36 CUMPLE SOLVENTE
4|Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $1,730,372.00 $2,007,231.52 CUMPLE SOLVENTE
5[José Omar Fernandez Vazquez $1,800,006.00 $2,088,006.96 CUMPLE SOLVENTE
6|Sorcin Construccion, S. A. de C. V. $1,815,003.00 $2,105,403.48 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7|Carreteras y Puentes Angel, S. A. de C. V. $1,847,349.00 $2,142,924.84 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO =
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA -

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin,
Directora de Licitacion, quién firma en suplencia del Director General de Licitacién y Contratacién, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 33, 34 fraccién | y 91 del Reglamento Interno de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco.

La evaluacidn de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Dfaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

, Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
: de la décima segunda sesion extraordinaria del dia 07 de abril de 2026, en el cual se determind adjudicar el
| contrato al licitante: Coesji Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
' Sustitucién y alineamiento de vialetas largas y segregadores en el Periférico Manuel Gémez Morin, tramo
de Carretera Guadalajara - Chapala al nodo vial Colimilla (Los Conejos), en los municipios de San Pedro
Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara y Tonald, Jalisco, por un monto de $1°867,600.00 (un millén
ochocientos sesenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
: legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
‘/ establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el

‘ cumplimiento de las obligaciones respectivas. /

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $560,280.00 (quinientos sesenta / ’
mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.). -‘ /
. £
/
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UMON-OB-LP-0069-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 08 de abril de 2026
a las 15:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obhgamon de las partes de firmarlo en las

fechas y términos sefialados en el fallo. e

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 265 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de abril de 2026 y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2026.

- -
El presente.acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28

horas del dia 07 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/f/// ;; |

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL . ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Blocem, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Haro Rent, S. A. de C. V.

Urbpav, S. A. de C. V.

Pintramex, S. A. de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Sistemas Ecoldgicos Inteligentes Carey, S. A. de C. V.

Coesji Construcciones, S. A. de C. V.
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REPRESENTANTES

JALISCO

GOBIEAND DEL £5YADO

RAZON SOCIAL

Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

José Omar Fernandez Vazquez

Sorcin Construccion, S. A, de C. V.

Carreteras y Puentes Angel, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.
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