GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Ry o8

LICITACION PUBLICA ESTATAL : JALISCO
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025 ' o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccion de tlinel para conexion de la carretera Guadalajara - Chapala y
el Periférico Manuel Gédmez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3.*

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 02 de julio de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de mayo de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025, se inscribieron a participar 27 Licitantes.*

Con fecha del dia 20 de junio de 2025, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er,
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 |

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $23'477,890.69 a

2 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $23'080,478.94

; o el 3 ’
3 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A Se acepta propuc.e’s.ta $18'809,703.17
de C. V. para su evaluacion
Constructora y Desarrolladora Barba y Se acepta propuesta .
y 197 ;
A Asociados, S. A. de C. V. para su evaluaciéon 319'799,460.93

Se acepta propuesta

s $20°187,031.17
para su evaluacion

5 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$21'997,671.07

Desarrollos BCA, S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°167,078.62

Grupo Emporio Contempordneo, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°411,266.13

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°137,264.41

10

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°748,403.80

11

Dai Nippon de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$22'505,094.17

12

Construlatam, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$24'976,662.17

13

Haro Rent, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23°889,693.20

14

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°599,567.00

15

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$17°863,667.50

16

Coesji Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°028,387.29

17

Vise, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23°499,024.23

18

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23°285,289.22

19

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$23°010,363.77

20

Tejeda Ingenieros, S.deR.L.de C. V., en
asociacion en participacion con Adolfo Rodriguez
Servin.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°634,415.22

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. °
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Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construye Almavila, S. A. de C. V. $15748,403.80
2 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $17°137,264.41
3 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $17°599,567.00
4 Tejec!a Ingenieros, S.deR. L. de C. V., en asociacién en participacion con Adolfo $17°634,415.22

Rodriguez Servin.
5 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $17°863,667.50
6 |Desarrollos BCA,S.deR. L.de C.V. $18°167,078.62
7 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.de C. V. $18'809,703.17
8 |Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $19799,460.93
9 |Coesji Construcciones, S. A. de C. V. $20°028,387.29

10 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $20°187,031.17
11 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $20°411,266.13
12 |Her-Padi, S. A.de C. V. $21°997,671.07
13 | Dai Nippon de México, S. A. de C. V. $22°505,094.17
14 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $23°010,363.77
15 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $23°080,478.94
16 |Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $23°285,289.22
17 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $23°477,890.69
18 |Vise,S.A.de C. V. $23°499,024.23
19 |HaroRent,S. A.de C. V. $23°889,693.20
20 | Construlatam, S. A. de C. V. $24'976,662.17

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de junio

de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Construye
. Almavila,
S.A.deC. V.

2.~ Mive
Construcciones;
S.A.deC. V.

3.- Grupo
Constructor
innoblack,

S.A.deC.V.

4.- Tejeda
Ingenieros, S. de
R.L.deC.V., en

asociacion en
participacién con
Adolfo Rodriguez
Servin.

5.- Rivera
Construcciones, |»
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

4.- Tejeda
Ingenieros, S. de
1.- Construye 2.- Mive 3.2 Grupo R.L. deC.V. en 5.- Rivera
Z 7 Constructor e .
Almavila, Construcciones, T biack asociacion en Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. SRk ;! participacion con S.A.deC.V.
S e Adolfo Rodriguez
Servin.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE v

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS .

1.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

2.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.deC. V.

4.- Tejeda
Ingenieros, S. de
R.L.deC. V., en

asociacion en
participacién con
Adolfo Rodriguez
Servin.

5.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocataoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Tejeda
Ingenieros, S. de
1.- Construye 2.- Mive 3. Gruing RgL deC. v, en '5.- Rivera
DOCUMENTOS . o L Constructor AT Sl
Almavila, Construcciones, Innoblack asociacion en Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. : participacién con S.A.deC. V.
S.A.deC.V. 8
Adolfo Rodriguez
Servin.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
D T14.-
ocumento T4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
MR, pati dostuntars CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pudblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1V-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Tejeda
Ingenieros, S. de
1.- Construye 2.- Mive 3 Srpo R.L.deC. V., en
2 2 Constructor Tk
Almavila, Construcciones, IR ChiacE asociacion en
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Caie "V participacién con
B iy Adolfo Rodriguez
Servin.

DOCUMENTOS

5.- Rivera
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligacienes fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o madificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA Al CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

7.- Pavimentos 8.- Constructoray
DOCUMENTOS 6.- Desarrollos BCA, Industtiales y Desarrolladora
S.deR.L.deC. V. Urbanizaciones, Barba y Asociados,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

9.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraastriactura
Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos BCA,
S.deR.L.deC. V.

7.- Pavimentos
industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

8.- Constructora y
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC.V.

9.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conoacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar cunforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conccer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos BCA,
S.deR.L.deC. V.

7.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

8.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC.V.

9.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Cinco
Contemporanea,
‘S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...
Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1V-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Pavimentos 8.- Constructora y 9.- Coesii 10.- Gi
DOCUMENTOS 6.- Desarrollos BCA, Industriales y Desarrolladora i 3 ! 7 lnc’o
S ; 2 Construcciones, | Contemporanea,
S.deR.L.deC. V. Urbanizaciones, Barba y Asociados, S A deCV A el
S.A.deC.V. S.A.deC.V. ity i b
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
Cle los materiales yequipg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la .
proposicién...

Documento T14.-

Taristas de bdsicos:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

ey,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Desarrollos BCA,
S.deR.L.deC. V.

7.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

8.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC. V.

9.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

11.- Grupo Emporio

13.- Dai Nippon de

14.- Promotoray

15.- Mirjaq

DOCUMENTOS z 12.- Her-Padi, = Constructora i
Contemporaneo, S.A.deC.V Meéxico, Hermi Construcciones,
.A.deC. V. e EnE . A, . V. £ . A. . V.
) S.A.deC.V S.A.deC.V. S.A.deC.V
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo Emporio 13.- Dai Nippon de 14 Plomctoray 15.- Mirjaq

DOCUMENTOS 12.- Her-Padi g
Contemporaneo, S. A :Er Cavl' México, Cor:::::.lc.tora Construcciones,
S.A.deC.V. RS S.A.deC.V. 4 S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de . \
responsable de la obra con ‘i"\j.‘ n\/,
el propdsito de poder /
evaluarlo... /

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de : y
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i

infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A E -. 14.- Promotoray
11.- Grupo Emporio X 13.- Dai Nippon de 15.- Mirjaq
DOCUMENTOS Cantemiosanag. 12.- Her-Padi, México, Constructora

3 Construcciones,

S.A.deC. V. Hermi I

S.A.deC. V. . A, V. 4 LA, V.
e S.A.deC. V. S A deC V. S.A.deC.V

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
cangruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

-~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura
Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo Emporio 12.- Her-Padi, 13.- Dai N'lppon de
Contemporaneo, A debov Meéxico,
S.A.deC. V. 0 et S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

14.- Promotoray
Constructora
Hermi,
S.A.deC. V.

15.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios..,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
uhicacion fisica, modelo y
uscs actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de ia
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Eserito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ctura
blica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

12.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

14.- Promotoray
Constructora
Hermi,
S.A.deC. V.

15.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Dai Nippon de
México,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

20.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

18.- Vise,
S.A.deC. V.

19.- Haro Rent,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

raestructura
bra Publi

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Vise,
S.A.deC. V.

19.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

20.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Roald .- GalG -
DOCUMENTOS i e 18.- Vise, 19.- Haro Rent, 20.
Construcciones, Construcciones, S.A.deC.V. s. A de C.V Construlatam,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. 08 e ks e e s S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripciéon de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptas indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn..,

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Vise,
S.A.deC. V.

19.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

20.-
Construlatam,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Docurnento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IV-0B-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTCS

16.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Vise,
S.A.deC. V.

19.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

20.-
Cons_trulatarn,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIF con la
metadologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Jervicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta e decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
sz refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuesias que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Gal Gar -

Construcciones, S. A, de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catélogo de conceptos que establezca
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T

O
infraestructura '\(E& “ﬂ?, /,@2
% ﬁ Yy Obra Publica (OIS
LICITACION PUBLICA ESTATAL JN 38(20

SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma
autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcion de la planeacién integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $15°748,403.80
2 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $17°137,264.41
3 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $17°599,567.00
4 ;zjjsgaljgzgzziriri'gs, S.de R. L. de C. V., en asociacién en participacién con Adolfo $17'634,415.22
5 | Rivera Construcciones, S. A. de C. V., $17°863,667.50
6 |Desarrollos BCA,S.de R.L.de C. V. $187167,078.62
7 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $18°809,703.17
8 | Constructoray Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $19°799,460.93
9 | Coesji Construcciones, S. A.de C. V. $20°028,387.29
10 | Cinco Contempordnea, S. A. de C. V. $20°187,031.17
11 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. $20°411,266.13
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No. Licitante Importe con IVA
12 | Her-Padi, S. A.de C. V. $21°'997,671.07
13 | Dai Nippon de México, S. A. de C. V. | $22°505,094.17
14 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $23°010,363.77
15 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $23°080,478.94
16 | Roalde Construcciones, S. A.de C. V. _ $23°285,289.22
17 |Vise,S. A.de C. V. $23°499,024.23
18 | Haro Rent, S.A. de C.V. $23'889,693.20
19 | Construlatam, S. A. de C. V. $24'976,662.17

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedidé a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante {(documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

IIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidén en el presupuesto total
. sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Construccién de tanel para conexidn de Ia carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel
Gdmez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3. '

$25,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTOQ

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$13,576,210.17
$21,531,605.32
$17,692,974.44

$20,346,920.61
$15,039,028.28

=

Construye Almavila, S. A.de C. V.

N

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

W

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

4|Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V., en asociacion en
participacidon con Adolfo Rodriguez Servin.

Rivera Construcciones, S. A.de C. V.

Desarrollos BCA, S.de R.L.de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

8|Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
deC. V.

S1Coesji Construcciones, S. A.de C. V.

10|Cinco Contemporanea, S. A.de C. V.

11|Grupo Emporioc Contemporaneo, S.A. de C.V.
12|Her-Padi, S. A.de C. V.

13|Dai Nippon de México, 5. A.de C. V.

14|Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.
15(Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V.

16|Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

(5,

~

17|Vise,S. A.de C. V.
18|Haro Rent, 5.A. de C.V.

15|Construlatam, S. A. de C. V.

$13,576,210.17
$14,773,503.80
$15,172,040.52

$15,202,082.09

$15,399,713.36
$15,661,274.67
$16,215,261.35

$17,068,500.80

$17,265,851.11
$17,402,613.08
$17,595,919.08
$18,963,509.54
$19,400,943.25
$19,836,520.49
$19,896,964.60
$20,073,525.19

$20,257,779.51
$20,594,563.10

$21,531,605.32

$15,748,403.80
$17,137,264.41
$17,599,567.00

$17,634,415.22

$17,863,667.50
$18,167,078.62
$18,809,703.17

$19,799,460.93

$20,028,387.29
$20,187,031.17
$20,411,266.13
$21,997,671.07
$22,505,094.17
$23,010,363.77
$23,080,478.94
$23,285,289.22

$23,499,024.23
$23,889,693.20

$24,976,662.17

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el vaior de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por madquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de flnanCIamlento

PROPUESTO PROPUESTO

[10. MATERIALES $7,162,276.75| $9,310,886.00| $8,245,170.27,
11. MANO DE OBRA $1,221,771.04| $3,646,253.47 $2,319,435.75
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 52,123,065.97| $5,157,556.40 $3,260,647.58
13. COSTOS INDIRECTOS $636,450.65| $3,606,490.54 §1,705,402.12
14. FINANCIAMIENTO $7,432.07| $162,820.52 $40,927.23

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.6656%| $7,976,711.46 i $8,089,430.21,

2. IMPORTE POR MAMO DE OBRA 20.6555%| $2,629,235.62 19.8219%( 52,662,263.25) 3 . 5 $1,990,177. 18.7482%| $2,337,970. 45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.6750%| $2,123,065.97 19.9481%( 52,679,209.75 20.4431%| $2,557,323.43 23.0168% 52,954,951.80 21.7903%| $2,717,339.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $12,729,013.05 100.0000%| $13,430,903.21( 100.0000%)$12,509,440.79| * 100.0000% | $12,838,259.71| 100.0000%| $12,470,388.27
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.00000% 5636,450.65 7.86660% 51,056,555.43| 10.35364%| $1,295,182.47 6.58409% $845,282.57| 13.42000%| 51,673,526.71
€. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000% £20,048.20 0.05130% $7,432.07 0.13810% $15,064.18 0.30926% $42,317.72 0.08638% $12,216.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.78000%| 51,710,668.42 4.35480% $631,223.50| 10.83333%| $1,497,565.68| 13.53000%| 51,857,108.86| 13,97000% $1,977,611.61
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59596% $75,860.20 0.56594% $75,967.88 0.61546% $78,460.24 0.60995% $78,305.81 0.65013% $81,517.94
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,172,040.52 $15,202,032.09| $15,399,713.36 $15,661,274.67 $16,215,261.35
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; 47,804,302,

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA - 16.7595%| $2,104,816.26
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 20.3825%|  $2,559,823.95
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO © 100.0000%| $12,558,942.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.25630%| $1,790,44052
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46229%|  $66,335.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.81000%| $2,567,439.52

24.0981%| $3,526,278.79 10.8792%| $1,009,86138]  16.3883%
18.6144% $2,723,843.65 222263%| $2,852,916.88|  27.2476%
100.0000%| $14,632,992.46|  100,0000%| $12,835,765.88 |  100.0000%| $14,137,555.92
757124%| $1,107,89898|  14.20660%| $1,835078.10|  B.50571%| $1,202,49051
$21,099.09 0.44876% $65,836.88
9.00000%| $1,418579.15|  17.50000%| $2,578,919.15|  14.00000%| $2,150,069.78

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.67954%| £$85,342.50 $85,281.44 0.67790% $87,013.07 $88,208.03
9. PRESUPUESTO TOTAL $17,068,500.80 $17,265,851.11 $17,402,613.08 $17,595,919.08

Nippon d'e_"Méuim_, SA otnra_vcunstruunéa Mirjag Cons'tmi:ﬁéﬁe’s‘,,s. A || Roalde Construcciones, SA.

1. IMPORTE POR MATERIALES 50.8190%| $7,162,276.75 54.1667%| 5$8,926,346.84 62.5082%
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 16.8103%| $2,369,187.24 15.9752%| $2,632,60978|  16.9319%| 5240174457  10.2079%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 32.3707%| $4,562,231.32 29.8582%| $4,920,445.21 23.4581%| $3,327,463.35 27.2839%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 514,093,695.31 100.0000% | 516,479,401.83 100.0000%| 514,184,701.72 100.0000% | 514,895,467.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 22.00000%| $3,100,612.97, 10.00000%| $1,647,940.18 17.81000%| $2,526,295.38 24.21200%| 53,606,490.54
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24367%, $41,897.37 0.19200%| $34,803.86, $110,181.12 0.88002% $162,820.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| 52,068,344.68 9.00000%| $1,634,593.13 18.73816%| 53,151,979.35 8.00000%| 51,493,182.27
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.68831% 596,392.92 0.60367% 5100,225.60 0.70758% $100,367.63 © 0.68005% $99,818.90
9. PRESUPUESTO TOTAL $19,400,943.25 $19,836,520.49 | $19,896,964.60 $20,073,525.19 $20,257,779.51

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Grupo Constructor Innoblack,
i S.A.deC.V.

Tejedaingenieros, S.de R. L.
de C. V., en asodacién en
participacion con Adolfo
Rodriguez Servin.

AdaC V.

|, Rivera Construcciones, 5. Desarrollos BCA,S.de R.L. |

de C. V.

JALISCO

SOSIRAND DEL £3TAQO

Pavimentos Industriales y

Urbanizationes. 5. A, de C.

V.

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $268,458.81 $155,740.06 $0.00 $352,040.01 5830,092.01
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 50.00 $1,097,664.71 $329,258.10 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,137,581.61 $581,437.83 5703,324.15 $305,695.78 $543,308.02
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,068,951.47 $648,846.69| $410,219.66 $860,119.55 $31,875.41
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $20,879.04 $33,495.17 $21,863.05] 50.00| $28,710.41
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $2,495,870.93 $1,419,519.75, $2,233,071.57 $1,847,113.44 $1,433,985.86
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5785,202.51 -$788,296.25 -$735,505.89 $9,995.42 $543,625.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Constructoray o (3 2

Desarroliadora Barba y Coesji Construcciones, 5. A. | Cineo Contemporanea, 5. A. de e mﬁrupq in;p;:‘od 2 HerPadl S A deC v
, Asodiados, 5. A. de C.V. Aoegec S de bl
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $350,867.98 $276,662.11 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE §214,619.49| 50.00 $409,574.37 §2,536.97 $568,326.67
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §700,823.63 $536,803.93 $407,730.70 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 50.00] §597,503.15 $0.00] $502,302.62 5$0.00]
INDIRECTOS
19, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 50.00 $19,828.14 50.00] $23,341.40 50.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,266,311.10 $1,154,135.22 $989,487.72 $805,443.09 §568,326.67
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,301,128.41 $264,443.93] §1,589,431.43 §1,344,626.68, $1,146,936.95)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Dal Nippon de México, 5. A. |
deC.V.

Promatora y Constructora

Herml, 5. A.de C. V.

deC.V,

5000

Mirjaq Construcdiones, §, A. - Roalde Construcclones, SA. ||

Vise,S.A.de .V, o

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,082,893.52 50.00 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $0.00 $0.00/ 50.00 50,00 $798,923.85
OBRA

17.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE| 50.00 $643,996.30 50,00 $0.00) 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $57,461.94 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 50.00 $18,251.90 $6,123.38 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $1,082,893.52 $662,248.20 $63,585.32| $0.00, $798,923.85
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $985,451.16 §1,504,197.45 $1,571,007.81] $3,151,979.35 $694,258.42
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

11Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. $15,172,040.52 $17,599,567.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Tejeda Ingenizros, S.deR.L.de C. V., en $15,202,082.09 $17,634,415.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
asociacién en participacidén con Adolfo
Rodriguez Servin. _
3{Rivera Construcciones, S. A. de C. V. $15,399,713.36 $17,863,667.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Desarrollos BCA, S. de R. L.de C. V. $15,661,274.67 $18,167,078.62, CUMPLE SOLVENTE
5|Pavimentos Industriales y $16,215,261.35 $18,809,703.17 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S. A. de C, V. H
6[Constructora y Desarrolladora Barba y $17,068,500.80| $19,799,460.93 CUMPLE SOLVENTE
Asociados, S.A.de C. V.
7|Coesji Construcciones, S. A. de C. V, $17,265,851.11 $20,028,387.29 CUMPLE SOLVENTE
8/Cinco Contemporanea, S. 8. de C. V. $17,402,613.08 §20,187,031.17 CUMPLE SOLVENTE
9|Grupo Empario Contemparaneo, S.A. de $17,595,919.08 $20,/411,266.13 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
10|Her-Padi, S.A. de C. V. $18,963,509.54 321,997,671.07 CUMPLE SOLVENTE
11{Dai Nippon de México, S. A. de C. V. $19,400,943.25 $22,505,094.17 CUMPLE SOLVENTE
12|Promotora y Constructora Hermi, S. A. de $19,836,520.49 $23,010,363.77 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
13| Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. $15,896,954.60 23,080,478.94, CUMPLE SOLVENTE
14|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $20,073,525.19 $23,285,289.22| CUMPLE SOLVENTE
15(Vise, S. A.de C. V. $20,257,779.51 $23,499,024.23 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacidn de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, qque previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la quincuagésima novena sesion extraordinaria del dia 02 de julio de 2025, en el cual se determing .
adjudicar el contrato al licitante: Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes -
en: Construccién de tunel para conexién de la carretera Guadalajara - Chapala y el Periférico Manuel *
Goémez Morin, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3, por un monto de
$187167,078.62 (dieciocho millones ciento sesenta y siete mil setenta y ocho pesos 62/100 M.N.), I.V.A. -
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incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5°450,123.59 (cinco millones
cuatrocientos cincuenta mil ciento veintitrés pesos 59/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IV-OB-LP-0422-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 03 de julio de 2025 a las 14:10 horas,
en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obhgauon de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de julio de 2025 y de terminacion el dia 31 de octubre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13

horas del dia 02 de julio de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZGN SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construye Almavila, S. A.de C. V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor innoblack, S. A.de C. V.’

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V., en asociacidn en
participacion con Adolfo Rodriguez Servin.

Rivera Construcciones, S. A. de C. V.

Desarrollos BCA,S.deR. L.de C. V. 4

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Coesji Construcciones, S. A. de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

—~

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. ”
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Her-Padi, S. A.de C. V.

a

Dai Nippon de México, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A: de C. V.

Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. '

Roalde Construcciones, S. A.de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V.

Vise, S. A. de C. V. B

Haro Rent, S. A. de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
~ DE CONTROL

C:‘-A’ yy mlerrﬁ H‘-’Z\J\ﬂ?\. Eéjﬁff 1 AC&./ @
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
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