GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

da D
Infraestructura (Ea?
. &|P, v ObraPaiblica
) S LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

COBIERND DEL ESTADD

SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Av. Federacidn, de la carretera estatal c6digo 544 a la rampa
de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 14+014 al 14+109, en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 29 de abril de 2026, se reunieron en I3
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de marzo de 2026, para la Licitacidn Pul;iica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026, se inscribieron a participar 50'Licitantes.

Con fecha del dia 17 de abril de 2026, a las 14:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28 7

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

Licitante Observacion Importe con IVA

Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta \

. $8'793,331.80 \
para su evaluacion n
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$8465,455.34

Alfa Triade, S. A. de C. V. $8255,498.29 r

3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $9°290,566.29

4 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7°902,349.20 \

5 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°244,581.89

Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°674,731.59

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°917,209.08

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°000,031.72

10

Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°957,238.40

11

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'585,036.77

12

Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°053,902.46

13

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'930,412.06

14

Kiper, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°104,313.05

15

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°080,584.64

16

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°825,119.44

1.4

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°169,261.59

18

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°350,116.43

19

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'829,930.30

20

Motimagqg, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°018,254.30

21

Multi Obras DS, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°107,501.47

22

Orssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°431,278.74

23

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°013,000.00

24

Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'593,133.90

25

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
ara su evaluacion

$9°240,686.76

Péagina 2 de 39

RN
(‘\%\
j#ﬂ
L\

\
1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N
Iinfraestructura @
%l? y Obra Puablica © ﬁ;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

26 |Sandstone Global, S. A.de C. V. $9°067,939.18 /

27 $11°093,379.07

28 |Urus Urbana,S. A.de C. V. $9°296,365.11

Relaciéon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licftante Importe con IVA
1 |Lagran Construcciones, 5. A. de C. V. $7°825,119.44
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7°902,349.20
3 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°917,209.08
4 | Constructora Onte,S.de R. L.de C. V. $7°957,238.40
5 | Constructora e Inmobhiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $8°000,031.72
6 | Promotoray Constructora Jawer, S. A. de C. V. $8°013,000.00
7 | Motimag, S. A.de C. V. $8°018,254.30 ; (\
8 |Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $8'244,581.89 | : \
9 |Alfa Triade, S. A. de C. V. $8'255,498.29 | \-.\ \
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $8'350,116.43 N\
11 | Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. S8°465,455.34
12 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $8'585,036.77
13 | Promotoray Constructora San Miguel, S. A. de C. V. $8°593,133.90
14 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $8°674,731.59
15 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $8°793,331.80
16 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. $8°829,930.30 /
17 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $8'930,412.06 \\
18 |Sandstone _G}[/o.bal, S.A.de C.V. $9°067,939.18 \\
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No. Licitante Importe con IVA
19 | Kiper,S.A.de C. V. $9°104,313.05
20 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $9°169,261.59
21 |Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $9°240,686.76
22 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $9°290,566.29
23 | Urus Urbana, S. A.de C. V. $9°296,365.11
24 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $9°431,278.74
25 | Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. $10°053,902.46
26 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $10°080,584.64
27 | Multi Obras DS, S. A. de C. V. $10°107,501.47
28 | Urbanizacion y Construccién Avanzada, S. A. de C. V. $11°093,379.07

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la 1V.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propue

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Eval

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

stas que presentaron incumplimiento.

uacion binaria de las propuestas técnicas.

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Constructora e

2.- Chaver '
1.- Lagran T atrabsriasy 3.- Constructora 4.- Constructora Inmobiliaria
DOCUMENTOS Construcciones, Pt Campujal, Onte, Especializada
S.A.deC. V. S.A deC 'V S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. C.Villa,
5 Nkt S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
HoRgsiganissnlcay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autografa de
|la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convacatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicas —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conacer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas .

referaiitesal gratio e CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder

evaluarlo... ~
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Constructora e

DOCUMENTOS

1.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Onte,

S.deR.L.deC. V.

Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducte no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayaor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de abra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados porla
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria y bases de

licitacio

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Constructora e

2.- Chavez
1.- Lagran o e Ao 3.- Constructora 4.- Constructora Inmobiliaria
DOCUMENTOS Construcciones, AAST v Campujal, Onte, Especializada
S.A.deC. V. 1 S.A.deC. V. : ) I A\ Vi
S.A deC. V. S.deR.L.deC.V C.Villa,
S.A.de C. V.
Dacumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
Rropuesto por el icitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y vollimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipa de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Chavez 5.- Constructora e

1.- Lagran Farie e 3.- Constructora 4.- Constructora Inmobiliaria

DOCUMENTOS Construcciones, A v Campuijal, Onte, Especializada
S.A.deC S.A. deC. V. S.A.deC.V S.deR.L.deC.V C.Villa,

S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado veluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CYMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Promotora 8.- Construcciones R0 Nayar
: . 7.- Motimagq, ; 4 : 9.- Alfa Triade, Corporativo de
DOCUMENTOS Constructora Jawer, Covimex, AL
S. A deC.V S.A.deC. V. S. A de C.V S.A.deC. V. Ingenierias,
EiE ] MY s S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocataria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacian bajo Q
protesta de decir verdad de

conocer las especificaciones )
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccién aplicables, asi N 3
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas \
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus \
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del oktasics; an ecte CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propdsito de poder

evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Promotora y 8.- Construcciones 10-Mayar
. 7.- 3 D i - -
DOCUMENTOS Constructora lawer, Motimag, Covimex, 3Pl driade; Corpor:?tw"o de
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Ingenierias,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacian de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

congeptos ndieando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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y Obra
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Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Construcciones

9.- Alfa Triade,

&
]LH

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,

DOCUMENTOS

6.- Promotoray
Constructora Jawer,
S.A.deC. V.

7.- Motimag,
S.A.deC.V.

Covimex,

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

S.A.de C. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y

Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

CUMPLE

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

™

volumenes necesarios...

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y

equipo de construccién,
indicando si son de su

CUMPLE

propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modeloy

usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

: g\

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE cu

MPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ﬁg
\
\

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de

material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura (@gg)
% 9 y Obr;PﬂbEi:a % :

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC O
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Promotora y
Constructora Jawer,
S.A.deC. V.

7.~ Motimag,
S.A.deC. V.

8.- Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

9.- Alfa Triade,
S.A.deC. V.

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportada
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificacienes al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en eila
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

s TP
s infracstrpctura (\:%J J’Qi u)l
@ g y Obra Publica -
: LICITACION PUBLICA ESTATAL JALI&;CO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026 s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Disefio

11.- Abastecedora ingenileria 13.- Promotora y 14.- 15.- Codeca
DOCUMENTOS Civil e P R Constn:lctora San Con?truccwnes y Ingemen.a’y
Electromecanica, Gk Miguel, Pavimentos GO, Construccidn,
S.A.deC. V. ! S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnica y
ecandmica es autdgrafa de CURFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir verdad de ~ \j
CUMPLE \

conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas p Y ]

7

las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de | “
conocer el sitio de laobray \ '('
sus condiciones
ambientales asi como las
ciscterlsticas Feferaies ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
téenico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de ‘
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documenta se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@7
. qp
Infraestructura &Li%
) @ ? y Cbra Publica —
\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026 )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Disefio
11.- Abastecedora L 13.- Promotora y 14.- 15.- Codeca
g Ingenieria : s
Civil L Constructora San Construcciones y Ingenieriay
DOCUMENTOS Zk Construccion - . 0k

Electromecanica, s Miguel, Pavimentos GO, Construccion,

S.A.deC. V. J S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
cohfarm al cattlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayora un mes b

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en |a convacatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

12.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC.V.

14.-
Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC.V.

11.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC. V.

13.- Promotora y
Constructora San
Miguel,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

15.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizadoy
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y

equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPBLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de

conceptos de indirectos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
= J:,‘: p)
g Infraestructura \\b ﬁ %
% ? y Obra Pablica -
- LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Disen
11.- Abastecedora Inge?:izer?ao 13.- Promotora y 14.- 15.- Codeca
DOCUMENTOS Civil Pl Coleh el Constrt:lctora San Con?truccmnes y Ingenleﬂ'a’y
Electromecanica, e Miguel, Pavimentos GO, Construccion,
?
S.A.deC. V. S.A. deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documenta T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

=3

™
Documento T20.- \(\\
Opinidn de cumplimiento b \

N\
de obligaciones fiscales en \ %
sentido positivo y vigente a A

la fecha del acto de \\
presentacion y apertura de b
proposiciones, emitida por

el Servicio de

Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad

gue dicha opinidn es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella

se refleja y la misma no ha

sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPTE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T
T & D)

DALISCO

Infraestructura

%? y Obra Puablica
Nea? LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

18.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

19.- Kiper,

S.A.deC. V.

20.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es auidgrafa de
la persona facultada para
ello, anexanda copia simple
por ambos ladas de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
prayecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026

JALISCO

SOBIEAND DEL K

DOCUMENTOS

16.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

18.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo

que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

protesta de decir verdad de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacio

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

: 20.- Li

19.- Kiper, > Ot Lircon
S.A. deC.V. nstrucciones,

S.A.deC.V.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

{f

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

@ ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

zﬁg

JALISCO

DOCUMENTOS

16.- Medgar M Hlecco 18.- Sandstone y
; Construcciones de 19.- Kiper,
Construcciones, Global,
S.A.deC. V. S A deC. V. S.A.deC. V.

Guadalajara, S.A.deC. W.

20.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas can
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|\ - N\
CUMPLE N\ \J

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE \.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%iﬁ y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2
. P
e
L

)
@D

ol

JALISC

17.-H
167 Medgar Construccieoc:gs de 18,2 Sancstone 19.- Ki
DOCUMENTOS Construcciones, Global, = Kiper,

Guadalajara,
S.A.deC. V. S. A deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

20.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
padra invocar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documenta T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en loque enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA COMTLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

—~

~

JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

22.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

23.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

24.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

25.- Grupo

Constructor
Novopesa,
S.A.de C. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la propasicion
técnica y acondmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de gue se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidén, anexos técnicos —
economicas (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenida,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propasicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

21.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

22.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

23.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

24.- Orssa Obras
Responsables,

S.deR.L.deC. V.

25.- Grupo
Constructor
Novopesa,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabhilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolloy
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruante con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 22.- Axi o
7L Rencolet Pro eclt‘::: 23.- Urus Urba 24.- Orssa Obras 5 SR
DOCUMENTOS Construcciones, i : "3 | Responsables, | Constructor
S.A.deC.V Ingenieria, S.A.deC. V. T, Novopesa,
g M S.A.deC. V. 7 i ke S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,

propuesto por el licitante,

Ekresatia st Hiscas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por

la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de |as estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
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L ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Axioma 25.- Grupo

DOCUMENTOS

21.- Rencoist
Construcciones,

Proyectos e 23.- Urus Urbana,

24.- Orssa Obras
Responsables,

Ingenieria,

S.A.deC. V.

S.deR.L. deC. V.

Constructor
Novopesa,

S.A.deC. V.

S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

28.- Urbanizacion y
Construccion Avanzada,
S.A.de C. V.

26.- Kp Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

27.- Multi Obras DS,

DOCUMENTOS
G o S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de |a proposicidn técnica y
economica es autografa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de |a
identificacién oficial vigente con

fotografia para su cotejo... \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacidon, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y

modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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26.- Kp Constructora e L 28.- Urbanizaciony
DOCUMENTOS Inmobiliaria, 27'-5M: It;:)é)ras D5, Construccion Avanzada,
S.A.deC. V. 5vE Favi S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del prayecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el sitio
de |a obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicas y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta de decir

verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los trabajos
que se licitan, |a cual debera ser
congruente con las caracteristicas,
caomplejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.- )
Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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26.- Kp Constructora e - 28.- Urbanizacién y
AL 27.- Multi Obras DS, >
DOCUMENTOS Inmobiliaria, 5 : :;e cr‘als S Construccion Avanzada,

S.A.deC. V. i R S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado de
|a utilizacion mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccion, propuesto por el
licitante, axpresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificade del .
suministro de los materiaies y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacidn permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipa de
construccion, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumes que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicién...

Documento T14.-

i 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMELE CUMPLE
Documento T16.-
Integracion del catlogo de conceptos de CUMELE CUMPLE CUMPLE
indirectas...
Documento T17.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de bancos de material...
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26.- Kp Constructora e 2 28.- Urbanizacién y
DOCUMENTOS Inmabiliaria, e SM:': Ogrff' DS, Construccién Avanzada,
S.A.deC.V. Rt S.A.deC.V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se

refleja y la misma no ha sido alterada o

modificada en ninguna de sus partes. (\‘

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE % ,_“!)

N

Propuestas que presentaron incumplimiento. 2
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas. V \\\
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes \\
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la \
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. \

3
N

No. Licitante Importe con IVA

1 |Lagran Construcciones, S. A-de C. V. $7°825,119.44
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No. Licitante Importe con IVA

2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7°902,349.20

3 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7'917,209.08

4 | Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. $7°957,238.40

5 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $8°000,031.72

6 |Promotoray Constructora Jawer, S. A. de C. V. $8°013,000.00

7 | Motimag, S. A.de C. V. S8°018,254.30

8 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $8°244,581.89

9 |AlfaTriade, S. A.de C. V. $8°255,498.29 |
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $8°350,116.43

11 | Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $8°465,455.34

12 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $8'585,036.77

13 | Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. $8'593,133.90

14 | Construccionesy Pavimentos GO, S. A. de C. V. $8°'674,731.59

15 | Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $8°793,331.80

16 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. $8°829,930.30

17 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $8'930,412.06 {
18 | Sandstone Global, 5. A. de C. V. $9'067,939.18
19 | Kiper, S. A. de C. V. $9°104,313.05

20 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $9°169,261.59

21 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $9'240,686.76

22 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $9°290,566.29

23 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $9°296,365.11
24 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $9'431,278.74

25 | Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. $10°053,902.46
26 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $10°080,584.64
27 | Multi Obras DS, S. A.de C. V. $10°107,501.47
28 | Urbanizacid S.A.deC.V. $11°093,379.07
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

llIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes d
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su‘es\f\
Municipios, propuestos por el licitante. ;5

| )
IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre 5\\‘\
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes ~
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

|. Imparte por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de\
Jalisco y sus Municipios. 9>
\\'-\
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién. \JK

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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“"Amado Mervo", dei km. 144014 al 14+109, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Y

JALISCO

COSIEAND DEL LSTADO

$9,397,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE [.V.A. :
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%
$6,745,792.62
59,563,257.82
$7,572,039.47

$8,707,845.39
$6,436,233.55

n s W

~ M

o ™

1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2

(=]

0

Lagran Construcciones, S. A.de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.
Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Constructora Onte, S.de R. L.de C. V.

Constructora e inmaobiliaria Especializada C.Vilia, S. A.

de C. V.
Promotora y Constructora lawer, 5. A.de C. V.

Motimaq, 5. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Alfa Triade, S. A.de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.
Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.
Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
Codeca Ingenieriay Construccidn, S. A.de C. V.
Medgar Construcciones, S. A.de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.
Sandstone Global, S. A.de C. V.

Kiper, S. A.de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A.de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L.de C. V.
Grupo Constructor Novopesa, S. A.de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Multi Obras D5, S. A.de C. V.

Urbanizacion y Construccidén Avanzada, S. A. de C. V.

$6,745,792.62
$6,812,370.00
$6,825,180.24
$6,859,688.28
$6,896,579.07

$6,907,758.62
$6,912,288.19
$7,107,398.18
$7,116,808.87
$7,198,376.23
$7,297,806.33
$7,400,893.77
$7,407,874.05
$7,478,216.89
$7,580,458.45
$7,612,008.88
$7,698,631.09
$7,817,188.95
$7,848,545.73
$7,904,535.85
$7,966,109.28
$8,009,108.87
$8,014,107.85
$8,130,412.71
$8,667,157.29
$8,690,159.17
$8,713,363.34
59,563,257.82

$7,825,119.44
$7,902,349.20
$7,917,200.08
$7,957,238.40
$8,000,031.72

$8,013,000.00
$8,018,254.30
$8,244,581.89
$8,255,498.29
$8,350,116.43
$8,465,455.34
$8,585,036.77
$8,593,133.90
$8,674,731.59
$8,793,331.80
$8,829,930.30
$8,930,412.06
$9,067,939.18
$9,104,313.05
$9,169,261.59
$9,240,686.76
$9,290,566.29
$9,296,365.11
$9,431,278.74
$10,053,902.46
$10,080,584.64
$10,107,501.47
$11,093,375.07

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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MO OfL E4TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se ™
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria._

\g

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. \ N

N

N

N,

$3,727,376.33 55,449,051.04

MATERIALES

MANO DE OBRA $277,935.91] $1,577,008.70
MAQUINARIA Y EQUIPOD $107,709.41 SBDO,802.53
COSTOS INDIRECTOS $241,742.05 51,071.001.15
FINANCIAMIENTO 53,932.14 $75,944.59

I. IMPORTE POR MATERIALES 71.0347%)  $4,143,094.91 72.6145%| 54,340,192.44 76.1543%| 54,335,386.37 B5.8353%| $3,897,442.75| ; % 5§5,386,300.62

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.6887%| $1,206667.70 20.5599%| $1,228,870:33 15.3558% $874,190.57 21.8508%| $1,294,157.58) . 5277,935.91
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO B.2767% $482,735.49 6.8256% 5407,970.43 8.4899% $483,323.86, 12.3039% §728,387.64 i $107,708.41
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 5$5,832,498.10 100.0000%| 55,977,033.20 100.0000%| $5,692,900,80 100.0000%( $5,919,987.56 100.0000% | $5,771,945.94

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.14528%, $416,748.32 4.09450%, 5244,729.62 8.15280% $454,130.82 5.45421% §322,8688.58 9.00000% | $519,475.13
VI. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.37941%, $23,710.27| 0.40385%| $25,499.89 0.26979%| $16,611.06) 0.30353% 518,9459.00| 0.06250% $3,932.14)
Vil IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%) $439,106.97 B.50000%)| 5531,017.33 10.00000% S617,364.27) 9.00000% $563,564 30| 9.00000%| $566,581.79
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $6,745,792.62 $6,812,370.00 $6,825,180.24 $6,859,688.28 56,896,575.07

Pagina 32 de 39

_
¥




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026

Promotoray Constructara
lawer; S, Ade CV.

Matimag, 5. A. de.C. V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. IMPORTE POR MATERIALES 66.9780%| 53,978,161.37 79.6772%| 54,354,891.44 $3,727,376.33 54,415,276.60, 74.0631%|  $4,477,006.52
Il IMPORTE POR MANC DE OBRA 24.7163%| 51,468,028.34 17.5600% $959,769.04 3 $1,373,192.03 51,020,060.60 16.9098%| $1,022,175.77|
[11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO B.3057% $493,317.21 2.7629% $151,009.74 11.0549% $633,946,60 X §541,022 65 9.0271% $545,674.87
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% §5,939,506.92 100.0000%| 55465,670.22 100.00008%| $5734,514.96 100.0000%| §5,976,359.85 100.0000%| $6,044,857.16

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.43327% $382,104.52 10.39000%%, $567,883.14 11.00000% $630,796.65 5448,226.99 7.50000% $453,364.29|
VL. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20807% $13,153.38 0.39000% $23,530.85| 1.00000% §63,653.12 512,849.17 512,995 44
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $538,455.01] 13.55000% 5820,734.91 10.00000% 5642,896.47| $643,743.60 $651,121.79)
VIll. PRESUPUESTO TOTAL $6,007,758.62 $6,912,283.19 $7,107,398.18 $7.116,808.87 $7,198,376.23

JALISCO

GOBIERAND DEL TSTADO

Mayar Corporativo de
Ingenieras, 5. A, de C. V.

CodecaIngenteriay
Construcddn, 5. A.de C.V. |

m;-slm-:dunesv Pavimentos

lsefio ngehlerk @:_éns;ruudﬁujprqmom;p y Canstriuctora San
d GO, S.A:de GV,

ectromecinics, . 4. de C. V. | Wiguel5.A.de V.

I, IMPORTE POR MATERIALES

714031%| 54,415,417.69) 75.4075%| 54,624,501.62] 73.7471%| 54,370,385.65 73.0786%| 54,553,917.46 §5,244 670.27
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.6389%| §1,152,587.36 14.8523% $910,844 87| 17.1114%)  $1,014,052.08 17.1711% | $1,070,022.65 $707,675.71
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.9580% $615,783.90 9.7402% $597,334.72| 9.1415% 6541,741.83 9.7504% $607,596.97 5277,176.84
[V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,183,788.95 100.0000%| 56,132,681.21 100.0000%| $5,926,179.56 100.0000% | 56,231,537.08 56,229,522.82
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.57010% $591,794.85 9.00000% $551,941.31 10.18000% $603,285.08 6.50000% 5405,049,91
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15670% $10,617.34 0.14516%| $9,770.24 0.13008% $8,493.53 0.23000% §15,264.15
ViI. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5475,034.08 10.00000% $668,439.28 12.74000% $832,935.87 11.86000% $788,909.55
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL 4 $7,297,806.33 -~ $7,400,893.77 $7,407,874.05 $7,478,216.89

e N =i ytestudbuc g = L 3od 2 = Ut 3 =il
71.9961%| 54,431,889, 84.5607%|  $5,449,051.04 70.8514%| 54,58252225 6B.A7U0%| $4,581,070.87) 69.6484%| $4,431,126.91)
11 IMPORTE POR MAND DE OBRA 17.8291%( $1112,369.21 11.1269%|  5717,009.45 17.7960%|  $1,151,007.34 19.3155%| 61,288,393.98 20.4350%| $1,300,104.63
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.1748%(  $634.913.84 a312a%|  5277,889.49 113526%|  $734,262.34 12.0056%(  $300,802.53 9.9165%|  5630,903.55
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %6,239,072.52 100.0000% | 55,443,940.98 100.0000%| $6,467,791.53 100.0000% | $6,670,267.38 100.0000%| $6,362,135.09
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1013120%|  $632.082.92 B.ODDOO%|  5515,516.00 | 9.00000%|  $582,10127 7.78971%|  $519,594.62 3.79970%|  $241,742.05
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29490% §20,263.07 0.06250% $4,349,67, 0.29943% $21,109.53 0.26124% 518,782.83 1.15000% $75,944.59
V1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.90333%|  $82.480.91 10.00000% | $696,381.56 10.00000%|  $707,100.27 8.33333%|  $600,720.40 17.74190%]  $1,185,127.29
Vill. PRESUPUESTO TOTAL - 57,612,008.88 $7,698,631.09 - $7,817,188.95 $7,848,545.73 $7,904,535.85
(0 b eciof o oyeto Orssa Obras Respornisal na: Constrictor Novopesa D 4o
20 b d
d Ig d da R.L. de A.d ohiiiaria d

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.0526%| 54,862,831.15 0.0073%|  §4.980,490.27 71935 43R T2.6900%| §5,059,030.99 68.3240%| $4,355,166.90 TLT052%| §4,956,498.75
I1. IMPORTE POR MANG DE GBRA 22.3019%|  51,577,008.70) 216736%/  §1541,91127] 19.1647%|  51,183,80289 200355%! §1,39449124 237583%|  51,550,630.58 189773%| 51,311,347.62
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO BEASSH|  5611,339.40 83191%  $591,840.26 89029  $548,907.18 Ta734%)  §506,207.72 84177%| 556121209 93169%| 564408350
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §7,071,181.26 100.0000%] §7,114,241.80 100,0000%| S6,176,984.37 100.0000%| §6,959,729.85 100,0000%| $6,567,009.57 100,0000%| §5,913,023.87
V. IMPORTE POR COSTCS INDIRECTOS 6.00000%| 542427088 550000% 539128330  13.05222%| 580623353 BAMYISH  $SETSOZED|  13.01300%|  S96757736|  15.48250%| SLO7L00118|
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04000%| 51049383 016600%  512,453.17| 0307143  S21,44848 064522%|  $4B,E9583 0.40000%|  530,138.35] 0278L%| 52218044
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.60000%| 542033296 6.00000%|  5451,079.06)  13.83330%|  5988.976.52 BS0000%|  5493,74126)  14.00000%| S1059.06L62 8.00000%|  S640,436.52 :
VIil. PRESUPUESTO TOTAL | §7,966,100.28 $8,009,108.87 $8,014,107.85 $8,130,412.71 - $8,667,157.9 $8,690,159.07 | \

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada |a solvencia de las propuestas eeonomicas se retiraron del proce
resultado insolventes.
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INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -|
INSUFICIENCIA TOTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0156-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-de |Chiver

ora Onte, S, de'R. L. || SCD

$685,100.97)
50,00,

$0.00
5200,096 20
5605.30
5865,802.47
-$302,233.17|

JALISCO

SOSILAND DEL T5TADO

5882,645.87
$427,645.68
$3,509,64
$15,622.16
$1,329,463.35,
-5762,831.57

CALIFICAOON

- — —— e
Terracerias y Acarreos, | [Constructora Campugal, 5. A, | | Canstruct
il S AR 5
$419,448,82 $222,351.29 $227,157.36)
50.00] 50.00| $286,391.21
552,659.60) 5127,424.66 $52,070.23
$106,236.45 5278,255.1% §58,853.96|
$0.00 50.00] 52,943.25
$578,344.88 $628.031.10 5627,417.01
-5139,237.91 -597,013.77| -510,052.74]
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Al 2
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

IMSUFICIENCIA TOTAL:

INSUFICIENCIA TOTAL

Tiade; 5. A, de C. V.

5584,382.36] $207,652.29 $835,167.40) 5147,267.13 585,537.21
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE DBRA 50.00 5200,812.74 50,00 $140,521.18| $138,406.0Y
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 542,077.83 5384,385.35 $0.00 50.00 $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $140,880.26 50.00| 50.00 $74,757.79 $69,620.49
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $6,400.92 50,00 $0.00 $6,705.13 56,557.86
5773,741.42 $792,850.39 $835,167.40 §369,251.23 $300,121.57
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| -5235,286.41 §27,884.53 -$192,270.93 5274,492.37) $351,000.22
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

CALIFICACION

=

g = B o SE30 s

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $147,126.04 $192,158.08 $8,626.27 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL OE MANO DE OBRA §7,994.42 5245,736.91 $146,529.70 $90,559.13 $452,906.07
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y §0.00 £0.00 50.00 S0.60 $258,218.25
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS S0.00 $0.00 50.00 5117,934.86 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $8,936.96 59,784.06 511.060.77| $4,290.15 515,271.50
INSUFICIENCIA TOTAL: $164,057.43 5258,520.97 §349,748.56 S221,41042 5§726,395.83
SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5310,976.65 5409,918.31 $483,187.31 $567,499.12 -4$40,720.04,
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Construcdonas de
Guadalsjara, 5. A, de C. V.

Kiper, s, A de €,V

Lircon fbnsiruén‘anes,- A

INSUFIOENTA PARCIAL DE FINANCAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL:

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL

50,00,
5000
50,00
598,713.90
59,060.67
$107,774.57)
5312,558.40)

$118,269:41/

$0.00

50.00} $0.00|
$131,701.28| 50.00)
$7,005.13 50,00,
$138,796.61] $115,269.41)
$312,782.45/ 5843,707.11

§29,187.37
50.00
50.00

§29,187.37)

$454,553.89

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 570,654.26
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE DBRA $48,212.57, 59,574.44 30.00| $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 $0.00 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $0.00 5$3,330.16) 5281,242. 73}
INSUFICIENCIA PARCIAL O FINANCIAMIENTO 50.00 50.00 §771.48 $0.
INSUFICIENCIA TOTAL: 5118,866.84 59,574.44 $4,161.63 $412,659.55
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $563,614.07 5697,525.83 $596,558.77 5772,467.74
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupo Constructor Novapesa,|| Kp Constructorae

s7376.83

Inmobifaria, 5/ Ade C.

]
;

CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

$0.00

50.00 $0.00

50.00 50,00/

$0.00f S0.00

50.00 §0.00)

$7,375.33 $0.00

41,051,684.79] $640,495.32
SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

S

JALISCO

4O DEL €5 o

1|Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $6,745,792.62 $7,825,119.44 CUMPLE
2|Chéavez Terracerias y Acarreos, 5. A. de C. V. $6,812,370.00 $7,902,349.20 CUMPLE
3|Constructora Campujal, 5. A. de C. V. $6,825,180.24 $7,917,209.08 CUMPLE
4|Constructora Onte, S. deR. L.de C. V. $6,859,688.28 $7,957,238.40 CUMPLE
5|Constructora e Inmobiliaria Espedializada C.Villa, S. $6,896,579.07 $8,000,031.72| CUMPLE
A.deC. V.
6|Promotoray Constructora Jlawer, S. A, de C. V. $6,907,758.62, 58,013,000.00 CUMPLE
7|Motimag, S. A. de C, V. $6,912,288.19 $8,018,254.30 CUMPLE
B|Canstrucciones Covimex, S. A.de C. V. $7,107,298,18 $8,244,581.89 CUMPLE
g|Alfa Triade, S. A. de C. V. $7,116,808.87, $8,255,498.29 CUMPLE
10|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5. A. de C. V. $7,198,376.23 $8,350,116.43 CUMPLE
11|Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $7,297,806.33 58,465,455.34 CUMPLE
12|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $7,400,893.77 %8,585,036.77 CUMPLE
13|Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. $7,407,874.05 $8,593,133.90 CUMPLE
14| Construcciones y Pavimentos GO, §. A. de C. V. $7,478,216.89 $8,674,731.59 CUMPLE
15|Codeca Ingenieria y Construccion, §. A, de C. V. $7,580,458.45 $8,793,331.80 CUMPLE
16|Medgar Construcciones, 5. A. de C. V. $7,612,008.88| $8,829,930.30 CUMPLE
17|Hecco Construcciones de Guadalajara, 5. A. de C. V. $7,698,631.09 $8,930,412.06 CUMPLE
18|5andstone Global, 5. A.de C. V. $7,817,188.95 $9,067,939.18 CUMPLE
18lKiper,S. A.de C. V. $7,848,545.73 $9,104,313.05 CUMPLE
20|Lircon Construcciones, 5. A. de C. V. $7,904,535.85 $9,169,261.59 CUMPLE
21|Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. 57,966,109.28 $8,240,686.76 CUMPLE
22| Axioma Proyectos e Ingenierfa, S. A, de C. V. $8,009,108.87 $9,290,566.29 CUMPLE
23|Urus Urbana, S. A. de C. V. $8,014,107.85 $9,296,365.11 CUMPLE
24/0rssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. ) $8,130,412.71 $9,431,278.74 CUMPLE
25|Grupo Constructor Novopesa, 5. A.de C. V. $8,667,157.29 $10,053,902.46 CUMPLE
26(Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $8,690,159.17 $10,080,584.64 CUMPLE
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FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
; a por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

su caracter de Director de Evaluaciones Econd
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion

Pagina 35 de 39




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

qJ D
Infraestructura CQD
e Q , | ¥y ObraPdblica

ety LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0156-2026 R N

cé},

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la vigésima sesion ordinaria del dia 29 de abril de 2026, en el cual se determiné adjudicar el contrato al
licitante: Motimagq, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de Av. Federacién,
de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 14+014
al 14+109, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de $8°018,254.30 (ocho millones
dieciocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 30/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°405,476.29 (dos millones
cuatrocientos cinco mil cuatrocientos setenta y seis pesos 29/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0156-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de abril de 2026
a las 14:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 14 de agosto de 2026.

de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre v

NS
NN

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33 ™)

horas del dia 29 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Contro(\\

representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

ic. Athziri Mayam Cortez Becerra
/Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.

Motimagq, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Alfa Triade, S. A. de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Kiper, S. A.de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Multi Obras DS, 5. A. de C. V.

Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.

* REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
AMirna onitdred Porvero Hokez é,, cocesl Hninngr—
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO T / x /\
| | %/
AR R Copeery Jiawez e
_ \ J /]
TESTIGO SOCIAL b
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