GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA % ;
. il
T Infraestructura . . R
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL : .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 * JQ[[&CO
GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023, para la *
contratacion de obra publica: Conservacién Periédica de la carretera estatal cédigo 404 El Zapote -
Teocuitatlan del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlan *
de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 09 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de enero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023, se inscribieran a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
2 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. ’
3 Infaravit, S.A. de C.V. °
4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. =
5 Grupo E
dificador Mayab, S.A. de C.V.
6 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. °
7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. *
8 Sandstone Global, S.A. de C.V. °
9 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. -

10 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. -

11 Procopesa, S.A. de C.V. -

12 Guishi Construcciones, S.A. de C.V. °

13 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. »

14 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. ©
15 Multi Obras DS, S.A.de C.V. -

16 Construcciones GHEC, S.Ade C.V. »

17 Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

18 Constructora Tetl, S.A.de C.V. ©

19 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. *
20 Chéavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. *

21 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. *

\
\
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22 Construlub, S.A. de C.V. *

23 José Luis Frausto Miranda ~

24 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. *
25 Constructora Copur, S.A. de C.V. ~

26 Facility Services Depot, S.A. de C.V. -

27 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. °

28 Kalea Construccion, S.A. de C.V. ~

29 Lizette Construcciones, S.A. de C.V."

30 Constructora Samura, S.A.de C.V. -

31 Urbpav, S.A.de C.V. -

32 Dommont Construcciones, S.A.de C.V. °

33 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. °

34 Shot Constructora, S.A. de C.V. -

35 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. =
36 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. -

37 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. *

38 Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. *

39 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. ~
40 Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. -

41 Pacher Pavimentos, S.A.de C.\VV. ~

42 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. -~
43 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. -

44 Constructora Amicum, S.A. de C.V. °

45 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. °*
46 Construcciones Darae, S.A. de C.V. -
47 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. °

48 5M Construcciones, S.A. de C.V. -

w L)
Con fecha del dia 27 de febrero de 2023, a las 17:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Qbra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colania
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

A |
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El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 34 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. |  Empresay/oPersonaFisica Documentacién Importe con IVA
il Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,637,545.37
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $7,539,224.16
3 | Infaravit, S.A. de C.V. Se acepta $7,573,237.93
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $7,405,028.97
5 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy

/ Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta »8,334,173.83
8 | Sandstone Globhal, S.A. de C.V. Se acepta $7,276,831.94
9 ziv(i:ltl:fntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. SEHEARE $7.286,642.65
10 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $7,383,083.34
11 |Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $7,192,628.73
12 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,325,018.48
13 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepla $8,410,094.31
_14 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de CV Se acepta $7,498,046.81
15 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $7,858,756.19
16 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se desecha $0.00
17 |Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. Se acepta $8,360,254.36
18 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
19 | Grupo Constructor Vertice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta S7,107,85W
20 |[Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $/7,,06 /627.00
21 |Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd b ﬁ0.0D

7
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion I'mpor’fe con i\fA—
22 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $7,148,664.08
23 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $7,470,161.02
24 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta $7,490,191.07
25 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. Se acepta $7,250,639.29
27 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 58,173,122 .34
28 | Kalea Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
30 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $7,755,242 .04
31 |Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $9,341,552.55
32 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,420,282.33
33 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
35 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $7,587,783.96
36 |Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,735,306.01
37 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $7,581,638.37
38 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. Se desecha $0.00
39 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
40 |Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
41 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta $7,642,543.83 |
42 g'ie/r'racerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de R BRI $7.722,782.12
43 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

F 44 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. Se acepta $8,836,303.69
45 Ef}vﬁstrucciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de NBSe BESSELS $0.00
46 7 Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se desecha 50.00
47 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
48 | 5M Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

A~

e f————
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1.- Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente los documentos técnicos T9, T10 y T11 que
integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Plblica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior can fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento econdmico E4 que integra la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) vy 11.11.
documentos que integran la propuesta economica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en las Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

* 3.- Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

-3

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T8 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) vy I11.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

4.- Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T7 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

<
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

e
o

Importe con IVA

Licitante
1 |Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,062,627.00
2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. §7,107,858.54
3 | Construlub, S.A. de C.V. $7,148,664.08
4 | Procopesa, S.A. de C.V. $7,192,628.73
5 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $7,250,639.29
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,276,831.94
7 | Pavimentas Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,286,642.65
8 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,383,083.34
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,405,028.97

=
o

José Luis Frausto Miranda

$7,470,161.02

=
=

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

$7,490,191.07

fuy
N

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

$7,498,046.81

13 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,539,224.16
14 | Infaravit, S.A. de C.V. $7,573,237.93
15 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,581,638.37
16 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $7,587,783.96
17 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,637,545.37
18 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. $7,642,543.83
19 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. §7,722,782.12
20 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., $7,735,306.01

IS
=

Constructora Samura, S.A. de C.V.

$7,755,242.04

22 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $7,858,756.19
23 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,173,122.34
24 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $8,325,018.48
25 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,334,173.83 _
26 | Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. S8,360,/%’11€6
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_N:b:.i_ AN : _ : Licitante : Importe con IVA |
27 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $8,410,094.31
28 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. $8,836,303.69
29 |Urbpav, S.A. de C.V. $9,341,552.55
30 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $9,420,282.33

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a |la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Ohra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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'DOCUMENTOS

 1.- Chavez
erracerfas y.
Acarreos, S.A. de

C.\V.

~ Constructor

2.- Grupo

Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

3.- Construlub,
SA.deCV.

4.- Procopesa, S.A.
~ deC.\V.

5.- Facility
: _Se_rvices Depot,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
cardacter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNGC DEL ESTADO

DOCUMENTOS

~ 1.- Chavez
Terracerias y

| Acarreos, S.A. de |

P3e Grupo
Constructor
~ Vértice Jalisco,

 S.A.deC.V,

3.- Construlub,
- S.A deC.V,

4.- Procopesa, 5.A.
de C.V.,

5.- Facility
Services Depot, :
S.A. deCV.

Dacumento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jaliscoy sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado par conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos ne mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4 _ ; 1".. Chavez 2.- Grupo : 5.- Facility
DOCUMENTOS i -Terracen_'ias y Constructor 3.- Construlub, | 4.- Procopesa, 5.A, Serv'ices i
] | Acarreos, S;A. de Vértice Jaliscg, S.A.de C.V. - deC\V. R \p’ !

R eV i siAde e ; ; ; SRR

Dacumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA aré
TN
el
Infraestructura ) ) ONHR) “
_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 J Q.l.lSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 1.-Chavez |  2.-Grupo :
DOCUMENTOS Terracerias y Constructor 3.- Construlub, | 4.- Procopesa, 5.A.
| Acarreos, 5.A. de Vértice Jalisco, S.A. de C.V. i de C.V.,
- C.V. S.A. de C.V.

5.- Facility
Services Depot,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos gque
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicion...

Documenta T14.-

2 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Dacumento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo. /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA -
I ,/37_:!‘
Qo
Infraestructura %i\\ﬂ_’x,li@
(O] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 JG.I.E.SCO

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; 1.- Chavez 2.-Grupo =
' 5.- Facility
. DOCUMENTOS Terracerias y Constructor 3.- Construlub, | 4.- Procopesa, S.A. e
' Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, | S.A. deC.V. de C.V. e 50 ;
C.V. S.A.deC\V. : A.de CV.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinian es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

S RESULTADO i | sl |
 EVALUACION |  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
" BINARIA : !
s i . ® o
i 7.- Pavimentos - 89.-Grupo '
: mi 6.- Sandstone 1 A 8.- Dasam g
DOCUMENTOS | Industriales y : : Constructor 10.- José Luis
: Global, S.A. de S Desarrolladora, : i
; ey Urbanizaciones, SRiaa gyl Strade, S.A. de Frausto Miranda
e S5.A.de C.V. i ! C.V,
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
praposiclon taenicaty CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa
del Representante

Legal, anexando copia

simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocataria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Tl
@ Infraestructura ) i‘_ﬁ/
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL )

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6 Sanéstone 7.- Pavimentos 8,- Dasam 9iGrugo ;
DOCUMENTOS At Industriales y ! Constructor 10.- José Luis
; Global, S.A. de A Desarroliadora, :
1 cv Urbanizaciones, SA decy Strade, S.A. de Frausto Miranda
Sl S.A.de C.V. S S C.V.
Dacumento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
ptiares mEenEmles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1 Infraestructura
I 0O ’ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

6.~ Sandstone

Global, S.A. de
7 c.v.

7.- Pavimentos
industriales y
Urbanizaciones,
S.A.de CV.

8.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

9.- Grupd
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

10.- josé Luis
Frausto Miranda

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su prapuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresade en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ll;]a
IO
C D Infraestructura ) ) \é\»%l_&,&}
o y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ® )
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 Jalisco
GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4 R e 7.- Pavimentos e 9.- Grupo i -
; 6.- Sandsto: i Al
DOCUMENTOS T Industriales y i Constructor 10.- José Luis
- : Global, 5.A. de B Desarrolladora, i
i v Urbanizaciones, SA deCV Strade,_S.A. de Frausto Miranda
S S.A.de CV, e =k C\V. :
Publica en la
convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
FstaEn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bdkicot.: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T16.-
Int ion del catal
DiesmCOn e CanIoRe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA i
(q-l'-;a”ﬁ
"R i P/
f 5 Infraestructura . ) 5, L\ﬂi’z
o) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 JGHSCC

GOBIERRO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 7 - Pavimentos 9.- Grupo
6.- Sandstone . 8.- Dasam it
Global, S.A. de Industrlalesy |- pesarroliadora Congtnetof, 10~ José Luis

5 C’V‘ : Urbanizaciones, ' | Strade,S.A.de | Frausto Miranda

S.A. de C.V. b ey, CV.

DOCUMENTOS

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
_v‘o.!gntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimacianes SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar maodificaciones
al contrato por este

motivo.

Dacumento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO : ; :
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE : cuwuy

BINARIA
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o

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LY

-

¥

3
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

L)

DOCUMENTOS

Construcciones y

Carreteras, S.A.
deC.V.

12.- Construsaniu

Urbanizadora, S.A.
de C.\V.

137 éroyé&os ¥
Construcciones
Bela, S.A. de C.V,

14.- Infaravit, S.A.
de C.V.

 15.-Arca
Pavimentos

Asfalticos, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente can
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura ) )
) i yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2 1] il gl 12 - Construsanfu | 13.- Pro ec.tos- : P e
. DOCUMENTOS | Construccionesy S : - FYOYECIOSY | 4. Infaravit,S.A. |  Pavimentos
i e ; : i Urbanizadora, S.A. | Construcciones B L
Carreteras, S.A, . de C.V. Asfalticos, S.A. de
daCV de C.V. Bela, S.A. de C.V. cy

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de lalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i ; =)
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL °
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: i o 11.- a , 15.- Arca
DOCUMENTOS Construcciones y 12 cf)nstrusan!u 17 Proyef: 2%, 14.- Infaravit, S.A. Pavimentos
S : Urbanizadora, 5.A. Construcciones s :
. Carreteras, S.A, de C.V, Asfélticos, 5.A. de
B ST A de C.V. Bela, 5.A. de C.V, 3 5 sl s
deC.V. ! ; ; C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[r lj Infraestructura .
O y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

, - T

DOCUMENTOS Construcciones y

| Carreteras, 5.A.
deCV.

15.- Arca

14.- Infaravit, 5.A. Pavimentos
de C.V. Asfalticos, 5.A. de

C.\.

12.- Construsanlu | 13.- Proyectosy
Urbanizadora, 8.A. | Construcciones
de C.\V. Bela, 5.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidon de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

2 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones y
Carreteras, 5.A,
de C.V.

12.- Construsaniu
Urbanizadora, S.A,
de C.V.

13.- Proyectos y
Construcciones

Bela, 5.A. de C.V.

14.- Infaravit, S.A.
de C.V.

15.- Arca
Pavimentos
Asfdlticos, 5.A. de
C.V.

Dacumento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT} y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

. RESULTADO
EVALUACION
| BINARIA

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¢

o

 DOCUMENTOS

16.- Aro Asfaltos
y Riegos de
Occidente, 5.A.

deC.V.

17.- Constructora
Campujal, S.A. de
(i

18.- Pacher

Pavimentos, S.A.

de C.V.

19.- Terracerias y
Pavimentos de fa
Ribiera, S.A. de
C.V.

20.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Vil

—
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

353}

Jalisco

GOBIERHNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Aro Asfaltos
y Riegos de
Occidente, S.A.

 dec.V.

17.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

18.- Pacher

. Pavimentos, S.A,

de C.V.

19.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de
C.V.

20.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deCV.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conaocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
o Obra Publica
y

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Aro Asfaltos
y Riegos de
Qccidente, S.A.
de C.V.

17.- Constructora
Campujal, 5.A. de
(Sl

18.- Pacher
Pavimentos, 5.A.
de C.V.

19.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de
C.\V.

20.- Nogaforte
Construcciones,
S,A.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a las plazos
determinados por la
Secretaria de
|_Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ;

3

59
[®) ![
@ Infraestructura ) i Q\UH (9
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S e e BRI o L cohetrl o 18.- Pacher R8s Tarfaceriasy
DOCUMENTOS y Riegos de Corbll S Ads | Pavimentos sin Pavimentos de la
i : Occidente, S.A. pEllel sl Ribiera, S.A. de

de C.V. C.V. de C.V. C\.

20.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
¥ usos actuales...

Documentao T13.-
Listada de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicion...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Dacumento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-

5.

=S Z‘a)
Q [o][?z
‘ Infraestructura ) ) R %i/@
[ O] v ObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL l
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 J ausco

GOBIERHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1 16.- Aro Asfaltos | 19.- Terraceriasy

20.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

et 17. Constructora | 18 Padl
- DPOCUMENTOS y Riegos de Sanstedctom .8. aghsr Pavimentos de la
i SIRERS : ; . ] Campujal, S.A. de | Pavimentos, S.A. <5
: i Occidente, 5.A. cv decy Ribiera, S.A. de
de C.V. find i C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

'RESULTADO :
EVALUACION CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 DOCUMENTOS |

21.- Constructora
Samura, 5.A, de
C.V.

L

22.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

23.- Incamm

Construcciones,

S.A. de C.V.

24.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

™
214

3

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

| Infraestructura,

‘Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
aficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=
+

Jalisco

GUBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Constructora

Samura, 5.A. de

C.V.

22.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

- 23.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

24.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

25.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

21.- Constructora
'S'a‘r_i_xft;qfa;-';s_.A'. de
oN

22.- Muiti Obras
DS, S.A, de C.V.

23.- Incamm
Construcciones,
S.A, de C.V.

24.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V,

25.-
Infraestructura,
Pavimentos,

~ Asfaltosy
Construcciones,
S.A.de C.V.

descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayar a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto paor el
licitante, expresado en
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura &
1Y 1 yObra Pdiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.-
Infraestructura,
Pavimentos,
~ Asfaltosy
Construcciones,
S.A. de C.V.

21.- Constructora
| Samura, S.A de

23.- incamm 24.- Guishi
Construcciones, Construcciones,
SA.deCV. | SAdecCV.

'22.- Multi Obras

DOCUMENTOS
s DS, S.A.deCV.

expresada en unidades
canvencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMIPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
astimacianecde los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
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Infraestructura
O ] y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Samura, S.A. de
: C.V._

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ja[

GOBIERNO DEL ESTADO

22.- Multi Obr_as
DS, S.A. de C.V.

23.- Incamm
Construcciones,
S.A. de C.V.

24.- Guishi
Construcciones,
S.A. de C.V.

25.-
infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimacianes SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- CUMPLE

L]

-

Y

]

_-DIQCUMiEI:\ITOIS ; :. : 26.- Carreterasy

Proyectos MDS,
S.A.de C.V.

Ve
ingenieria, S.A. de
C.V.

28.- Constructora

Amicum, S.A. de
CV.

29.- Urbpav, S.A.
de C.V.

30.- Dommont
Construcciones,_
S.A. deCV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gque la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autagrafa
del Representante
Legal, anexando copia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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[

oficial vigente con

DOCUMENTOS

simple por ambaos lados
de la identificacion

Infraestructura
y Obra Publica

26.- Carreteras v

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

B

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
-V.5.

-

L‘)

334)

—

\\fidlé
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Proyectos MDS,
S.A. de C.V.

Ingenieria, 5.A. de
C.V.

28.- Constructora ;
Amicum, S.A. de
: cV,

30.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC.V.

29.- Urbpav, 5.A.
de C.V.

fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

verdad de que se

de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo

analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

técnicos y
administrativos al

servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Carreteras y
Proyectos MDS,
S.A deC.V.

27.-VS.
Ingenieria, 5.A. de
CVih

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO

iB.- Eonstructora
Amicum, S.A. de
C.V,

29.- Urhpav, S.A.
de C.V.

30.- Dommont
Construcciones,

S.A. de C.V.

Daocumento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura i )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 J aliSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L _ | 26.- Carrete 27.-V.5. - Co ' ; 5 £
BOSUMENTDS i R e Sy o ey ol o DR inon,
Proyectos MDS, | ingenieria, S.A. de | Amicum, S.A. de de C.V | Construcciones,
sAdecv. | CV. v, B S.A.deCV.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de canstruccian,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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26.- Carreterasy 27.-V.S. 28.- Constructora | U}b S 30.- Dommont
Proyectos MDS, | Ingenieria, S.A. de | Amicum, S.A. de i A gv fiaat Construcciones,
S.A, de C.V. C.V. C.V, e S.A.deCV.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracian de la
proposicién...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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p. 35
8,
i
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

26.- Carreterasy
Proyectos MDS,
S.A. de C.V.

27.-V.5.
Ingenieria, S.A. de
C.V.

28.- Constructora
Amicum, S.A. de
CV.

29.- Urbpav, S.A.

de C.V.

30.- Dommont |
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podrd

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

mativo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivoy
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloque en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION |

~ BINARIA

| CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las si
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicit

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con WA 2
1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,062,627.00
2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,107,858.54
3 | Construlub, S.A. de C.V. $7,148,664.08
4 | Procopesa, S.A. de C.V. $7,192,628.73
5 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $7,250,639.29
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,276,831.94
7 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,286,642.65
8 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,383,083.34
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,405,028.97
10 | José Luis Frausto Miranda $7,470,161.02
11 | Construccionesy Carreteras, S.A. de C.V. $7,490,191.07
12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $7,498,046.81
13 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,539,224.16

“14 Infaravit, S.A. de C.V. $7,573,237.93
15 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,581,638.37
16 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $7,587,783.96
17 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,637,545.37
18 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. $7,642,543.83
19 | Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $7,722,782.12
20 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $7,735,306.01
21 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $7,755,242.04
22 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $7,858,756.19
23 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,173,122.34
24 | Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $8,325,018.48
25 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,334,173.83
26 |Carreterasy Proyectos MDS, S.A. de C.V. $8,360,254.36
27 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. - S%0,0%Bl
28 |Constructora Amicum, S.A. de C.V. 7/58,836,303.69
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Noo oo s it Licitante ' Importe con IVA
29 | Urbpav, S.A. de C.V. $9,341,552.55
30 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $9,420,282.33

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aguellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haher superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puhlica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmetica).

I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmetica) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

k. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Imparte de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autogrofa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto " Los
costos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
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IV, Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
VL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto " Los
costos correspondientes a la administracion de oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la abra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitaciéon de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra,

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

Jalisco y sus Municipios.
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En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas hajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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| - LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023 Techo Financiero

Conservacion Periddica de la carretera estatal codigo 404 El Zapote - Teocuitatlan del km 0+000 al km :
18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlan de Corona, Jalisco. Segunda $8,500,000.00| ¢
etapa. Frente 2.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,162,641.45
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 58,120,933.04
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $6,719,755.75
MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7.727,719.11
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,711,792.39
IMPORTEDELA |
IMPORTE DE LA " RESULT.
EMPRESA . 'PROPUESTA CON ESLLTARQ. DE LA
PROPUESTA SIN IVA ih EVALUACION
1|Canstrulub, S.A. de C.V. $6,162,641.45 $7,148,664.08 SE ACEPTA
2|Procopesa, S.A. de C.V. $6,200,542.01 $7,192,628.73 SE ACEPTA
3 |Facility Services Depot, S.A. de C.V. $6,250,551.11 $7,250,639.29 SE ACEPTA
4|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,273,130.98 $7,276,831.94 SE ACEPTA
S|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,281,588.49 $7,286,642.65 SE ACEPTA
6|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,364,727.02 $7,383,083.34 SE ACEPTA
7|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,383,645.66 $7,405,028.97 SE ACEPTA
8|José Luis Frausto Miranda $6,439,793.98 57,470,161.02 SE ACEPTA
9|Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $6,457,061.27 $7,490,191.07 SE ACEPTA
10|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,463,833.46 $7,498,046.81 SE ACEPTA
11 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,499,331.17 $7,539,224.16 SE ACEPTA
12 [Infaravit, S.A. de C.V. $6,528,653.39 $7,573,237.93 SE ACEPTA
13|Arca Pavimentos Asfalticos, 5.A. de C.V. $6,535,895.15 $7,581,638.37 SE ACEPTA
14 |Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $6,541,193.07 $7,587,783.96 SE ACEPTA
15| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,584,090.84 $7,637,545.37 SE ACEPTA
16|Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. $6,588,399.85 $7,642,543.83 SE ACEPTA
17| Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. | $6,657,570.79|  $7,722,782.12|  SE ACEPTA
18[Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $6,668,367.25 $7,735,306.01 SE ACEPTA
19|Constructora Samura, S.A. de C.V. 56,685,553.48 $7,755,242.04 SE ACEPTA
20| Multi Obras DS, S.A. de C.V. $6,774,789.82 $7,858,756.19 SE ACEPTA
21|Incamm Construcciones, 5S.A. de C.V. $7,045,795.12 $8,173,122.34 SE ACEPTA
22|Guishi Construcciones, S.A. de C.V. $7,176,740.07 $8,325,018.48 SE ACEPTA
23 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, $7,184,632.61 $8,334,173.83 SE ACEPTA
S.A. de C.V.
24 |Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $7,207,115.83 $8,360,254.36 SE ACEPTA
25|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,250,081.30 $8,410,094.31
26|Constructora Amicum, S.A. de C.V. $7,617,503.18 $8,836,303.69
27|Urbpav, 5.A. de C.V. $8,053,062.54 $9,341,552.55
28| Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $8,120,933.04 $9,420,282.33
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

; | MPORE | MPORTE ||
RUBROS L MENOR MAYOR

voha |- PROPUESTO " ' PROPLESTO |
10. MATERIALES 53,403,430.48] 5515180212
11 MANO DE OBRA 530,516.84 S617,330.64
12 MAQUINARIA ¥ EQUIPO 52497.931.05] 5181101614
13, COSTOS INDIRECTOS 5338,465.67 S735,84.17
14, FINGNCIAMIENTO SO 526831899

|| Facllity Seruices Depot, ' Sandstone Global, A, de | | omentas fawtrales v o Desarroliadora, 5.4
SAdeCV. 1 Urhanizaciones, S.A. de 3

53,498,415 12| 53,804,022 04| 53,403 43048

. Construlub, 5.A. de C.V.

3 IMPORTE POR MATERIALES 53,981,355 36
2 (MPORTEPORMANODDEOBRA & 594,688, 96 5144,92540] L ALTA| 531070050 5478,768.85)
3 IMPOATEPOR MAGUINARIAYEQUIPD | 5568,860.13 $1,438508.30)  16458%%|  se1043302) 3571340 S1:377335
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 047, 1 55,081,849.42 | 100.0000%| $4,924,155.92 |7 200.000084| 55,225,972.71
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS . §520,205.2 X 5735,844.17)  10.94000%| 5535 70266)  B.10000%
6. IAPORTE POR FINANCIAMIENTO . 63 . 58, 362,94 1 D.21576% 512,188.88
 IMPGRTE POR UTILIDAD PROPUFSTA 534327124 10,25000% 5580, 300,201
8. IMPORTE POR CARGODS ADICIONALES 1 53107275 531,214 23] 0.60015%| 531,3e5.40
9. PRESUPUESTO TOTAL : $6,162,611.45 $6,200,542.01 56,273,130.98

53,7045%.15
578484550
51,634,955.58|
55,416, 28
5379122
S0.00]
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A L L4 ®

Grupo Constructor Strade, | | Construccionesy  ° Construsanii Urbanizadora, | Proyectos y Canstructlones

lose Luis Frausto Miranda | Infaravit, §.A de CV.

SA deCV. Catreteras, S.A, de .V, S deCV. i Bela,SA deCV.
1 IMRORTE PORMATERIALES s sussoel o oTaemes  wommeel | e saeeses| 7103 S36M019741 $3994,949. 24 3,990,249 24
2 IMPORTE PORMAND DE OBRA ABA% §273,922.58 G5766% §30,516.84 +1550% $61,741.99) S617.330.64 6617, 330,64
3, IVPORTE FORMACUINARIA VEQUIPO 100 sueeRs 2L sLiuMonT D 5143489759 §944.38977 $94,351.44
4, (VPORTE RORCOSTO DIRECTO 0000 403057 | 1000000 55292,35907 $5.33850568 | 100000K| S5,166,8%99 §5,556,569.65 65,55,63L.22
5 (EORTE PORCOSTOS INCIRECTOS s ssernad  I00mo  Ss ) A0610% 46300093 §3389%6.29 §338.965.67
6. P ORTE FOR FINANCAMIERTO. 0200 siaacd 0o saes S11837058 53126042 $36,747.0
7. IMPCRIE PDi UTILIDAD PROPUESTA ; 8.00000% S470,494.61 lﬂm §582,523.39) 5689, 787.42 533 960,67 563,572 70)
o PORTEICRCARGOSADCIONAIES | osommwl  suoesddl  ogoml  swovodl  oeomek s swssl sl §32736.49
OPRESUPUESTOTOTAL | S6i6ME6 | $6,43,793.98 : $6,457,06L27 $6,463833.4 BT $6,52855330
= 9 . L -

Arca Pavimentos Asfalticos, Aro Asfaltos y Riggosde.  Constructora Campujal, - Pacher Payimentos, S.4, de' - Terracerias y Pavimentos | ‘Nogaforte Canstrucciones,
S.A.deCV. ' Ocridente, 5.4 e CV. SAdeCV. | CV. i de laRibiera, 5.A de CV. - 5.4 de CVL

1, IMPCRTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA

83.4737%| 54,478 562.04 68.2006%
2814%  S1508%.32 1.553%%|

5§3,826,400.99 BLISTEN 9454853914 ) 54,890,611.5 B0.6977%( 54,484,049 56|
58714874 B247G 546200024 i 5481,994.13 366145 520344975

2 IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPD BT RN NG SLE%%30 1058SH  SSuLEnls SHTBLOS,  SSEARH|  S869,10026
14, 1¥PORTE POR COSTO OIRECTO ADD00DN| $536523000 | IGO0 S561051276 | 10000RN] S5,602,504.53 $5,610,536.78 $5,55,599.07
5 IMPORTE PGR C0STOS INCIRECTOS 1010000%  SS0L86901  BO0OOME  SMBEALIZ  2MMBION 5529266 §595,406.35 50008336
£, INPORTE POR FINANCIAMIENTO 05150 SHAZT6L  QAOBBW| S50 O%E  Snmw 4295367 §12,113.38
7. 1YPGRTE POR UTIIDAD PROPUESTA DSO0000%|  SSA0ATEEl  BOOGORA  ASS2Al6)  R00DGH  S48559810 §315,004.84 $566,219.58
. IMFORTE POR CARGOS ADICIONALES 06030 SHSTLOS  OSM6TMW  SLEOTI  OSMOA SRS 332914 §33.341.85
5 PRESUPUBSTOTOTAL $6,5%5,885.15 $630L19307 $6,584,05081 $6,588,399.85 $6,657,51073 $6G68.367.25
6 é & 3

| Constructora Samura, S.A. ' {ncamm Construcciones, - Guishi Construcciones, S.A.

RUBROS Multi Obras BS, S.A. de C.V. |

: 5 de C.V. SA.deCV. - de'C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES & $4,851,983.53  B2.1243%| 483246280 - 65.3517%| $3,868119.79) . 73.1760%| $4,455843.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA A0917%|  $231,830.14 2.3679% $139,336.31 4,0513%|  $239,79113|  1.0561% $64,305.71
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.2722%|  $582,001.27 15.5078% $912,527.30 30.5070%| $1,811,016.14 | 25.7679%| $1,569,061.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,665,814.94 100.0000%| $5,884,326.50 100.0000%)| $5,918,927.06 100.0000%| $6,089,210.77

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS . 0.25B50%|  5524,456.16 8.99135%| $529,080.39 8.21691%|  $486,352.91 6.00000%| 565,352 65
&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10178% $6,300.46 0.10156% $6,513.46 0.41110%, $26,332.11 0.12000% $7,745.48)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.35250%|  $455,602.92 5.00000% $320,996.02 5.00000%( 557884509 10.50000%|  $678,542.43
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58999% $33,379.00 0.57566%| $33,873.45 0.59518% $35,337.96 0.58930% 525,888.74
9. PRESUPUESTO TOTAL : $6,685,553.48 $6,774,789.82 $7,045,795.12 $7,176,740.07

L - & [ ]
Infraestructura, |

Carreteras y Proyectos Constructora Amicum, S.A.
.5, I WA, A'a
MDS, 5.A. de C.V. _V S. Ingenieria, .A, de C.V. - decV,

RUBROS " Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones,; §.A. de C.V.

82.8625%|

1, IMPCRTE POR MATERIALES

80.1312%|  55,006,005.66 72.1801%|  54,305,504.73 73.6224%|  $4,524,406.64 $5,151,862.12
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1,9383% $121,089.68 5,5749% $332,500.27 1.0587% $65,064.42 7.2976% $453,720.07
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.9305%|  $1,120,165.27 22.2360%|  $1,326,201.15 25.3189%)| $1,555,950.00 9.8398%|  $611,777.09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,247,260.61 100.0000%| $5,964,206.15 100.0000%| 56,145,421.06 100.0000%| $6,217,359.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS i 8.33000% $520,396.81 8.00000% $477,136.49 6.5000084| $399,452.37 10.26513% 5638,220.01
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12356% $8,362.12 0.08949% 55,764.36 0.20000% $13,089.75 0.50827% $34,844.85
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.50000%|  $372,681.07 11,23100%|  5724,074.59 10,00000%| 565579632 10.00000%|  5689,042.41
8. IMPORTE PORCARGOS ADICIONALES | 0.57502% $35,932.000  0.60421% $35,934.24 0.58987%) $36,321.81 0.61260% $38,036.62
9, PRESUPUESTO TOTAL s s  $1,184,632.61 | $7,207,115.83 §7,250,08130 | $7,617,503.18
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| Pavimentos Ihduétr'iales Y

Facility Services Depot, | Sandstone Glohal, 5.4, de
C\V.

Dasam Desarrolladara, 5.A.
de C.V,

RUBROS Construlub, 5.A;de V.| Procapess, §.A. de Vi Urbanizaciones, S.A: de

‘ (AT ]
15 INSUFICIENCIA PARCIAL BE MATERIALES 523649773 §7224213) 5417,831.09) SE17,422.61 5518,756.94 $397,551 08
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO BE 5137,366.39 58713195 50.00) s0.00) §153,572 80 §29,391.59
OBRA :
17 'JNSUFECIEN'GA PARCIAL DE| 5132,988.87| 50.00 §291,415.83] S0.00| $0.00] 50.00
MAGUINARIA YEQUIPD ;)
18. ENEU'FICIENCEA PARCIAL DE COSTOS 50.00) 50.00 50.00f 560,545, 46| $105,126.71 5131,158.80)
INDIRECTOS :
15, INSUFICIENCIA.  PARCIAL BE| 517,356.13 515,036.82 50.00| 511,210.87 523,399.75 S0.00)
FINANCIAMIERTO £
20, INSUFICIENGIA TOTAL 15+416+17418419 $924,21091 $824,606.13] §709,246.92 5889,578.94) S800,356.19| $558,117.4p]
21 SOIVENGA DE LAS PROPOSICIONES $33,204.43 -5481,334.88 -5222,011.83 -5309,278.73) -5345,436.23 $17,619.04
\TIUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
[ucduﬁfm{}& e sany - SOLVENTE INSOLYENTE, SE DESCALIFICA | INSCLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSDIVENTE, SEDESCALIFICA | SOLVENTE

a (4 & i s v

Grupo Constructor Strade, | José Luls Fravsto Miranda Construccionesy Construsanlu Urbanizadora, Proyactosy Construcciones

SAdeCV. | Camsteras, S.A, de CV. SAdeCV. . BelaSAdecy. Infupd s do LY,

RUBROS

9225,903.85 5225,903.85

15, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MATERIALES |

00 593,044 47) 394,171 45 S550.655 64
16, INSUFICIENGIA PARCIAL DE MAND DE S0.00) $201,54051 S102,856 47 §170,315 36| 50.00| $0.00|
02RA

17, INSUFIGENC!A PARCIAL ~ DE 5285,236.31 5000 000 S0.00| §157,459.08] 5157497 411
MAQUINARIA Y EQUIPO :

18 INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS| §24,476.98 socg 000 521,263 145,28 05| $145.283.60
INDIRECTOS ; e

19, INSUFICENCIA  PARCAL  DF 11,075,195 518,761 26 3,357 000 000 000
FINANCIAMIENTO

m !NSU?EIC!ENGA TOTAL ISHIBHTHEHS §320,788.42 $314,346.23 $520,227 68| §742,199 35| $528,645.88) 5528,654.88)
21, SOIVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; 5149,706.19] §288,177.13] 544,312 89 -952,411.93] 55,314,801 34,887 82|
UTIDAD- INSURCIENCIA TOTAL

22, CAUFICACION ! SOLVENTE SOLYENTE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA | iNSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLYENTE SOLVERTE
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TADO

15, INSUFICIENCIA BARCIAL BE MATERIALES
6, HSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ DE

9BRA
1. INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE
MAGUINARIA Y EOLIPO

18, INGUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS)
INDIRECTOS

15, INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE
EINANCIAMIENTO

120, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17418039
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:

iﬂ?_ll_mﬂv_ INSU}'IC! ENCIATOTAL
|72 cauICACION

SOIVENTE

e [ L3
Aro Asfaltos y Riegosde ' Constructora Campujal,  Pacher Pavimentos, S.A. de ' Teracerias y Pavimentos  Nogaforte Construcciones,
Occidente, 5.A. de C.V. S.A. de CV. CV. de fa Riblera, 5.A. de C.V. S.A.de CV.
$0.00 50.00 535,452 10 000 00 $0.00
$88,524.98] 581,164 03 5144508 61 5000 50.0) $28,608.10)
$385,029.78| 5366,066.51 50,001 §509,973.70) 5803,517.804 5232,748.59
50.0) 5000 53540823 535,356.58 000 50.00
S0.00) S0.00| $16,826.57| 51,220.67 S0.00f 511,280.37|
474,584 75 47,2305 5581,595 50 $550,150.95 SE3,917.50) S272,643.06)
511501835 5116,837.12 51063204 ~564,552.85 -5488472.56 $293,576,53)
SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SEDESCAUFICA | INSCLYENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

RUBROS

Canstructora Samura, 5.A.

de C.V.

Multi Obras DS, S.A, de C.\.

Incamm Construcciones,
5.A. de C.\.

Guishi Construcciones, S.A.
de C.V,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S0.00 S0.00] $352,733.30] S0.00|
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $227.21 $92,721.04 50.00 5167,751.64
OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $519,847.58, $189,321.55 $0.00) $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $0.00) $118,896.60|
INDIRECTOS ;
19¢ INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $17,099.29 516,886.30 50.00)| $15,654.28
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $537,174.08 $298,928 89 $352,733.30 £302,302.52
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -581,571.16, $22,067.13 $226,111.79 $376,239.92
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
° v F 9
Enfraestructum, Carreteras y Proyectos = Constructora Amicum, S.A.
RUBROS Pavimentos, Asfaltos y V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.
. MDS, S.A. de C.V. de C.V.
Construcciones, 5.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S0.00] S0.00 50.00 50.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $110,967.67 50.00 5166,992.93 S0.00
OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00 50.00 S0.00 $4590,071.76
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) $7,112.75 $84,796.88 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $15,037.64 §17,635.40 $10,310.01 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+¢16+17+18+19 $126,005.30 524,748.15 $262,099.81 £490,071.76
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $246,675.77 $699,326.44 $393,696.51 $198,970.65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.
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RS : RESULTADO DELA : :
EMPRESA IMBORIEDELA - | MPORTE BE LA 5 ALUA':I GNLA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
: ] BINARIA
1|Construlub, S.A. de C.V. $6,162,641.45 $7,148,664.08 CUMPLE SOLVENTE
2|Procopesa, S.A. de C.V. $6,200,542.01 $7,192,628.73 CUMPLE . INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Facility Services Depot, S.A. de C.V. $6,250,551.11 §7,250,639.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Sandstone Global, S.A. de C.v. $6,273,130.98 $7,276,831.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5| Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, $6,281,588.49 $7,286,642.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A. de C.V.
6|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,364,727.02 $7,383,083.34 CUMPLE SOLVENTE
7| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,383,645.66 $7,405,028.97 CUMPLE SOLVENTE
81José Luis Frausto Miranda $6,439,793.98 $7,470,161.02 CUMPLE SOLVENTE
8| Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $6,457,061.27 $7,490,191.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10| Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,463,833.46 $7,498,046.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,499,331.17 $7,539,224.16 CUMPLE SOLVENTE
12|infaravit, S.A. de C.V. $6,528,653.39 $7,573,237.93 CUMPLE SOLVENTE
13[Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $6,535,895.15 $7,581,638.37 CUMPLE SOLVENTE
L4 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de $6,541,193.07 $7,587,783.96 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,584,090.84 §7,637,545.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16| Pacher Pavimentos, S.A. de C.V, $6,588,399.85 57,642,543 .83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17| Terracerias y Pavimentaos de la Ribiera, S.A. $6,657,570.79 §7,722,782.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.v.
18|Mogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $6,668,367.25 $7,735,306.01 CUMPLE SOLVENTE
19|Constructora Samura, S.A. de C.V. 56,685,553.48 $7,755,242.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
20| Multi Obras DS, S.A. de C.V. $6,774,789.82 $7,858,756.19 CUMPLE SOLVENTE
Z1|Incamm Construcciones, S A, de C.V. $7,045,795.12 $8,173,122.34 CUMPLE SOLVENTE
22|Guishi Construcciones, S.A, de C.V. $7,176,740.07 $8,325,018.48 CUMPLE SOLVENTE
23|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltas y $7,184,632.61 $8,334,173.83 CUMPLE SOLVENTE
24|Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V. $7,207,115.83 $8,360,254.36 CUMPLE SOLVENTE
25|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $7,250,081.30 $8,410,094.31 CUMPLE SOLVENTE
26|Constructora Amicum, S.A. de C.v. 57,617,503.18 $8,836,303.69 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacidn de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante Construlub, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacion
Periddica de la carretera estatal codigo 404 El Zapote - Teocuitatlan del km 0+000 al km 18+380, municipios
de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlan de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un
monto de $7,148,664.08 (siete millones ciento cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos
08/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,144,599.22 (dos millones ciento
cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos 22/100 IM.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de 2023 a las 12:15
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 08 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 09 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pulblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Ofira Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
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- RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S.A. de CV. °

José Luis Frausto Miranda

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

”,

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Infaravit, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

é

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
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Constructora Samura, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V. 3

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Guishi Construcciones, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

a

Carreteras y Proyectos MDS, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

Urbpav, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

aBe\e_ Hlenooen Basayas
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Arg. Moisés Manriguez Ortega
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