GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, Ia
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, para la
contratacién de obra publica: Construccién de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via -
el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotldn, Jalisco. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 13 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 28 de enero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

g

i Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

2 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. *

3 Constructora Campujal, S.A. de C.V. *

4 Arrentrac, S.A.de C.V. °©

5 Celio & Co., S.A.de C.V. °

6 Procopesa, S.A. de C.V. ’

7 Sandstone Global, S.A. de C.V."

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *

9 Her-Padi, S.A.de C.V.~° .

10 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. *

11 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.* '
12 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. * !
13 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. *

14 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. *

15 Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. -

16 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. -

17 Constructora Tetl, S.A. de C.V. -

18 Vise, S.A.de C.V. °

19 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. °
20 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. *

21 Gal Gar Construcciones, S.A.de C.V. -

22 Magquiobras, S.A. de C.V. - ﬂ
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23 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

24 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. ~*

25 Constructora Autlense, S.A. de C.V. ' '

26 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. ’

27 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
28 Construtag, S.A.de C.V.

®

29 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
30 Constructora Copacosa, S.A. de C.V. ~

31 Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. °
32 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. ~

33 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

. L

Con fecha del dia 01 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 21 =
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $30,229,013.71 |* ~
4 |Arrentrac, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 |Celio & Co.,S.A.de C.V. 2 No se presento $0.00
6 |Procopesa, S.A. de C.V. & Se acepta $35321,587.91 |°
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
7 |Sandstone Global, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $24,809,784.26
9 | Her-Padi, S.A. de C.V. Se acepta $28,736,659.53
10 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $28,437,474.69
o] los Alt A .
1 Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S NéiSe jiBsanto $0.00
de C.V.
12 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. Nioseprasents $0.00
de C.V.
13 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. Se acepta $30,613,054.89
14 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $32,059,374.75
15 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se acepta $31,634,574.53
16 |Promotoray Constructora Hermi, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
17 |Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 |Vise, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
A : banizaci A
19 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A Nose presenté $0.00
de C.V.
i i de la Ribi S.A.d
20 Ee\;racerlas y Pavimentos de la Ribiera, e 55 HEBHES $28,071.373.73
21 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $28,079,515.85
22 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $28,913,800.47
24 | Constructara Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. Se acepta $27,193,604.26
25 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. Se acepta $27,583,396.20
Construcciones, Electrificacionesy
26 Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. S0 BEEpL =28,636,19809
27 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $29,300,317.46
Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de
29 cvV Se acepta $32,200,549.48
30 |Constructora Copacosa, S.A. de C.V. Se acepta $29,505,547.27
Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de
31 cv Se acepta $27,552,983.59
32 | Chavez Terracerias y Acarreos, Sﬁ.«. de C.V. Se acepta $25,242,758.58
33 | Grupo Constructor Vértice i}ﬁ‘s/co, S.A.de C.V. Se acepta $25,520,898.80

/
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T20 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 1IL.9.-  /
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $24,309,784.26 |
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $25,242,758.58
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $25,520,898.80
4 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V, $27,193,604.26
5 | Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $27,552,983.59
6 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. $27,583,396.20
7 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $28,071,373.73
8 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $28,079,515.85
9 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $28,437,474.69
10 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $28,636,198.09
11 |Her-Padi, S.A. de C.V. $28,736,659.53
12 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $28,913,800.47
13 |Construtag, S.A. de C.V. $29,300,317.46
14 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $29,505,547.27
15 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $30,229,013.71
16 |Pavimentadora MBS, S.A.de C.V,, $30,613,054.89
17 | Pavimentos y Desarrollos P}H{,S.A. de C.V. $31,634,574.53

9
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No. Licitante Importe con IVA
18 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $32,059,374.75 |~
19 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $32,200,549.48 |*
20 | Procopesa, S.A. de C.V. $35,321,587.91 | °

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 01 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidon hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna propasicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

° )

o ¢ P
1.- Grupo 2.- Chavez 3.- Grupo 4.- Constructora 5.- Pavimentos y
DOCUMENTOS Constructor Terracerias y Constructor Integral de Terracerias de los ¥
Strade, Acarreos, Vértice Jalisco, Vanguardia, Altos, d
S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician techicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexanda copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

‘3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A. de C.V.

5.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,

S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/7
7 /
w
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V,

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.de C.V,

5.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,

S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catidlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categarias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Grupo 2.- Chavez 3.- Grupo 4.- Constructora

DOCUMENTOS Constructor Terracerias y Constructor Integral de
Strade, Acarreos, Vértice Jalisco, Vanguardia,

S.A. de C.\V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

5.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de canstruccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
miseienyieqiipo e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE UMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. deC.V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V,

3.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.de C.V,

5.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivoy
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADOQ
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNOG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.~ Cunstructoré

Autlense,
S.A.deCV

7.- Terraceriasy’
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.de C.V.

8.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. deC.V.

9.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

- 10.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicién técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por amhos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J&liéco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.de C.V.

8.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V,

BHR, S.A. de C.V.

9.- Pavimentadora

10.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos v
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términaos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'“”\;3/*

Jalisco

GOBHIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Autlense,
S.A. de C.V.

7.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,
S.A.de C.V.

8.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

10.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria,
S.A.de C.V.

descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,

CUMPLE

CUMPLE

//

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ‘g
o

f G g};\)

O

Infraestructura ) ) 5@%”%
s y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 JQHS CcO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-

G brar il Telracerias 3.- Gal Gar Construcciones,
o Pavimentos de la ; 9.- Pavimentadora | Electrificacionesy

C i 3 :
SA: t:f"ze\” Ribiera, 0; sAtrc;;ch\r;es BHR, S.A. de C.V. | Arrendamiento de
e S.A.de C.V. S Lo Magquinaria,

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de )
construccion, indicando i
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE J

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE !
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO B
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA £
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Infraestructura o & i_li S
1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL . _
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

(f

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
7.- Terracerias y Construcciones
6.- Constructora 3 8.- Gal Gar i ANRrTEY !
DOCUMENTOS Pavimentos de la , 9.- Pavimentadora | Electrificacionesy
Autlense, i Construcciones, v
Ribiera, BHR, S.A. de C.V. | Arrendamiento de
S.A. de C.V. S.A.de C.V. e
S.A.de C.V. Maquinaria,
S.A.de C.V.
Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para ;7
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE g
por lo que no podra
invocar su

descanocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

//"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA -c\g/»_-)

Infraestructura ) .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali _
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 awsco

GOBIERNO DEL ESTADO

@

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO _
Tade S.A.de C.V. S de GV, S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
CUMPLE

documentos de la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/

pro;’)os]mon te:n‘lca y CUMPLE
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-

Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

la convocatoria y bases
de licitacién, anexos

técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las /
especificaciones d
particulires e generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con E‘
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
; 1 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Qo
Sl

Jalisc

GUBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

12.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

13.- Construtag,
S.A. de C.V.

14.- Constructora
Copacosa,
S.A.de C.V,

15.- Constructora

Campujal,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

#7

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA %

Infraestructura ) i
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL J " i" .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023 ausco
GUBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
- Iti 14.- Constructora | 15.- Constructora
DOCUMENTOS | 11- Her-pagi, | 12-MuliObras | o construtag, ;
.k di € DS, S.A. de C.V Copacosa, Campujal,
g S.A. de C.V. it g S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
¥ equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GUBIERHO DEL ESTARO

DOCUMENTOS

11.- Her-Padi,
S.A. de C.V.

12.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

13.- Construtag,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Copacosa,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podré

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

CUMPLE

// CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sl

Jalisco

ESTADO

GOBIERNO DEL

DOCUMENTOS

11.- Her-Padi,
S.A.de C.V.

12.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

13.- Construtag,
S.A.de C.V.

14.- Constructora
Copacosa,
S.A. de C.V.

15.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

@

'

-

a

DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora
MBS,

S.A. de C.V.

;"‘

17.- Pavimentos y

Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

18.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

|'I

20.- Procopesa,”
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones

CUMPLE

/]

CUMPLE
v

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 19 de 35




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.de C.V.

17.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.deC.V.

18.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

19.- Disefio e
Ingenieria de

Pavimentos DIP,

S.A.de C.V.

20.- Procopesa,
S.A.de C.V.

particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicacienes de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud

de los mismos, esta

CUMPLE

CUMPLE

P

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=3

Sl

Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora
MBS,
S.A.de C.V.

17.- Pavimentosy
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

18.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

20.- Procopesa,
S.A.de C.V.

descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE

CUMPLE

V4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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16.-

Pavimentadora

MBS,

S.A.de C.V.

17.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

18.- Proyectos y
Urbanizaciones

Pacsa, S.A. de C.V.

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V,

20.- Procopesa,
S.A. de C.V.

convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

CUMPLE

CUMPLE

/

o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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16.- 19.- Disefio e

- i - t e
DOCUMENTOS Pavimentadora o Pa\.rlmentcrs o Pr.r.wet: =¥ Ingenieria de 20.- Procopesa,
MBS Desarrollos Paila, Urbanizaciones B mantbs DIp SA daCY
. S.A. de C.V. Pacsa, 5.A. de C.V. g iy sty

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida

por el Servicio de /
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $24,809,784.26 |
2 | Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $25,242,758.58 |°
3 | Grupo Constructor Vértice ialisco, S.A.de C.V. $25,520,898.80 |*
4 | Constructora Integral deVanguardia, S.A. de C.V. $27,193,604.26 |°
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No. Licitante Importe con IVA
5 | Pavimentosy Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $27,552,983.59
6 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. $27,583,396.20
7 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $28,071,373.73
8 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V, $28,079,515.85
9 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $28,437,474.69

10

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

$28,636,198.09

11

Her-Padi, S.A. de C.V.

$28,736,659.53

12

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

$28,913,800.47

13

Construtag, S.A. de C.V.

$29,300,317.46

14

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

$29,505,547.27

15

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$30,229,013.71

16

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

$30,613,054.89

17

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

$31,634,574.53

18

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

$32,059,374.75

19

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$32,200,549.48

20

Procopesa, S.A. de C.V.

$35,321,587.91

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (pesumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lI. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catadlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante #

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento par hora o turno y estaran estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en los sistemas
existentes para su calculo.

Deberd presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con la
descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

L4

(Presentarlo en la memoria USB en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma *

autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E9 “Analisis de los precios unitarios” el licitante
omite aplicar el porcentaje del Angtisis de costo indirecto, siendo incongruente con su Documento E13
“Analisis de costo indirecto”.

y
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes dehieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Ohra Publica del Estado de
Jalisco v sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023

| Techo Financiero |

,
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Construccin de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via el Carrizal, tramo del
lkkm 204500 al km 25+500, municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 3. $31,600,000.00 ’
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $21,760,998.78
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $30,449,644.75
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $25,064,317.31
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $28,823,964.90
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $21,304,669.71
POR B FUR B A0 U
0 () ) v
1|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $21,760,998.78 $25,242,758.58 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $22,000,774.83 $25,520,898.80 SE ACEPTA
3|Constructora integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $23,442,762.29 $27,193,604.26 SE ACEPTA
4|Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $23,752,572.06 $27,552,983.59 SE ACEPTA
5|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $23,778,789.83 $27,583,396.20 SE ACEPTA
¢
6|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $24,199,460.11 $28,071,373.73 SE ACEPTA
7|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $24,206,479.18 $28,079,515.85 SE ACEPTA
8|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $24,515,064.39 $28,437,474.69 SE ACEPTA
9|Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $24,686,377.66 $28,636,198.09 SE ACEPTA
Magquinaria, S.A. de C.V.
10{Her-Padi, S.A. de C.V. $24,772,982.35 $28,736,659.53 SE ACEPTA
11{Multi Obras DS, S.A.de C.V. $24,925,690.06 $28,913,800.47 SE ACEPTA
12|Construtag, S.A. de C.V. $25,258,894.36 $29,300,317.46 SE ACEPTA
13|Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $25,435,816.61 $29,505,547.27 SE ACEPTA
14|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $26,059,494.58 $30,229,013.71 SE ACEPTA
15|Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $26,390,564.56 $30,613,054.89 SE ACEPTA
16| Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $27,271,184.94 $31,634,574.53 SE ACEPTA
17|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $27,637,392.03 $32,059,374.75 SE ACEPTA
18| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $27,759,094.38 $32,200,549.48 SE ACEPTA
19(Procopesa, S.A. de C.V. $30,449,644.75 $35,321,587.91| SE DESCALIFICA
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2.2.- Ftapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

10. MATERIALES 56,221,380.62| $13,398,193.33] $10,908,375.00

11. MANO DE OBRA 51,319,593.40| 52,886,251.07|  $1,795,571.69
12. MAQUINARIA Y EQUIFO 54,654,844.29] §11,207,444.68|  $7,939,296.86
13. COSTOS INDIRECTOS 51,160,006.92| $2,856,720.78|  $1,956,866.54
14, FINANCIAMIENTO S0.00]  $180,438.71 $71,819.08
o 0 P " £

i :Ehﬁué;Térra&ih;v Grupo Cﬁﬁstmhar\'ért!u i Cnhﬁrugnraln&egrﬁldé Paidﬁe{ntn’syTefrmrlu Cﬁnﬂrudnrﬁnutlensa,
| Acarreos,SA.deCV. | Jalisco, SA.de CV. Vanguardia, S.A.de CV. || delos Altes,5.A.da CV. | S.A.deCV.

it {
55.2393% | 510,989,144.67

| RUBROS

44.5214%| $8,363,470.84 44.5251%| $8,444,997.22( 31.8936%| S6,221380.62 455270%| 59,173,972.21
52,083,039.75 11.2915%| $2,141,647.65 10.6521%| $2,077,87252 8.1065%| $1,612,692.84| 10.1024%| 52,035685.39
58,338,783.26 44.1834%( $8,380,194.29| 57.4543%|511,207,444.68) 36.6541%| $7,291,866.80| 44.3706%| S8,940,940.94

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 11.0887%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 44.3900%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( 518,785,293.85 100.0000%| $18,966,839.16|  100.0000% | $19,506,697.82| 100.0000%|519,893,704.31| 100.0000% | 520,150,598.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.17508%| 51,160,006,92 6.84615%| $1,298,498.26| 14.64482%| 52,856,720.78| 10.00000%| 51,989,370.43 6.20000%| 51,249,337.11

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29145% 558,13058 $51,396.95 0.29606% 566,209.14 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.25000%| S51,650,283.09 4.00000% $897,185.11 8.00000%| 51,750,645.98| 10.55700%| 5$2,259,191.21
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57924% $107,284.34 5109,493.55 0.60092% 5115,949.44 0.59698% 5118,851.34 0.59001% 5119,662.97
9. PRESUPUESTQ TOTAL i $21,760,998.78 $22,000,774.83 $23,442,762.29 $23,752,572.06 $23,778,789.83
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Construcciones, ; ]
Electrificacionesy i Her-Padi,5.A de C.\Vi

{i Terracerias y Pavimentos de | Gal Gar Construcciones, 5.A, Pavimentadora BHR, 5.A.de "

RUBROS P ¢ 1
| la mplera, SA. deCV. | de CV. | C.\I | A fcoi e e da
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.9859%| $13,398,193.33 55.3571%| $11,024,271.79 54.5074%| $10,975,485.61 53.3787%| 511,314,888.88 50.2334%| $10,262,705.06
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.7839%| $2,886,251.07 9,1470%| $1,821,605.50 7.5271%| 8151563261 77494%|  $1,642,667.48 6:605%%| $1,349,593.40
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.2302%| $4,654,844.29 35.4960%| $7,068,964.00 37.9655%|  $7,644,656.40 38.8719%| $8,239,832.28 43.1607%| $8,817,740.19
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $20,939,288.69 100.0000% | $19,914,841.29 100.0000%| $20,135,774.62 [  100.0000%| $21,197,388.64 100.0000%| $20,430,038.65
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,30000%| $1,947,353.85 9.90000%| 51,971,563,29 9.20000%| $1,852,491.27 7.97116%| $1,689,677.76) 9.40440%| $1,921,32255
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19363% $44,315.41 0.50000%| 5109,432.05 0.67000%|  $147,321.38 0.26950% 561,680.64 0.26049% 558,223.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%| 5$1,146,547.90 9.50000%| $2,089,605.05|  10.20000%| 52,257,829.90 7.03000%| $1,613,296.92 10.00000%|  $2,240,958.43
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57783%|  $121954.27 0.60775%|  $121,031.50 0.60877%|  $121647.22 0.58228%|  $124,333.70 0.60632%|  5122,439.66
9. PRESUPUESTO TOTAL $24,199,460.11 $24,206,479.18 §24,515,064.39 $24,686,377.66 $24,772,982.35

5 bl °

Cunsiru:tura Copacasa, 5.A. de ' Canstriictora Campujal, S:A. de " Pavimentadora MBS, S.A. de
| c\. i (Vi NtV :

||/ MultiObras DS, S.A. de C\V. Canstrutag, 5.A. de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.5291% 54.4654%| 511,284,430.04 56.5594%| $11,660,682.73 57.6861%| $12,145,387.60 57.0696%| $12,045,984.02

$11,314,913.49

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.9387%| 51,821,605.50 8.0883%| $1,675,780.62 9.0453%| 51,864,836.09 7.6675%| 51,614,335.48 7.5481%

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 36.5312%|  57,240,037.86 37.4463%|  57,758,318.61 34.3953%|  57,091,169.18) 30.6464%|  57,294,545.70 35.3823%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 520,376,556.85 100.0000% 520,718529.27 100.0000% | 520,616,5688.00 100.0000%| 521,054,268.78 100.0000%| $21,107,519.07

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.56000%| $1,744,233.27 9.78000%| 52,026,272.16 9.56000%| $1,870,955.37 11.45000%| 52,410,713.78 10.78000%|  $2,275,390.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58000%|  $128,300.58 0.57000%|  5129,645.37 0.61000%|  5137,784.62 0.00000% 50.00 0.67000%|  5156,665.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.47000%| 52,551,970.70 9.87000%| 52,257,707.90 11.38000%| 5$2,586,153.71 10.50000%|  $2,463,823.17 11.55000%| 52,718,820.93
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61163%|  $124,628.66 0.60956%|  5126,739.66 0.61695%|  5124,234.91 0.61886%|  $130,688.85 0,62514%|  5132,16851
9, PRESUPUESTO TOTAL $24,925,690.06 525,258,894.36 §25,435,816.61 $26,059,494.58 $26,390,564.56

‘' Pavimentos y Desarrotios Palla, Proyectosy Urbanizacibnes i Disena e Ingenieria de
S.A.de CV. | Pacsa, 5.A.deC.V. | Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

'RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.2481%| $11,598,561.89

54.2600%( $11,805,164.64 54.4923%( $12,129,939.26
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 7.2798% $1,616,044.40 7.7335% $1,682,546.03 8.6701% $1,929,945.38
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 40.4721% $8,984,424.74 38.0065% $8,268,931.32 36.8376%| $8,200,018.97
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $22,199,031.03 100.0000%| $21,756,641.99 100.0000% | $22,259,903.61
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.85000% 52,186,604.56 10.58000% $2,301,852.72 11.11515%( $2,474,221.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.75000% $180,438.71 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.28000% $2,750,699.69 13.45000% $3,260,136.55 11.66667%| 52,885,648.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61428% 5134,849.66 0.63515% $138,322.06 0.62351% $139,320.32
9. PRESUPUESTO TOTAL $27,271,184.94 $27,637,392.03 $27,759,094.38

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

[l. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positiv propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

/
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

RUBROS

Chavez Terracer(as y.

Acarreos, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice
Jalisco, S.A de CV:

Constructora integral de
Vanguardia, 5.A; de C.V.

Pavimentosy Terracerias
de los Altos, 5.A- de C.V.

Constructora Autlense,
SA.decv.

Terracerias y Pavlmeﬁms dei

RUBROS

15+1&1-17+1B+19
21, S—OLUENElA DE LAS FROPDSICIDNES
UTIUDAD - INSUFIGENCIA TOTAL

la Rikiera, $.A. de C.V.

SUuu

“52,174,8921.04

Gal Gar Construcciones, S.A.

deCV.

Su.uu

51,219,272.19

Pavimentadara BHR,5.A.de

CV,

15, INSUFICIENCIA FPARCIAL  'DE 52,544 590416 52.463,344.48 54,680,994, 38 Su.uu 51,734,402 /9
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 S0.00 S0.00 518287885 5000
DE DERA !
17. INSIJFICEE_NCIA PARGIAL DE S0.00 S0.00 S0.00 S647,430 06 S0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5796,859.61 S654 368.28 SU.00 S0.00 S07, 50043
INDIRECTOS :
9. SNS\}FIC!ENCIA ?ARC!AL DE_ 513,688.50 520,422.13 55,609 94 571,619.08 S71,819.08
NANCIAMIENTO =

INSUF%CIENC!A TOTAL: $3,355452.27 $3,142,168.19 54,692 60 32 5902, 127 99 $2,513,751.30
15+16+1?+1S+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSlCtDNES -$1,705,165.19 51,567.621.27 -53,795,419.21 SB4E,517.99 -5254,560.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INMSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFY

L a &

Construcciones,
Elactrificaciones y.

- Arrendamiento de

Maguinaria, 5.A. de C\.

50.00

51,578,875.09

SuU.UU

$0.00 50.00 $279,939.08 5152,904.21 544597829

SlUFl.CJ‘EN.CIA. : _-?Ahc;A:L DE $3,28i1,452.57 $870,332.86 $294,640.46 $0.00] S0.00
54,512.69 SU.00 5104,375.27 S267, 18877 $35,543.98

PARQ_AL .DE 527,503.6/ Su.00 S0.00 51013844 §13,596.02
WSUFICIENCM : TC;TA:Lz 53,321 468.94 5470,332.86 S6/8,954.81 5430,231.42 51,140, 78824

51,183,065 50

£

Her-Padi, 5.A.de CV.

51,100,170.20

22. CALIFICACION

{HSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

RUBROS

&

MultiObras DS, §:A, de C.V.

-]

Constructora Copacoss, S.A. de

Construtag, S.A.de C.V.

CV.

Constructora Campulal; S.A. de

cV,

-

Pavimentadora MBS, S.A. de
CV,

15 INSURCIENCIA  PAROAL  OF S0.00 5U.00) S0.00) 50,00/ S0.00
MATERIALES i
iﬁ, INSUF%QEMGA PARQAL BE MAND 50.40] 5119,791.07 S0.00| S181,236.21 202,361 85
DE OBRA
17. _ENSUHq&NdA _ PARGIAL  DE 5649,259.00 S18U,978 25 $8498,127.64 $644,751 16 S470.97 Lb1
MAQUINARIA ¥ EDLIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5212,633.27 50,00 S0.00 S0.00 S0.0U0
INDIRECTOS : :

: SUFIC $0.00] 5000 S0.00 S7TLB1Y.UE 5000

5911,892.27 5300,769.32 5848,127.68 5897,806.45 5673,333.50)

15416+17418419.
21. SOLVENCIA DE {AS PRUPOSIC;ONES S1,640,078.434 51,956,948.58 51,738,026 02 51,566,016./2 62,045,487 .42
UTILIDAD - msuFmENcIAmTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

7,
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- °

| Disefio e Ingenieria de &

Pavimentos y Desarrollos l’alla,.E Proyectos y Urbanizadones |
| i Pavimentos DIP; A de C.Vi |

RUBRCS 5.4, de C.V. Pacsa; S.A. de C.V

15 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $179,527.29 $113,025.66 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $71,819.08 50.00 $71,819.08
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5251,246.37 $113,025.66 571,819.08
15+16+17+18+19

21. SOLVEMCIA DE LAS PROPOSICIONES: $2,499,353.32 §3,147,110.89 $2,813,829.69
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE l.',A IMPORTE DE LA | RE:S:{%?\?:IEELA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
: PROPUESTA ‘PROPUESTA CON'IVA \ TASACION ARITMETICA
: i i BINARIA A
1|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $21,760,998.78 $25,242,758.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de $22,000,774.83 $25,520,898.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
3|Constructora Integral de Vanguardia, S.A. $23,442,762.29 $27,193,604.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
4|Pavimentos y Terracerias de los Altos, 5.A. $23,752,572.06 $27,552,983.59 CUMPLE SOLVENTE
deC.V,
5|Constructora Autlense, S.A. de C.V. $23,778,789.83 $27,583,396.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, $24,199,460.11 $28,071,373.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
7|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., $24,206,479.18 $28,079,515.85 CUMPLE SOLVENTE
g|Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $24,515,064.39 $28,437,474.69 CUMPLE SOLVENTE
9|Construcciones, Electrificaciones y $24,686,377.66 $28,636,198.09 CUMPLE SOLVENTE
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de
C.V.
10|Her-Padi, S.A. de C.V. $24,772,982.35 528,736,659.53 CUMPLE SOLVENTE
11|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $24,925,690.06 $28,913,800.47 CUMPLE SOLVENTE
12|Construtag, S.A.de C.V. $25,258,894.36 $29,300,317.46 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora Copacosa, 5.A, de C.V. $25,435,816.61 $29,505,547.27 CUMPLE SOLVENTE
14|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 526,059,494.58 $30,229,013.71 CUMPLE SOLVENTE
15|Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $26,390,564.56 530,613,054.89 CUMPLE SOLVENTE
16|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de $27,271,184.94 $31,634,574.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
Cv. TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de $27,637,392.03 $32,059,374.75 CUMPLE SEBESECHA LI PROPUESTA YA QUEREBASA EL
CcV. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|Diseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, $27,759,094.38 $32,200,549.48 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
SA. deCV. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima sexta sesidn extraordinaria del dia 13 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via el Carrizal,
tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 3., por un monto de
$27,552,983.59 (veintisiete millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y tres pesos
59/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdomicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $8,265,895.08 {ocho millones
doscientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y cinco pesos 08/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de marzo de 2023 a las 10:30
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 195 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de septiembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 13 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica

LICITANTE (5) PARTICIPANTE ()

RAZON SOCIAL

___|REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Chavez Terracerfas y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, 5.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Pavimentadora BHR, S.A.de C.V. *

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

]
Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Procopesa/ “A.de C.V.
7~
V4
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