GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @
E ’ _ | yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL]SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025 / ”

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacién periddica del camino cédigo 340, tramo Entronque Carretera
Est. 307 - La Purisima, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025, se inscribieron a participar 49 Licitantes |

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Maedio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24

s
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentad/as por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
3 | sandstone Global, . A. de C. V. +Eacepta Propuests $7°016,970.69

para su evaluacion
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de| Se acepta propuesta

C. V. para su evaluacidn

t t ,
5 | Grupo Legali, 5. A. de C. V. , il s $7°794,345.23
Vi para su evaluacion 4

1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°786,592.53

2 | Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V. $87934,402.01

$8°872,954.57
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Licitante

Observacion

Importe con IVA

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°482,540.68

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°068,203.92

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°707,659.90

Constructora LGSAN, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°199,993.59

10

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°963,492.90

1.

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°082,154.75

12

Juan Gabriel Quezada Torres

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'772,628.07

13

Victor Hugo Aguilar Barrios

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'992,784.84 /

14

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°853,622.59

15

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C.

V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'262,672.66

16

Maquiobras, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°560,993.83 °

17

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°099,368.32 -

18

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°076,047.19 -

19

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°249,755.72 -

20

Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°679,994.97

21

Juan Hiram Lépez Mufioz

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°188,874.31

22

Emmaqui, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°467,564.70

23

Grupo Sanperc, S. A. de C. V.

Se desecha

$0.00

24

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°293,196.29

B
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Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo Sanperc, 5. A.de C. V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

Q

U

S

Gof@

Se desecho la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacidn y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Terraceriasy Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $6°262,672.66
2 |Juan Gabriel Quezada Torres $6°772,628.07
3 | V.S.Ingenieria, S. A. de C. V. $6°853,622.59
4 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $67963,492.90
5 | Victor Hugo Aguilar Barrios $6'992,784.84
6 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°016,970.69
7 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. $7°076,047.19
8 | Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $7°082,154.75
9 | Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V. $7°099,368.32
10 | Juan Hiram Lépez Mufioz $7°188,874.31
11 |Constructora LGSAN, S. A.de C. V. $7°199,993.59
12 | Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $7°249,755.72
13 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $7°293,196.29
14 |Emmaqui, S. A. de C. V. $7°467,564.70
15 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $7°482,540.68
16 | Maquiobras, S. A.de C. V. $7°560,993.83
17 | Constructora Industrial Chavez, S. A. de'C. V. S7'679,99£¥,97
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
18 |Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $7°707,659.90
19 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°786,592.53
20 | Grupo Legali, S. A.de C. V. $7'794,345.23
21 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. S8°068,203.92
22 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $8°872,954.57 .
23 | Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V. $8°934,402.01

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ey : 3.-VS. A Gripo
DOCUMENTOS T y 2.- Juan Gabriel S Constructor 5.- Victor Hugo
Pavimentos Maya, Cicsada Torios Ingenieria, Strade Aciliae Bar)
S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. y e b
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
Heapaticion oo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

YALISCO

DOCUMENTOS

1.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC.V.

2.- Juan Gabriel
Quezada Torres

3.-V.S.
Ingenieria,

S.A.deC. V.

4.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC.V.

5.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
QI’ y Obra Publica
oo’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Terracerias 3.- V.S A Gmipo
DOCUMENTOS i v 2.- Juan Gabriel iy Constructor 5.- Victor Hugo
pavimentos Maya, Quezada Torres Ineeniena, Strade Aguilar Barrios
S.deR.L. deC. V. 5. A.de C. V. : 6
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Dacumento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

: ‘ot CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... ek

A
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SAIRCO

DOCUMENTOS

: 4.- Grupo
3. Tetracerias y 2.- Juan Gabriel BN Constructor
Pavimentos Maya,

Ingenieria,
S.deR Ldec v, | - QugmadaTorres 5. A deC. V. Strade,

S.A.deC. V.

5.- Victor Hugo
Aguilar Barrios

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
% ? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

8.- Proyectos y

Servicios Edifikate,

S.A.deC.V/

9.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

10.- Juan Hiram
Lépez Muiioz

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Sandst 7.-C .- - i
DOCUMENTOS andstone on‘structora 8 _P_royec'tt')s y |9 Urbanlz?dora 10.- Juan Hiram
Global, Amicum, Servicios Edifikate, Construvias, L6 Muf
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. g s

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallade por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
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N? LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Amicum,
S.A.deC. V.

8.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.deC.V.

9.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

10.- Juan Hiram .

Lépez Mufioz

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesta paor el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE  ~

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

? lng'gesggglt_u ra .
_. Y ra Publica
L JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Sandstone 7.- Constructora 8.- Proyectosy | 9.- Urbanizadora
DOCUMENTOS i F - i
Global, Amicum, Servicios Edifikate, Construvias, ll: 6 Juarr\;tHLram
S.A.deC.V. S.A.de C. V. S.A. deC.V. s.A.deC.V. b

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 12de36 /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

G20
? Infraestructura ©) f{ @
\3f/

y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
11.- Constructora | 12.- Dagp Ingenieros 2 . 15.-
DOCUMENTOS gp Ing Construccionesy | 14.- Emmaqui, fodecam
LGSAN, Constructores, Pavimentos GO S.A.de C.V Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. ! S .A.deC.V.
S.A.deC.V. : g e B
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
Propesictonisenica CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
LGSAN,
S.A.deC. V.

12.- Dagp Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

13.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC.V.

14.- Emmaqui,
S.A.deC. V.

15.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de pader
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T Twm



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
LGSAN,
S.A.deC.V.

12.- Dagp Ingenieros
Constructores,
S.A.deC. V.

13.-

Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

14.- Emmaqui,
S.A.deC.V.

15.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE /7

G

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

’ ei’ y Obra Publica

' LICITACION PUBLICA ESTATAL \_J{XLISC
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025 o

HO DEL RSTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
1- 12.- Dagp Ingeni =
DOCUMENTOS 11 Constrlictora agpIngenieras |- nstruccionesy || 4. Emmaqui, | o0 Sadecam
LGSAN, Constructores, Pavimaitos GO S.A deC.V Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. . oo S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracian Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

T T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
i tl’ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e

17.- Constructora | 18.- Obras Civiles | 19.- Constructora
Industrial Chavez, Especializadas, Campujal,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. ’ S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 16.- Maquiabras,
S.A.deC.V.

20.- Grupo
Legali,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
|a persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
i Q ’ _| y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

K

JALISC

DOCUMENTOS

16.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

17.- Constructora
Industrial Chavez,
S.A.deC. V.

18.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

19.- Constructora-

Campujal,
S.A.deC. V.

20.- Grupo
Legali,

S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

b



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
EI’ y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Maquiobras, 17.- Co'nstrucitora 18.- Olztra.s Civiles | 19.- Constr_uctora 20.- Grlfpo
S.A deC. V. Industrial Chavez, Especializadas, Campujal, Legali,
: S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE o CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

TITI T



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
i Q” y Obra Publica
Ny LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
LA ALA
JALISCO

17.- Constructora 18.- Qbras Civiles | 19.- Constructora
Industrial Chavez, Especializadas, Campujal,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 16.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

20.- Grupo
Legali,
S.A.deC.V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
) Q ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Tecno Arrendamientos y 23.- Proyectos y
Construcciones, Construcciones Bela,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 21.- Calae Ingenieros Civiles,
S.A.deC.V. /

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacién,
anexos técnicos — econdémicos (gufas de
llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propésito
de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Calae Ingenieros Civiles,
S.A.deC. V.

22.- Tecno Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de construccién,
propuesto por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

E
E
E
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SALISCO

DOCUMENTOS

21.- Calae Ingenieros Civiles,
S.A.deC. V.

22.- Tecno Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

23.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente,
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcién
a compra, su ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en
la integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

TR I
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DOCUMENTOS 31 iCalaE lpenisros Civiles, || - ctio furendamientos y 73, Broysctos y
S At Construcciones, Construcciones Bela,
i i S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Terraceriasy Pavimentos Maya, S. de R. L.de C. V. $6°262,672.66 |
2 |Juan Gabriel Quezada Torres $6'772,628.07
3 |V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. $6°853,622.59
4 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $6°963,492.90
5 | Victor Hugo Aguilar Barrios $6°992,784.84
6 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°016,970.69
7 | Constructora Amicum, S. A.de C. V. $7°076,047.19
8 |Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. g $7°082,154.75

TR T
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bl 0 0

No.

Licitante

Importe con IVA

9

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

$7°099,368.32

10

Juan Hiram Lopez Mufioz

$7°188,874.31

11

Constructora LGSAN, S. A.de C. V.

$7°199,993.59

12

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.

$7°249,755.72

13

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

$7°293,196.29

14

Emmaqui, S. A. de C. V.

$7°467,564.70 -

15

Codecam Construcciones, S. A.de C. V.

$7°482,540.68 -

16

Magquiobras, S. A. de C. V.

$7°560,993.83 /

17 | Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V. $7°679,994.97 -
18 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $7°707,659.90
19 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°786,592.53
20 | Grupo Legali,S. A.de C. V. $7°794,345.23
21 | Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V. $8'068,203.92
22 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $8'872,954.57
23 | Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V. $8934,402.01

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi¢ a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

de importes para la evaluacidn por tasacién
|

/

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumeZ/
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

-%/ |
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[ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
/ Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidon Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberdn integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra,

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Anadlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo

directo mads costo indirecto, mds costo de financiamiento y/mas costo de Utl|ldad (CD+CI+CF+CU) debiendo
- % . Ty
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ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento. }
%{ ./'( g
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LICETACION PU BI.ICA No. SEGP—E ICAR~OB-1.P 0194—2025

S e

Conser\racmn per| d:ca del camino codlgo 340 tramo Entronque Carretera Est 307La Pur ma, en el
municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.

/

JALISCO

GOBIEANC DEL ESTADO

$9,000,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL

MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,398,855.74
$7,702,070.70
$6,342,307.57

$7,293,653.71
$5,390,961.44

=

N

0~

10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21

22

Terracerias y Pavimentos Maya, S. deR. L. de C. V.
Juan Gabriel Quezada Torres

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A.de C. V.
Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V.

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Juan Hiram Lopez Mufioz

Constructora LGSAN, S. A. de C. V.

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
Emmaqui, S. A. de C. V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.
Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
Constructora Campujal, 5.A. de C.V.
Grupo Legali, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

$5,398,855.74
$5,838,472.47
$5,908,295.34
$6,003,011.12
$6,028,262.79
$6,049,112.66

$6,100,040.68
$6,105,305.82

$6,120,145.10
$6,197,305.44
$6,206,891.03
$6,249,789.41
$6,287,238.18
$6,437,555.78
$6,450,466.10
$6,518,098.13
$6,620,685.32
$6,644,534.40
$6,712,579.77
$6,719,263.13
$7,649,098.77

$7,702,070.70

a

$6,262,672.66
$6,772,628.07
$6,853,622.59
$6,963,492.90
$6,992,784.84
$7,016,970.69

$7,076,047.19
$7,082,154.75

$7,099,368.32
$7,188,874.31
$7,199,993.59
$7,249,755.72
$7,293,196.29
$7,467,564.70
$7,482,540.68
$7,560,993.83
$7,679,994.97
$7,707,659.90
$7,786,592.53
$7,794,345.23
$8,872,954.57

$8,934,402.01

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

~

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA 7
SE ACEPTA

SE ACEPTA /

SE ACEPTA ¢/
SE ACEPTA /
SE ACEPTA /
SE ACEPTA /

SE ACEPTA
SE ACEPTA /
SE ACEPTA /

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

B

Ll
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,787,890.47|  $4,654,632.40 $3,644,750.48
11. MANO DE OBRA 5$91,416.17 $683,409.55 $?35,751.M' /
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $687,584.41)  $2,308,073.67] 51,3224651.56' /
13. COSTOS INDIRECTOS 5$235,852.91 5567,586.84) 5422,546.49]
14. FINANCIAMIENTO $10,594.95 $78,135.46) SZZ,I]M.i?!

1 IMPORTE POR MATERIALES

62.3380%| $2,787,890.47 $2,910,919.17 79.4789%| 54,165,628.23 B0.6625%| $4,149,239.64
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 2.5001%| 5111,808.49 5.5275% $254,112.60) 3.0933% $162,126.33 2.9312%| $150,781.38|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 35.1619%| $1,572,516.81 31.1535%| $1,432,194.99) 17.4278% $913,421.12 16.4063% $B43,932.52] 31.8602%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,472,215.77 100.0000%| 54,597,226.76 100.0000%| $5,241,175.68 100.0000%| 55,143,953.54 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.92664% $533,385.07, 12.12600% $557,459.72 4.50000% $235,852.91| 6.81397% $350,507.45|  12.00000%,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43772% $21,910.32 0.40000% §20,618.75, 0.31500% 5$17,252.64| 0.41683% §22,902.65 0.20000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.84932% $344,350.30 12.25000%| $633,974.89 7.0&}?51 $384,599.69) 8.25400% $455,403.20,  13.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60360%| $26,994.28) 0.63500% 5$29,192.37| 0.56365% $29,414.42 0.58348% 530,244.28 0.63725%|
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,398,855.74 $5,838,472.47 /| $5,908,295.34 £ $6,003,011.12
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‘Sandstone Global, S. A. de C, Constructora Amicum, 5. A Proyectosy Servicios  Urhanizadora Construvias,

oS V. ' deC.V. Edifikate, 5. A de C. V. S.AdeC.V. s e Copes MmN
1. IMPORTE POR MATERIALES 77.8386% $4,008,829.02 69.4484%|  $3,525,211.29 57.2831%| $2,948,830.48| 60.7401%| $3,137,054.12 64.7614%|  53,294,860.81)
2. IMPORTE POR MANO DEOBRA 3.3780% $174,017.00 1.8009% 591,416.17 6.8434%| $352,283.63 6.0902% $314,540.47! 4.6258% $235,346.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.7834% $967,622.49 28.7506%|  $1,459,384.51] 35.8735% $1,846,705.10| 33.1698%| $1,713,124.38] 30.6128%| §1,557,488.40

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,151,468.51 100.0000%| $5,076,011.97 100.0000%| $5,147,819.21 100.0000%| 5$5,164,718.97 100.0000%| 55,087,695.84
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 9.00000% $463,632.17 9.35000% $474,607.12| 731211% $376,414.20) 7.30979% $377,530.11 9.88849% $503,096.29,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36864% §20,699.41 0.31973% §17,746.99 0.37473%| $20,700.96| 0.31649% 617,540.66 0.24101% $13,474.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.80000% $383,234.41 9.00000% $501,152.95 9.55567%| $529,855.63 9,52917% $529,801.82 10.00000%| $560,426.65
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58714% $30,078.17 0.60087% $30,521.65 0.59300%| $30,515.82 0.59250% 630,553.54 0.60889% $32,612.29

|5. PRESUPUESTO TOTAL 96,049,112.66 $6,100,040.68 $6,105,305.82 $6,120,145.10 $6,197,305.44

/ y. 7 ; 7

Pavimentos 60,5, A. deC.  Emmaqui,S.A.de Cy, | oo Comstrucdones,

S.A.deCV.

Constructora LGSAN, 5. A.
deC. V.

Dagp Ingenieros

i Constructores, 5. A, de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES T14136%| $3,724,756.07) 82.2546%|  $4,440,245.39) 82.1158%| $4,419,520.06 64.2150%|  $3,484,382.07 62.2851%| 53,403,705.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 49163%| 525642420 5.0081%|  $270,345.55 47061%|  5253,284.08 7.6761%|  $416,512.97, 21144%|  $115,543.69
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 236701%| $1,234,574.98) 127373%|  $687,584.41 13.1781%|  $709,253.02 28.1089%|  $1,525,220.69 35.6005%|  $1,945,466.76|
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,215,755.25 100.0000%| $5,398,175.35 100.0000%)| $5,382,057.16 100.0000%| $5,426,115.73 100.0000%| $5,464,715.69

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.30000%|  $380,750.13 7.25000%  $391,367.71) 6.97000%|  $375,12938 829593%  $450,146.87 8.00000%|  $437,177.26
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32000% $17,908.82] 0.29000% $16,789.67 0.34000% $19,574.43 0.61686% $36,248.26| 0.32274% $19,047.89
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $561,441.42) 7.10000%|  $412,249.62 8.30000%|  $479,471.16 833330%|  $492,707.27 8.40000%|  $497,359.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59501% $31,035.41 0.57888%) $31,207.05 0.58413%| $31,006.04 0.59319% $32,337.65 0.35020% 5$32,166.23
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,206,891.03 $6,249,789.41 $6,287,238.18 $6,037,555.78 $6,450,466.10

7 7 7 y

 Constructora ndustrial - Obras Civles Especifzadss, Constructora Campuia, SA. : g
| Chiver,S.AdeC V. SA deCV. T e el Rl U

1. IMPORTE POR MATERIALES 05007 $3IATIEE 5371426 65.4338% 366902  781015%| $e4%6,0886]  8L0419%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 36700 $200928.33 5.1500% 12206%%|  $683,40855 5.086%%|  $292,50142 22776%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO BII| $1409023.05| 41357 $230807367  2337| Su4g40003|  167215%| 95150457 16.6805%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%6| $5.474667.08 | 100.0000%| $5,61087733 | 100.0000%| $558873682 | 100.0000%| $5,75009761 | 100.0000%
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 2.13300%  $30557.27]  6.47618% 701381%  $300,98338|  7.80000%|  Sasg507sl  5.92350%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 052711%|  $30916.18)  0.53008% 04003 $29563.19 035000  $216%517  128434%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%, 5589,614.05| 9.68333%| 10,00000%, 9601,028.34 7.37000%| $458,436.14 8.50000%|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 059531 33234354 ossossw|  sa:aorval osoatew|  $:3ommer  0se3ems|  $33.84329 osedsa|  $33,666.30
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,518,098.13 $6,620,685.32 | $6,644,53.40 $6,712,579.77 $6,719,263.13 |
i J i/ / g

/

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se refiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Pagina 30 de
L




e

RUBROS

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Terracerias y Pavlmentos
Maya,S. deR. LdeC. V.

Juan Gabriel Quezada Torres,

$733,831.31)

i V.S, Ingenieria, S.A. de
L AS :

50.00|

| Grupo Cunstmctur Strade

SA. deCV.

JALISCO

GOBIEANS DEL RSTARO

Victor Hugo Agullar
Barrias

568,986 22

$856,860.01,
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $123,942.55 50.00) §73,624.71] 5$84,969.66 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00| 50.00) $409,069.44) 5478,558.04 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00] 50.00) $186,653.58 $72,039.03 $0.00)
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $104.05 $1,395.62 $4,761.73 50.00 $11,419.41
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $980,906.61 $735,226.93 $674,149.45 $635,566.73| $696,405.63|
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$636,556.30) -$101,252.04) -$289,549.77 -5180,163.53 -$6,356.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
/ / / / r
/ / /
Sandstone Global, 5. A. de C. || Constructora Amicum, S, A. Prayectos y Servicios Urbanizadora Construvia: e |
; % g e ; i = Juan Hiram Lopez Mufioz |
; : : L de GV Edifikate,S. A de C. V. ‘S AdeC V. : = i
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00f 5$119,539.19) §695,920.00 $507,696.36 ,889.
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $61,734.04) $144,334.87, $0.00 50.00 $404.41]
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5354,868.07 50.00 50,00, $0.00) $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| 50.00| 50.00 $45,132.28| 545,016.38| $0.00|
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,314.95 54,267.37 $1,313.41 $4,473.70) $8,540.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 §417,917.0§) $268,141.43 5743,365.69 $557,186.43 $358,834.07|
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$34,682.65 §233,011.52 -$213,510.05] -527,384.62 $201,592.58|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
/ { /

Constractora £GSAN, 5. A.

de

Dagp Ingenieros
nstructores, 5. A. de €. V..

nesy

' Pavimentos GO, S. A. de C.

V. o

Codecam mes'trucciuné, |
. SAdeCV. |

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5000 $0.00 ¥ ; $241,045.24
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC D] 5000 s0.00 $0.00 40,00 $120,207.35
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 337,915.53 5534,905.15 5613,137,54 $0.00) 50.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $41,796.35 $31,178.77 $47,417.10 40,00 $0.00)
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,105.55 $5,224.89 $2,439.93 50.00 $2,966.47
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $133,817.48| $671,309.51, $663,094.57, $160,368.41| $364,219.05
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 3427,623.94 -5259,059.99 -5183,623.41 5332,335.85 $133,139.97
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOWVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
7 ' 7 ; .
p 7 Caonstructora Industrial | Obras Clviles Especializadas, Constructora Campujal, S.A- B |

e Maauichrm. S8 He bYe Il Chman SiA de ., SAdeCV. | decCV. LAl IR ohet 0 A e T
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES B Tsooo|  $630,915.32 s 3 $0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $34,822.71 50,00 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE] 50.00] 50.00| $74,086.53]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| 531,989.21 $59,177.09| %$30,563.10| 50.00|
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00| $0.00; $0.00| 5319.25|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $66,811.92| $690,092.41) $104,649.63| $361,305.24)
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $522,802.13| -$108,519.84) $496,378.71 $97,130.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL [
22. CALIFICACION SOLVENTE y INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOIVENIE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

/ / f
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E
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de $5,398,855.74 $6,262,672.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2[Juan Gabriel Quezada Torres $5,838,472.47 $6,772,628.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,908,295.34 $6,853,622.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,003,011.12 $6,963,492.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Victor Hugo Aguilar Barrios $6,028,262.79 $6,992,784.84 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
&[Sandstone Global, S. A. de C. V. $6,049,112.66 $7,016,970.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Constructora Amicum, 5. A. de C. V. $6,100,040.68 $7,076,047.19 CUMPLE SOLVENTE
8| Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $6,105,305.82 $7,082,154.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Urbanizadora Construvias, 5. A. de C. V. $6,120,145.10 $7,099,368.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Juan Hiram Lépez Mufioz $6,197,305.44 $7,188,874.31 CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora LGSAN, S. A. de C. V. $6,206,891.03 $7,199,993.59 CUMPLE SOLVENTE
12(Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. $6,249,789.41 $7,249,755.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13| Construcciones y Pavimentos GC, S. A. de C. $6,287,238.18 $7,293,196.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
14| Emmaqui, S. A. de C. V. $6,437,555.78 $7,467,564.70 CUMPLE SOLVENTE
15|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $6,450,466.10 57,482,540.68 CUMPLE SOLVENTE
16| Maquiobras, S5.A. de C.V. $6,518,098.13 $7,560,993.83 CUMPLE SOLVENTE
17|Constructora Industrial Chévez, S. A. de C. V. $6,620,685.32 $7,679,994.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18| Obras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. $6,644,534.40 $7,707,659.90 CUMPLE SOLVENTE
18| Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $6,712,579.77 $7,786,592.53 CUMPLE SOLVENTE
20|Grupo Legali, S.A. de C.V. $6,719,263.13 $7,794,345.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
encargado de la Direccién de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaci
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima cuarta sesién ordinaria del dia 07 de mayo de 29_25,/en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Constructora Amicum, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion periodica del camino cédigo 340, tramo Entronque Carretera Est. 307 - La Purisima, en el
municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, por un monto de $7°076,047.19 (siete millones setenta y seis mil
cuarentay siete pesos 19/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2'122,814./16 (dos millones ciento
veintidds mil ochocientos catorce pesos 16/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
alas 15:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias natura!es, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 v de terminacién el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquito y Cierre
de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de la
misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13"

horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jova na Gorrocino Jiménez’
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

Pagina 33 de 36

!

ol B



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ y Obra Publica

S22

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Terracerias y Pavimentos Maya, S.de R. L. de C. V.,

Juan Gabriel Quezada Torres

V.S. Ingenieria, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Victor Hugo Aguilar Barrios

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Constructora Amicum, S. A. de C. V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V.

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Juan Hiram Lépez Mufioz

Constructora LGSAN, S. A.de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Emmaqui, S. A.de C. V.

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.

Magquiobras, S. A. de C. V.

Constructora Industrial Chavez, S. A. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Grupo Legali, S. A.de C. V.

Calae Ingenieros Civiles, S. A. de C. V.,

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
(e Moo Moeda Esbeadal o

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DEJALISCO _ diiva
L\C. Koo AL FIRRERA , A@{u{,.@ﬂ/
JALEZ a _

TESTIGO SOCIAL
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