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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-0OB-LP-420-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de
Zapopan, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 21 de junio de 2023, se reunieron en |a
explanada interior (espacio ahierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero ~
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 05 de abril de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

2 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

3 Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V.

4 Breysa Constructora, S.A. de C.V.

5 Karol Urbanizaciones y Construcciones, S.A. de C.V.
6 Pared Urbana, S.A. de C.V.

7 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.

8 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

9 Constructora Apantli, S.A. de C.V.

10 Construbravo, S.A. de C.V.

11 Celio & Co., S.A. de C.V.

12 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

13 Shot Constructora, S.A. de C.V.

14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

15 Her-Padi, S.A. de C.V.

16 KIMS Construcciones, S.A. de C.V.

17 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

18 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

19 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, 5.A. de C.V.
Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.
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22 Construmag, S.A. de C.V.

23 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.

24 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

25 Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

26 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

27 Arrentrac, S.A. de C.V.

28 Marecomsa, S.A. de C.V.

29 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
30 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.

31 Femarco, S.A. de C.V.

32 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

33 Constructora Autiense, S.A. de C.V.

34 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

35 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

36 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.
37 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

38 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

39 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 05 de junio de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

icipantes, se hace canstar lo siguiente:
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%

Jalisco

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA i
1 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,394,004.03
2 | JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Aldsanbm Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 |Breysa Cbnstructora, S.A. deC.V. No se presento $0.00
5 Karol Urbanizaciones y Construccriones, S.A. de NG S&iiEats $0.00

C.V.
6 |Pared Urbana, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 | SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 |Construbravo, S.A. de C.V. Se acepta $5,172,465.15
11 | Celio & Co., S.A.de C.V. No se presenté $0.00
12 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,664,455.95 |
13 |Shot Constructora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
14 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
16 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $7,542,048.76
18 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 | Tripeli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

20 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. No se presento S0.00

22 | Construmag, S.A. de C.V. Se acepta $5,916,268.67
23 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

24 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

25 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. Se acepta $5,563,916.61

26 Ee\}r/.racerias y Pavimentos de la Ribiera, 5.A. de Sevavepis $11,115,967.04

27 | Arrentrac, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 | Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
59 Pavimentos Industriales y Urhanizaciones, S.A. Se acepta S5,761,187.2§

de C.V.

-
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ﬁNo, Empresa y/o Persona Fisica 7T Documenta\?{ _(7ngone con I\ET
30 g?}hls Ingenieria y Representaciones, S.A. de PR $0.00
31 |Femarco, S.A. de C.V. No se presenté S0.00 ]
32 | Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $5,485,226.55
33 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
M C tivo de Arquitectura, S.A. de . h
34 ) \a;ncor orporativo quitectu No se presents $0.00
35 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,009,210.16
Servicios Profesionales y Construccion Méndez . |
N ’
36 Martingz S de C . 0 se presentd B S0.00 }
37 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,976,949.14
38 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,882,182.94
39 |Constructora Campuijal, S.A. de C.V. Se acepta $6,927,724.67

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Shot Constructora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica y
economica en los dispositivos USB, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) v ni.10.
Documentos que integran la propuesta técnica, I1l.11. Documentos que integran la propuesta econémica y
IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 5,6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo
94 del Reglamento de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

’T\Io. Licitante importe con IVA
Construbravo, S.A. de C.V. $5,172,465.15
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. 55,485,226.E*
Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. $5,563,916.61
Nebai Construcciones, S.A. de C.V. | $5,664,455.95
Pavimentos Industriales y Urbani;ciones, S.A.de C.V. —55,76537.29

A
|
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No. Licitante Importe con IVA
6 | Construmag, S.A. de C.V. §5,916,268.67
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,976,949.147
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,009,210.16
_9 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $6,394,004.03
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,927,724.67
11 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 57,542,048.76_
12 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $7,882,182.94
13 |Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $11,115,967.04

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 05 de junio
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las propaosiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desecho ninguna proposician.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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|

DOCUMENTOS

1.- Construbravo,

S.A. de C.V.

2.-_Aguas y
Caminos de
Jalisco, 5.A. de

G

3.- Bufete
Arquitectodnico,
S.A.de C.V.

4.- Nebai

S.A.de C.V.

Construcciones,

. 3@1&& 3CO

r 5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo... |

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoaria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato..,

CUMPLE

Dacumento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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I R — OO
2.- Aguasy | 3. Bofabe | 25 Nebat ‘[ 5.- Pavimentos
DOCUMENTOS | 1.- Construbravo, |  Caminosde | i _ | Industriales y
: | Arquitectonico, Construcciones, | e
S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de | | Urbanizaciones,
| S.A. de C.V. S.A.de C.v.
C.V. g S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documenta se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdasito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a un
mes calendario...
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7 2.- Aguasy ; : ._ 5.- Pavimentos
DOCUMENTOS | 1.- Construbravo, Caminos de 3 BUf?t? 5 Net?al industriales y

S.A. de C.V. olia hA e Arquitecténico, Construcciones, Uibarloas

- S.A. de C.V. S.A. de C.V. ALaarenes
C.v. S.A.de C.V.

Documentao T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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e 7_—(_2.- Aguasy | 73_3;*@_—( —:';ﬁTFaTunEE =
DOCUMENTOS 1.- Construbravo, Caminos de : = Industriales y

S.A. de C.V. Jalisco, 5.A. de Ar:t:tzztzn\;co, CosnsAtrgzc‘i:oces, Urbanizaciones,
C.V. = = il o S.A.deC.V.
=t et ISR e SR

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

s ﬂ'f,i__ﬁi ]

Documento T14,-

X g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente... L

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacian escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invacar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motiva. | *Li_i_g————[—f—fif_ 7_J
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2.- Aguasy 5.- Pavimentos
.~ Buf - i
DOCUMENTOS 1.- Construbravo, Caminos de A ¥ By ?t? i Nei_;a: Industriales y
. Arquitectonico, Construcciones, T
S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de SA dacV S A daCV Urbanizaciones,
C.V. =25 i s i S.A.de C.V.
Documento T20.-
Opinién de

cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO |
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I NO CUMPLE
BINARIA | | R
i 8.- Mayar } '
|
| 7.- Grupo Mur-Go c 9.- Impulsare 10.- Constructora
DOCUMENTOS 6.- Construmag, P Corporativo de P : :
SA deCV Constructora, S. Igeniarias SIA Construcciones, | Campujal, S.A. de
et de R.L. de C.V. & PRk S.A.de C.V. C.V.
de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
F o teehieay, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econodmica es autografa

de la persona facultada
para ella, anexando

copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial

vigente con fotografia

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
tecnicos - econdmicos,
modelo de contrato...
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e et ] e o ’—;_7_ RS TR B
8.- Mayar
DOCUMENTOS 6.- Construmagq, Sitlpo UGy Corporativo de S Iimmyisare 10.- Constructora
SA. de C.V Constructora, S.

T Construcciones, Campujal, 5.A. de
L : de R.L. de C.V. '"ge:"fga\f’ 3 S.A. deCV. CV.

e e

Documento T3.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particularesuger:‘erales CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de Ia
obra y sus candiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdésito de
poder evaluarlo...

L _L S S _;¥JK_ 7_*¥

r
f
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1estructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

y Obra Publ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s e e e e

L3 i = |
DOCUMENTOS 6.- Construmag, Z2GripuuriGo Corporativo de 3.+ Impulsare

| 10.- Constructora —|
t Ao i i i r 1 j -t
S.A. de C.V. Constructora, S ingenierias, S.A. Construcciones | Campujal, S.A. de
deR.L de C.V. dacy

SA.decv. | C.v.

—

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos,

— ! ! ]

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Dacumento T8.-

Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... - - -

R

]

. - - - / R




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= 8.- Mayar

7.-G Mur-G -1 .-
DOCUMENTOS 6.- Construmag, g Airhg Corporativo de 2 mpu!sare 29 Copstructora
SA deCV Constructora, S. rantaias ok Construcciones, Campujal, S.A. de
st de R.L. de C.V. 6 Gt S.A.de C.V. CV.

de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

- "




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestru )| ."]“

y Obra Pua

Tura

blica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
'l aTlala

SIOP-E-PAV-0B-LP-420-2023 Jalitsco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T e e e e T;m_,.*—r* e S B
el g 9.- Impulsare 10.- Constructora

{3 0TpaMUrGo Corporativo de
P Construcciones, | Campujal, S.A. de

Constructora, S. Ingenianas Sia
de R.L. de C.V. 6 n S.A. de C.V. cv.
de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Construmag,
S.A.de C.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccién, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
Y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de hasicos...

e L S N T

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

voluntariamente...

p
- . - /F’qgna 14 de BU/Q
v

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I Infraestructt
) | yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; [ 7.- Grupo Mur-Go | i Ma.yar
| 6.- Construmag, | | Corporativode |
|  SA.de C.v | Constructora, . | Ingenierias, S.A
R S e e R I e OV & e

| ! } de C.V. i

DOCUMENTOS

Documento T19,-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documenta T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en

sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO | | ;
EVALUACION | CUMPLE ,‘ CUMPLE CUMPLE
BINARIA = ,

CUMPLE

| Construcciones, | Campujal, 5.A. de
|  S.A.decC.v. [

s 1'
| 9.-Impulsare | 10.- Constructora

C.v.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 15 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Y Infraestructura
y Obra Puablica

N gl

et

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S P A

13.- Terracerias y |

11.- Obras Civiles

DOCUMENTOS ety
Especializadas,

12.- Carlomi
Construcciones,

Pavimentos de la

Ribiera, S.A. de
C.V.

S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacin bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

| Pparasucotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexas
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi coma
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 16 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
Plblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Terracerias yj

Pavimentos de la
Ribiera, 5.A. de J
C\V:

12.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

11.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4,-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesianales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumente T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,

CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Intraestructura
Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 13.- Terraceriasy
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

11.- Obras Civiles 12.- Carlomi
Especializadas, Construcciones,
S.A. de C.V, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,

identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas,
conforme a los plazos f -

determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la

convocatoria...

Pagina 18 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2STructura
s Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e ; 13.- Terracerias y

1.- Ob | -~ C |

DOCUMENTOS |0 Qbres Cviles' o 12, Carlomil - oot de la
Especializadas, Construcciones, | Ribiera, S.A. de

S.A.deC.V. SAdeCV. | g'v' ;

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
MiGteRdlel ¥ cqulpodg CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin

opcién a compra, su

ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

CUMPLE

/
. - Pagma el

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE

material...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 7
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 5

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

12.-Carlomi | 13- Terraceriasy |
: | Pavimentos de Ia
Construcciones, N da
S.A. de C.V. CJV A,

DOCUMENTOS

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

Buia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por le que no podra

invocar su
desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes,

RESULTADO

CUMPLE CUMPLE

EVALUACION CUMPLE : CUMPLE !
BINARIA ‘

/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura )
191 vy ObraPrublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las Propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determing que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

e
Licitante Importe con IVA
eiehe SR SR A S
Construbravo, S.A. de C.V. $5,172,465.15

— S - 0000 o |

-

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $5,485,226.55

3 | Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. $5,563,91;46T
I - =
5 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $5,761,187.29

|6 | construmag sAdecy. T T Teemame
T—G—mpTMTrr-Go Constructora, S. de R.L.d_e?\/._i_i—i $5,976,949.14 |
T Mayar Corporativo dengenierfas, S.A. de C.\/._i _7_7iS6,009,k21076—_
9 |Impulsare Consfzcciones, S.A.de C.V. 77&7—;_7¥_7_S6,394,004.£_
TOTonstrLactora Campuijal, S.AE C.V. T $6,927,724.67

11 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $7,542,048.76

12 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $7,882,182.94

13 | Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. L511,115,967.0U

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones Cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |a
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Lizy de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

e ——

Para la ev i8n por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura RN

191 yobraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Fot | St
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023 Jalisco

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vldel numeral 9 del articulo
73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera verificado con
los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

V. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica no sean congruentes
entre si o que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto
total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis de
precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

. - Zm '
d -
/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL g
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023 YAWSCC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ LCITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-420.2023 _ P
Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel|] ;
Gomez Morin, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Frente 1.

$5,930,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES-
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO N|
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,459,021.68
$9,582,730.21
$5,417,176.71

$6,229,753.21
54,604,600.20

000 ]
SE DESCALIFICA

ul

[

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$6,501,766.17

$7,542,048.76

1|Construbravo, S.A. de C.V. $4,459,021.68 $5,172,465.15
2|Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.v., S4,728,643.58 $5,485,226.55 SE ACEPTA
3|Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. $4,796,479.84 $5,563,916.61 SE ACEPTA
4|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. 54,883,151.68 $5,664,455.95 SE ACEPTA
5|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $4,966,540.77 $5,761,187.29 SE ACEPTA
6|Construmag, S.A. de C.V. $5,100,231.61 $5,916,268.67 SE ACEPTA
7|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $5,152,542.36 $5,976,949.14 SE ACEPTA
8| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,180,353.59 $6,009,210.16 SE ACEPTA
9Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $5,512,072.44 $6,394,004.03 SE ACEPTA
10| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,972,176.44 $6,927,724.67 SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

12|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $6,794,985.29 $7,882,182.94| sE DESCALIFICA

13|Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $9,582,730.21 $11,115,967.04| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Y sus
Municipios;

e

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

Pagina 24 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
f O l y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023 JallSCQ

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

5o OD
BRO OR AYOR
iER DO
PROP O PROPUESTO
10. MATERIALES $2,608,818.34| 53,873,921.21|  52,980,883.26)
11. MAND DE OBRA $650,166.58| 51,494,990.59 $870,511.85
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $216.993.26]  $523,253.75 $362,608.24
13. COSTOS INDIRECTOS 5280,503.81)  $502,894 58 $357,549.25
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $18,492.91 53,570.84

Ruspes . .. M 7 S ? ; : | Urbanizacio; .de ' Construman, SA. de

. IMPORTE POR MATERIALES 68.8699%| $2,755,752.72 65.2713%| $2,608,818.34|  69.9580%| $2,895,038.03 72.5642%| 53,008,841.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.5484%|  5863,485.11 24.3143%) 597181233 19.3632%| $801,20852| 16.6978%| $714,86330| 22.2025% $920,617.82
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.5817%|  $383,959.52 10.4144%)  5416,250.58|  10.6788%| $441,913.48 7.0756%|  $302,922.10 5.2332%| 5216,993.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 54,007,197.35 100.0000%| 53,996,881.25 |  100.0000%| 54,138,250.03 | 100.0000%| 4,261,227.68 | 100.0000% 54,146,452.26
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| $280,503.81 B.53884%|  5341,287.29|  7.00000%| $289677.50| 7.27000%| 5311,245.25| 12.12831% 5502,894.58
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00547% 5237.30|  0.05168% $2,28835|  0.00000% $0.00| 0.13512% $6,282.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.73000%|  5417,193.32 10.00000%|  $433,840.58|  9.67333%| 542854940\ 7.60000%| $349.02754|  9.00000% $419,006.61
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59001% $23,749.09 0.60000% 524,233.41|  0.59001% 524,386.39|  0.58001% 525,039.88|  0.61500% 425,595 96
9. PRESUPUESTO TOTAL 54,728,643.58 $4,796,479.84 54,883,151.68 $4,966,540.77 $5,100,231.61

'M_qv'af'Corpnratﬁq_ife | plilsare Construccio / anstr_ui:tnfa C'ampu.jai,--s.A.-

ripo Mur-Go Constructora, | v
; 2 “Ingenierias, S.A. de C.V. e : - decv.

‘deRL.dec,

& g‘usnbs !

. IMPORTE POR MATERIALES 70.6964%| 52,985,326.35 68.8233%| $2,995,277.77 63.2879% $2,958,510.52 76.7517% $3,873,921.21
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.8633% $838,777.38 22.5803% $982,722.49 31.9856% $1,494,990.69 12.8814% 5650,166.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.4402% $398,636.69 8.5964% $374,128.01 4.7165% $220,447.30 10.3669% §523,253.75
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 54,222,740.42 100.0000% | $4,352,128.27 100.0000%( %4,673,948.51 100.0000%| 55,047,341.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.84915% $415,904.04 8.16000% $355,133.67 8.25447% 5385,809.68 8.00000% 5403,787.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33870% $15,711.09 0.00000% 50.00 0.36549% 518,492.91 0.00875% 5476.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.15000% 5472,417.09 9.50000% 5447,189.88 8.00000% 5406,260.09 5.00000% 5490,644,53
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61009% $25,769.73 0.59515% $25,901.77 0.58966% 527,561.25 0.59161% $29,926.08
8. PRESUPUESTO TOTAL $5,152,542.36 $5,180,353.59 $5,512,072.44 55,972,176.44
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial,

con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno

de los Licitantes;

Una vez calificada la solvencia de las
resultado insolventes.

propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

Itecténico, S.A. de ‘N‘epal Construcciones, SA,

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL

c

INSUFICIENCIA PARCIAL

| Ingenlerias, S.A. de CV.

15. DE 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $31,734.47 $0.00 50.00 $220,345.27
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 5142,160.94 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 52,415.58 50.00 $0.00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA FARCIAL DE $0.00 $3,570.84 50.00 5$3,093.87
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $31,734.47 $5,986.43 5164,533.68 $223,439.14
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5440,682.62 $441,203.46 $241,726.40 $267,205.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE j

DE 5221,130.54 $372,064.92 $85,845.23

MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG $7,026.74 $0.00 $69,213.33 $155,642.55 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50,00 $0.00 $59,686.14 $145,614.98
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 577,045.44 $16,261.96 $67,871.75 $46,304.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,570.84 $3,333.55 $1,282.49 $3,570.84 50.00
FINANCIAMIENTO
2. INSUFICIENCI A TOTAL: $308,773 56 $391,660.43 $224,212.80 $265,203.53 $145,614.08
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PRCPOSICIONES: $108,419.76 $42,180.16 $204,336.60 583,824.41 $273,391.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

A e fUPO Mur-Go Constructora, | Mavar Corporativo de 5, S.A, Constructora Campujal, S.A. |

FRURRAE el | S.deRl.deCV. I N |
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1{Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. §4,728,643.58 §5,485,226.55 CUMPLE SOLVENTE

2|Bufete Arquitectonico, S.A, de C.V. 54,796,479.84 $5,563,916.61 CUMPLE SOLVENTE

3|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. 54,883,151.68 55,664,455.95 CUMPLE SOLVENTE

4|Pavimentos Industriales y Urhanizaciones, 54,966,540.77 $5,761,187.29 CUMPLE SOLVENTE

SAdeCV,

5 Construmag, S.A. de C.V, $5,100,231.61 §5,916,268.67 CUMPLE SOLVENTE
&/Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de $5,152,542 36 §5,976,949.14 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
v TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
7\Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de 5518035359 $6,009210.16)  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
En. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
8/Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. §5,512,072.44 $6,394,004.03 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 55,972,176.44 $6,927,724.67 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro /
de la sexagésima sexta sesién extraordinaria del dia 21 de junio de 2023, en el cual se determind adjudicar”
el contrato al licitante Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.] para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gomez
Morin, del km. 13+100 al k/n‘n/. 23+000, lado oriente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1., porun ;
monto de $5,485,226.55 {cinco millones cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos veintiséis pesos
55/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligagiones respectivas.
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Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,645,567.97 (un millén
seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-420-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 22 de junio de 2023 a las 15:10
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 130 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de junio de 2023 y de terminacion el dia 30 de octubre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actda a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 21 de junio de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructuray

Arg. S
Director de Integracio

sneros Salcedo
trol de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENT

Construbravo, S.A. de C.V.

Aguas y Caminaos de Jalisco, S.A. de C.V.
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e BRZONSOERL. - REPRESENTANTES (FIRMA)

Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.,

Construmag, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.\/.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
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/

. REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL |
ESTADO DE JALISCO

_ Arg. Moisés ManriquezOrtega |

~ TESTIGO SOCIAL : ' v
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